

PROGRES SYSTEM

PROGRES SYSTEM s.r.

Lidická 700/19

602 00 Brno - Veveří

IČO: 06894739

DIČ: CZ 0684739

**Kontakty:
603 919 471**

www.progressystem.com

info@progressystem.com

Zajišťovací práce sklad Lopat (přístřešek

Waldorf - Jinoce

PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET

| Název položky | Množství | MJ | Cena / MJ | Cena bez DPH | Sazba DPH | Cena vč. DPH | |
|----------------------------|----------|------|--------------|----------------|---------------------|--------------|------------------|
| | | | | 0,00 Kč | 0% | 0,00 Kč | |
| Odstranění krytiny | 1 | soub | 3 542,00 Kč | 3 542,00 Kč | 21% | 4 285,82 Kč | |
| Doplnění chybějící výdřevy | 1 | soub | 3 145,00 Kč | 3 145,00 Kč | 21% | 3 805,45 Kč | |
| Klempířské prvky | 1 | soub | 7 450,00 Kč | 7 450,00 Kč | 21% | 9 014,50 Kč | |
| Doplnění krytiny | 1 | soub | 4 123,00 Kč | 4 123,00 Kč | 21% | 4 988,83 Kč | |
| Tesařské práce | 1 | soub | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 21% | 5 124,35 Kč | |
| Klempířské práce | 1 | soub | 13 764,00 Kč | 13 764,00 Kč | 21% | 16 654,44 Kč | |
| Pokrývačské práce | 1 | soub | 14 532,00 Kč | 14 532,00 Kč | 21% | 17 583,72 Kč | |
| Spojovací materiál | 1 | soub | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 21% | 4 235,00 Kč | |
| Výstavba lešení | 1 | soub | 5 860,00 Kč | 5 860,00 Kč | 21% | 7 090,60 Kč | |
| | | | | 0,00 Kč | 21% | 0,00 Kč | |
| | | | | 0,00 Kč | 21% | 0,00 Kč | |
| | | | | 0,00 Kč | 21% | 0,00 Kč | |
| | | | | 0,00 Kč | 21% | 0,00 Kč | |
| | | | | 0,00 Kč | 21% | 0,00 Kč | |
| | | | | 0,00 Kč | 21% | 0,00 Kč | |
| | | | | 0,00 Kč | 21% | 0,00 Kč | |
| | | | | 0,00 Kč | 21% | 0,00 Kč | |
| | | | | 0,00 Kč | 21% | 0,00 Kč | |
| Doprava materiálu a práce | 1 | soub | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 21% | 6 050,00 Kč | |
| | | | | 0,00 Kč | 0% | 0,00 Kč | |
| CELKEM K ÚHRADĚ | | | | BEZ DPH | 65 151,00 Kč | S DPH | 78 833 Kč |

