

## Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>Oprava kanalizační šachty, ul. Nádražní, Bystřice pod Hostýnem</b>	Doba výstavby:	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Druh stavby:	kanalizace	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Bystřice pod Hostýnem, ul. Nádražní	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby s.r.o. Bystřice pod Hostýnem
JKSO:		Zpracováno dne:	14.10.2023	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Genová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>							<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>6,19</b>		
1		113107535R00	Odstranění podkladu pl. 50 m <sup>2</sup> , kam. drcené tl. 35 cm	m <sup>2</sup>	6,25	x	xxx	xxx	xxx	0,77	4,81	RTS I / 2023
2		113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m <sup>2</sup> , tl. 10 cm	m <sup>2</sup>	6,25	xxx	xxx	xxx	xxx	0,22	1,38	RTS I / 2023
3		115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	5,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
<b>12 Odkopávky a prokopávky</b>							<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>0,00</b>		
4		122201109R00	Příplatek za lepivost - v hor. 3	m <sup>3</sup>	8,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
<b>13 Hloubené vykopávky</b>							<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>0,00</b>		
5		133201101R00	Hloubení šachet v hor. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	13,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
<b>15 Roubení</b>							<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>0,02</b>		
6		151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m <sup>2</sup>	25,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,02	RTS I / 2023
7		151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m <sup>2</sup>	25,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
<b>16 Přemístění výkopku</b>							<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>0,00</b>		
8		161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m <sup>3</sup>	13,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
9		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m <sup>3</sup>	13,00	x	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
<b>17 Konstrukce ze zemin</b>							<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>2,55</b>		
10		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m <sup>3</sup>	6,50	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
11		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m <sup>3</sup>	1,50	xxx	xxx	xxx	xxx	1,70	2,55	RTS I / 2023
<b>19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní</b>							<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>0,00</b>		
12		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m <sup>3</sup>	13,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
<b>36 Štoly</b>							<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>3,06</b>		
13		360318114R00	Betonáž stěn stoky z betonu vodostav. C25/30	m <sup>3</sup>	1,20	xxx	xxx	xxx	xxx	2,55	3,06	RTS I / 2023
<b>56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>							<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>3,19</b>		
14		564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m <sup>2</sup>	6,25	xxx	xxxx	xxx	xxx	0,38	2,36	RTS I / 2023
15		565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m <sup>2</sup>	6,25	xxx	xxx	xxx	xxx	0,13	0,82	RTS I / 2023
<b>57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva r</b>							<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>0,82</b>		
16		573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,25	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
17		573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,25	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2022
18		577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+, nebo ACO 16+, do 3 m, tl. 5 cm	m <sup>2</sup>	6,25	xxx	xxx	xxx	xxx	0,13	0,81	RTS I / 2023
<b>83 Potrubí z trub kameninových</b>							<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>2,07</b>		
19		831350113RA0	Kanalizační přípojky, napojení z trub PVC, D 160 mm	m	4,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,52	2,07	RTS I / 2023
<b>89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>							<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>0,08</b>		
20		894402211R00	Osazení beton. skruží	kus	4,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,02	0,08	RTS I / 2023
<b>Ostatní materiál</b>							<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>13,94</b>		
21		58337370	Šterkopísek frakce 0-63 C	t	12,00	xxx	xxx	xxx	xxx	1,00	12,00	RTS I / 2022

22	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,59	0,59 RTS I / 2023
23	59224383	Skruž šachtová TBS - Q.1 rozměr 1000/250/120 mm SP D	kus	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,25	0,25 RTS I / 2023
24	59224382	Skruž šachtová TBS - Q.1 rozměr 1000/500/120 mm SP D	kus	2,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,50	1,01 RTS I / 2023
25	55243345.A	Poklop litinový průměr 610 mm, 40 t - vzor, VaK KM a montáž	kus	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,09	0,09 RTS I / 2023

**Celkem:**

**xxx**

Poznámka: