
SMLOUVA O DÍLO 
č.: DSZUHU1836 

,,MŠ Klíček, Liberec - výměna armatur výměníkové stanice“ 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany 

Ohjøánnıøız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše l, 460 59 Liberec l 

zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města .. 

ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Schejbalem, vedoucím odboru majetkové správy 

a sportu 

ve věcech technických panem oddělení technické správy budov 

IČ; 00262978 

DIČ: CZ00262978 

bankovní spojení: 

(dále jen „objednatel“)

a 

Zhotovitel: Bedřich Deliš 

se sídlem: Liberec 6 

IČ; 66664756 

DIČ; 

bankovní spojení: 

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 

(dále jen ,,zhotOvitel“) 

II. Předmět, účel a místo plnění 

1) Touto Smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. 

2) Předmětem plnění této Smlouvy je oprava havanˇjního stavu a výměna armatur výměníkové 

stanice, nátěry konstrukcí, montáže izolací potrubí, vypouštění a napouštění Systému a 

kontroly těsnosti potnıbí, odvoz a likvidace vzniklého odpadu v objektu MŠ Klíček v 

Liberci, včetně provedení všech dalších činností, které jsou S tímto spojeny. 

3) Veškeré činnosti jsou dále specifikovány v položkovćm rozpočtu zhotovitele ze dne 21. 6. 

2023, který tvoří jako příloha č. l této smlouvy její nedílnou Součást.



4) Účeleın Smlouvy je zajištění bezpečného a spolehlivého 
napojení rozvodů mateřské školy na 

zařízení Teplárny Liberec a.s. 

5) Místo plnění: Mateřská škola Klíček, příspěvková 
organizace, Žitná 832/19, 460 06 

Liberec 6. 

6) Veškeré použité materiály a Zařízení musí být nové, 
schválené pro použití V ČR a splňující 

normy CSN a EU. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu 

provedených prací. 

III. Termín plnění 

1) Zahájení díla: po nabytí účinnosti smlouvy vložením do 
registru smluv a následně ihned po 

předání staveniště zhotoviteli 

2) Dokončení a předání díla: do 4 (čtyř) týdnů od 
protokolárního předání staveniště 

zhotoviteli, stanovený tennín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na 
díle. 

IV. Staveniste, stavební deník 

l) Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve 
zhotovitele k převzetí staveniště pro 

stavbu (dále jen ,,staveniště“). Zhotovitel musí na písemnou výzvu reagovat a do 
tří dnů od 

písemného vyrozumění staveniště převzít. 

2) Zhotovitel prohlašuje a podpisem této Smlouvy stvrzuje, 
že je obeznámen s místem a okolní 

situací stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho bezpečný provoz, údržbu a 
likvidaci po 

dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Zhotovitel je povinen zajistit zábor pozemku pro 

stavbu. 

3) Předáním staveniště se roztnní protokolární předání staveniště 
pro stavbu a její zázemí. 

4) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný 

protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. 

Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku Stavby a 
budou 

zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn 

odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, 
jinak 

platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele. 

5) Dodávku energií a přístup na staveniště zajistí na 
sve' náklady zhotovitel, který hradí veškeré 

poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, 
dále 

veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, 

jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí 

podnıžněho měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady zhotovitel. Evidence 

spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotoviteli jako 
počáteční 

stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady za 

spotřebovanou energii a vodu příspěvkové organizaci MŠ Klíček, Liberec, která s budovou 

hospodaří, a to na základě faktur vystavených po dokončení jednotlivých etap. Jednotková 

cena bude shodná s cenou, kterou účtují dodavatelé energií a vody příspěvkové 
organizaci 

6) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, 
poddodavatelům, osobě 

vykonávající autorský nebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li určen), 

zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště

dle právních předpisů. Ve vztahu ktěmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečn
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přístup a pohyb po staveniští. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící 

fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění Stavby, tuto osobu vybaví 

potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru 

staveniště. 

7) Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani 
nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí 
sousedících se staveništěm. 

8) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniste zařízení staveniste o velikosti přimerené 

staveniští a povaze stavby. 

9) Při provádění stavby nesmí Zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě 

na životním prostředí a pokud dojde stavební činností kzásahu do životního prostředí 

imisemi, hlukem, Znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, 

přijmout opatření k eliminaci či Snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které 

vsouvislosti se stavební čimiosti na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 

Vpřípadě potřeby je zhotovitel povinen zajistit čištění komunikací dotčených činností 

zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště. Vybouraný materiál je zhotovitel 

povinen uskladnit do kontejnerů a odvézt na řízenou skládku nebo do sběren. 

10) Do tří (3) pracovních dnů po předání a převzetí stavby, resp. jejích částí po dokončení 
jednotlivých etap na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je Zhotovitel 

povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do 

náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré Zbytky, demontovat staveništní buňku, 

odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno 

potvrzení. 

11) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí stavenište řádný, 
úplný a průkazný stavební deník (dále jen ,,stavební deııík“) a provádět v něm záznamy 
vrozsahu a o obsahu, jak vyplývá Z obecně závazných právních předpisů, tj. Zejména 

zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, Zejména údaje o časovém 

postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu 

pracovníků, počasí, O denní teplotě, o poddodavatelích a jejich činrıostech, o dopravovaném 

materiálu na staveniští a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních 

rozhodnutí, jakož další údaje mající význam Z hlediska budoucí kvality a vlastností Stavby 
apod. 

12) Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník. 

13) Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveniští a právo provádět vněm 
záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající teclmický dozor, 
osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na staveniste za 

účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby. 

14) Při dokončení stavby Zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál 

kompletního stavebního deníku. 

15) Výkon technického dozoru nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba S ním propojena. 

16) K provedení kontroly prací, které budou V průběhu výstavby Zakryty, vyzve Zhotovitel 
objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do 

stavebního deníku S uvedením tennínu kontroly a prokazatelným předložením deníku 

Objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole Zakrývaných prací, je povinen 

umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré 
náklady s tim spojené. O výsledku provedených kontrol prací před Zakrytím se povinně
provede Zápis ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad. V případě zjištění vad
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při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen závadný stav 

neprodleně odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole. 

17) Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost Svou i svých subdodavatelů se jmenovaným 

koordinátorem bezpečnosti práce. 

V. Cena za dílo 

1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 

21. 6. 2023, která tvoříjako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součást. 

Účastníky dohodnutá cena díla činí: 

Celková cena díla bez DPH: 149 931,00 Kč 

DPH 21%: 31 485,51 Kč 

Celková cena díla včetně DPH: 181 416,50 Kč 

2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen „celková cena”) je smluvními 

stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena 

nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i V případě prodloužení lhůty 

dokončení díla Z důvodu na straně objednatele. 

3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné křádnému, úplnému a 

kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena 

zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů 

české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena 

zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na 

bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci 

odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a 

převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, 

zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, 

bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady. 

4) Objednatel je oprávněn odečíst Z celkové ceny díla částku Skutečně neprovedených prací 

zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří 

přílohu č. 1 této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde 

k dílčím změnám teclmologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) 

předem projednaných a odsouhlasených objednatelem. 

5) Celková cena nesmí být měněna V souvislosti s infiací české měny, hodnotou kursu české 

měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory S vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 

nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v Souvislosti se změnou DPH. 

VI. Platební podmínky 

) 
Úhrada za plnění předmětu Smlouvy bude provedena v české měně. Fakturace bude probíhat 

na základě objednatelem schváleného protokolu skutečně provedených prací. Splatnost 

faktury je stanovena na 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Zálohy 

objednatel neposkytuje. Podkladem pro vystavení faktury bude Soupis provedených prací 

nebo dodávek, zkontrolovaný a podepsaný osobami oprávněnými za Strany jednat nebo

ktomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro
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objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených 

prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást 

příslušného daňového dokladu. Ke konečnému předání bude doložena fotodokumentace na 

CD, zachycující průběh stavby. 

2) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 

235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů. Na daňovém dokladu 

bude uveden název smlouvy, dále musí obsahovat číslo smlouvy O dílo, popis provedeného 

plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem - částku k úhradě. V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky 

podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti 

zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 

počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů 

3) Zhotovitel prohlašuje, že prověří] skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

4) Tato Smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 

zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně. 

VII. Smluvní pokuty 

l) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý Započatý den 

prodlení s termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše. 

2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každou vadu a Započatý 

den v případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků 

vyplývajících Z předávacího protokolu. 

3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každou vadu a Započatý 

den v případě prodlení S termínem pro nástup na odstranění vad v záruce. 

4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každou vadu a Započatý 

den V případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad V záruce. 

5) Vpřípadě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má objednatel 
právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ. 

6) V případě opoždění objednatele S úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat 
smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % Z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

Objednatel není vprodlení S plněním své povimıosti platit cenu díla, pokud je Zhotovitel 

V prodlení S plněním kterékoliv své povinnosti dle této Smlouvy. 

7) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo 

použít materiál v odpovídající kvalitě. 

8) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

9) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na 

kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené 

smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé V souvislosti 

s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně. 

10) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 

odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

ll) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 

splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
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12) Označil-li Objednatel V reklamaci, že Se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 

případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 

smluvní pokuty V dvojnásobné výši. 

VIII. Odpovědnost za škodv a pojištění 

l) Zhotovitel na sebe přejímá Zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 

(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 

realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak Za škody 

způsobené svou čirmostí objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že V 

případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. Vjezdů, plotů, Objektů, 

prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace 

díla na pojištění škod způsobených při výkonu čirmosti třetí osobě a na škody vzniklé 

z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a 

včetně zařízení staveniště, a to V plné Výši dohodnuté ceny díla. 

3) Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle 

požadavků v této Smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy O dílo, 

voriginálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je 

Objednatel oprávněn od této smlouvy O dílo odstoupit nebo sjednat Vlastní pojistnou 

Smlouvu S tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny Z ceny díla. 

4) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

IX. Prodloužení lhůty plnění 

1) Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu 

spožadavky objednatele, uvedenými vzadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění 

může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno 

Z kterékoli z následujících příčin: 

O neplnění závazků ze Smlouvy na Straně objednatele; 

O pozastavení prací Z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění 

závazku zhotovitele), 

O v důsledku vyšší moci. 

2) Objednatel si dále vyhrazuje právo prodloužit dobu plnění díla V případě, že se v průběhu 

provádění díla vyskytne V důsledku okolností, které Objednatel jednající S náležitou péčí 

nemohl předvídat, potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému V 

zadávacích podmínkách nebo vznikne potřeba dodatečných stavebních prací, dodávek nebo 

služeb, které nebyly Zahmuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro 

dokončení díla, je možné prodloužit dobu plnění adekvátně vzhledem ke změně rozsahu 

realizovaných prací. Změny je možné realizovat pouze se souhlasem objednatele. 

X. Záruky

1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému V této smlouvě. 
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2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související S realizací díla V souladu 

S příslušnými právními předpisy a nonnami a V souladu S kvalitativními i kvantitativními 

požadavky objednatele poptávce objednatele, se kterou se zhotovitel před podpisem této 

smlouvy důkladně seznámil. 

3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní zámku na dílo V délce 36 měsíců. Smluvní záruka 

počíná běžet dnem protokolámího předání plnění objednateli bez vad a nedodělků. 

4) Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla je nástup kodstranění 

těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad 

nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla/jednotlivé etapy, pokud nebude 

s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

5) Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 

dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, 

faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich 

oznámení, pokud nebude S ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta 

lhůta delší. 

XI. Předání a převzetí díla 

l) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba ktomu 

oprávněná. 

2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 

3) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel S objednatelem zápis O předání a převzetí díla 
(dále jen „předávací protokol“). 

4) Objednatel souhlasí S převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 

vužívání díla. Vtakovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího 

protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího 

protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle Však do 15 dnů od podpisu předávacího 

protokolu apod.). 

5) Všechny vady a nedodělky uvedené V předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit 

bezplatně ve sjednané lhůtě. 

6) Dílo bude Splněno protokolámím předáním a převzetím celého díla, případně odstraněním 

poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou 

předány veškeré doklady, potřebné pro uvedeni díla do trvalého užívání, 

7) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 

dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

8) Pokud je to nezbytné křádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat 

součinnost objednatele. Vtakovém případě je Zhotovitel povinen o součirmost požádat 

předem a poskytnout ktomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud Objednatel oznámí 

zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění 

požadované součinnosti, je pro smluvní Strany závazná takto objednatelem určená lhůta. 

Zhotovitel je povinen žádat O součinnost objednatele písemně; pouze vurgentních 

případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat 

kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a V písemné podobě 

tuto žádost zaslat dodatečně. 

9) Zhotovitel se zavazuje provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky

potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a Všech jeho součástí,

Včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek. Dále 
S
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)

)

)

) 

)

)

) 

zavazuje předat objednateli prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a 

další doklady, související S plněním díla, a to ve dvou vyhotoveních. 

XII. Právo na odstoupení od smlouvy 

Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo vpřípadě prodlení zhotovitele 

s tenníny dohodnutými v článku III odst. 1. a odst. 2. této Smlouvy 0 více jak 10 dní a v 

případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele 

S výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

XIII. Poddodavatelé 

Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v 

seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, 

prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Zhotovitel odpovídá 

za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel je povinen na 

žádost objednatele předkládat vprůběhu provádění díla aktuální písemný Seznam všech 

svých poddodavatelů. 

Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu 

plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, 

prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je 

V průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze 

za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže Splnění kvalifikace ve shodném rozsahu 

jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 

oprávněními, odbomou kvalifikací a dostatkem odbomých zkušeností pro provedení 

poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že 

poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 

osobám, nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území 

CR. 

Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za 

jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo 

opomenutím kterýmkoliv Poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel 

objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 

poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 

pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost 

objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky 

(použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele O odbomosti či 
kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele 

k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět 

žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele. 

XIV. Doložky 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna V registru smluv podle 

Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv).
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2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 

chráněny zvláštními Zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou 

být poskytnuty, a to šedou barvou Zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 

souhlas S jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění vregistnı smluv podle § 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a O registru smluv (Zákon O registru smluv). 

4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnuta před její 

účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 

smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 

důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XV. Ostatní ujednání 

l) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní Strany příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

Z) Obě Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 

s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 

3) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

5) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků. 

XIV. Přílohy smlouyý 

Přílohy: l. cenová nabídka zhotovitele ze dne 21. 6. 2023, včetně položkového rozpočtu. 

15 -li- 

VLibercidne........ ........... ._ 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

Bedřich Deliš Ing. Jaroslav Schejbal 

vedoucí odboru majetkové Správy a sport
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ZÁMıščNıcTví 

Zámečnictví Bedřich Deliš 
I 

 Liberec 6 

IČ: 666 64 756 
I 
DIČ:

Cenová nabídka 

Cenová nabídka M.Š.Klíček , výměna armatur ,Žitná 832 Liberec Rochlice 6 

Součástí montáže je dodávka materiálu níže uvedená: 

Svařovací materiál :technické plyny argOn,acetylen,kySlik: 23.700 kč 

Přídavný Svařovací materiál, wolfram, keramika: 3.850 kč 

Řezný materiál: řezné a brusné kotouče dle potřeby plátky do přímočaré pily, vrtání a 

pakování : 4.635 kč 

Doprava: 4.850 kč 

Nátěry: 980 kč 

Izolace: 4.120 kč 

Kul.ventil: DN 50 PN 40 2ks 3.096 Kč 

DN 40 PN 40 6ks 6.660 kč 

DN 25 regulační STAD 3ks 14.346 kč 

DN 25 PN 40 4ks 2.152 kč 

DN 15 PN 40 8ks 2.520 kč 

manometr 6ks 2.160kč,tepIOměr 6ks 1788kč,vypouštěcí ventil 10kS 940kČ,mufna Varna dn 15 

20kS 600kč,top.šroubení DN50,40,25,15 20kS 5006kč,Filtr DN 50 1.178kč,zavit vnější DN 

50,40,25,15 40kS 3430kČ,trubka DN 40 6m 1920kČ,p0trubí 6m DNSO 3600kČ,k0lena DN5O 

10kS 1480kč,potrubí DN25 6m 1560kč odvzdušněni 10kS 4760kč,redukce kovaná varná 

DN80,65-DN50,DN32,25 7200kČ 

Materiál celkem: 106.531 kč 

Montážnípráce: 43.400 kč 

Vypuštění a napuštění Systému a kontroly těsnosti 

Předpokládané předání a termín montáže a předání dokončení co V nejkratším termínu 

Celková cena na tuto akci je počítána : 149.931 Kč bez DPH

S pozdravem Bedřich Deliš 

. .

V Lıbercı dne 21. 6. 2023 

Zámečnictví Bedřich Deliš 
I 

 Liberec 6 

ıčzeee 64 756 
| 

Dıc:




