

Specifikace nákladů_VPIC Olomouc, tř.Spojenců, chodník

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: x VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. x 2023.07

Položková databáze: 2023.07

Název stavby: VPIC Olomouc, tř.Spojenců, chodník

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: MULTINET, s.r.o.

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	14 194,95 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	147 768,91 Kč
MONTÁŽ	22 500,39 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	13 942,66 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 650,13 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	15 308,87 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	13 443,45 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 230 809,36 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 206 307,57 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 24 501,79 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	14 194,95 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954968 S		Podvrt neřízený do 150 mm	25.00 m	55 212,75 Kč
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	112.00 m	2 932,16 Kč
951549 S		Přesun lávky přechodové z ocelové desky	5.00 ks	220,60 Kč
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	92.00 m	61 848,84 Kč
952359 S		Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70	8.00 m	7 108,48 Kč
954951 S		Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70	12.00 m	15 087,12 Kč
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	137.00 m	1 819,36 Kč
954972 S		Znovuosazení obrubníků chodníkových	10.00 m	2 802,20 Kč
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	5.00 ks	737,40 Kč
MONTÁŽ				
955268 S		Montáž podzemní tratě síťové metalické koordinace se stavbou	6150.00 JV	6 150,00 Kč
957753 S		Realizace tratě síťové dohodou rozpočtová rezerva	10086.00 JV	10 086,00 Kč
958469 S		Uvedení stavby do provozu kolaudace	6264.39 JV	6 264,39 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE				
955278 S		Provedení geodetického měření pro tratě síťové Vytyčení trasy podle geo bodů	6150.00 JV	6 150,00 Kč
956286 S		Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	37.00 m	1 100,75 Kč
956285 S		Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	6 691,91 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	3 650,13 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
958747 S		Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	8 652,16 Kč
954830		Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrady za SoSB Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.	100.00 JV	100,00 Kč
955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 838,99 Kč

958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	3 717,72 Kč
--------	---	---------	-------------

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	112.00 m	536,48 Kč
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	300.00 m	684,00 Kč
302532 S		Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	4.00 ks	1 124,76 Kč
303501 S		Spojka plastová 110/94 mm	10.00 ks	446,10 Kč
302672 S		Trubka PE 110/6,3/6000mm	5.00 ks	4 407,15 Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	112.00 m	6 193,60 Kč
303465 S		Víčko plastové trubky 110/100 mm	2.00 ks	51,36 Kč