

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 231102
Stavba: **Potůčky - výměna plynového kotle**

KSO:
Místo: Potůčky, výpravní budova

CC-CZ: 231102
Datum: 2. 11. 2023

Zadavatel:
SŽ OR ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSC 350 02

IČ: 46887261
DIČ: CZ46887261

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			247 303,20
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přenesen: 21,00%	247 303,20	0,00
	sníž. přenesen: 15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	247 303,20
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 231102

Stavba: Potůčky - výměna plynového kotle

Místo: Potůčky, výpravní budova

Datum: 2. 11. 2023

Zadavatel: SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Projektant:

Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		247 303,20	247 303,20
231102	Potůčky - výměna plynového kotle	247 303,20	247 303,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Potůčky - výměna plynového kotle

KSO:

Místo:

Potůčky, výpravní budova

231102

2. 11. 2023

Zadavatel:

SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

70994234

CZ70994234

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

46887261

CZ46887261

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

247 303,20

	Základ daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	247 303,20	0,00
sníž. přenesená	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

247 303,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Potůčky - výměna plynového kotle

Místo: Potůčky, výpravní budova

2. 11. 2023

Zadavatel: SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
---------------------------------	-------------

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
---------------------------	------

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
--	------

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
---	------

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	0,00
---	------

731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
-----------------------------------	------

732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
-------------------------------------	------

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
--	------

734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
------------------------------------	------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
--	------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
--------------------------------	------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
-----------------------------------	------

VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
----------------------------	------

VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
---------------------------	------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
----------------------------------	------

VRN9 - Ostatní náklady	0,00
------------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Potůčky - výměna plynového kotle

Místo: Potůčky, výpravní budova

2. 11. 2023

Zadavatel: SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00	
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod			0,00	
1	K	722174003.WVN	Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S3.2 svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	10,000	0,00	
2	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	4,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
D	723		Zdravotnicka - vnitřní plynovod			0,00	
3	K	723214135	Filtr plynový DN 40 PN 16 do 300°C těleso uhlíková ocel s vypouštěcí zátkou	soubor	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	723230104.IVR	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1" FF s FIREBAG protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	1,000	0,00	
D	724		Zdravotnicka - strojní vybavení			0,00	
5	K	724242423	Filtr domácí na studenou vodu G 1" se zpětným proplachem a redukčním ventilem	soubor	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
D	731		Ústřední vytápění - kotelny			0,00	
6	K	731245003	Kotel ocelový stacionární na plyn kondenzační o výkonu 10,1-39,8 kW pro vytápění	soubor	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
7	K	731292811	Demontáž hořáku na plynné nebo kapalné palivo výkon do 145 kW	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2022 02
8	K	731810332	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes šikmou střechu	soubor	1,000	0,00	CS ÚRS 2022 02
9	K	731810342	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm	m	15,000	0,00	CS ÚRS 2022 02
10	K	731810462	Rozdělovač odtahů spalin pro kondenzační kotel připojení na kotli průměru 80/125 mm	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2022 02
11	K	998731202	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 345,845	0,00	CS ÚRS 2022 02
12	K	998731293	Příplatek k přesunu hmot procentní 731 za zvětšený přesun do 500 m	%	1 345,845	0,00	CS ÚRS 2022 02
D	732		Ústřední vytápění - strojovny			0,00	
13	K	732331616.RFX	Nádoba tlaková expanzní s membránou Reflex N závitové připojení PN 0,6 o objemu 50 l	soubor	1,000	0,00	
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí			0,00	
14	K	733111118	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50	m	6,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
15	K	733221102	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
16	K	733221103	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	10,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
D	734		Ústřední vytápění - armatury			0,00	
17	K	734111412	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 25 PN 16 do 300°C ovládaný ručně	soubor	2,000	0,00	CS ÚRS 2022 02
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety			0,00	
18	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	66,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		6*3*2		36,000		
	VV		6*2,5		15,000		
	VV		3*2,5*2		15,000		
	VV		Součet		66,000		
19	K	784181121	Hloubková jedonosobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	66,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
20	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	66,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby			0,00	
21	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	16,000	0,00	CS ÚRS 2022 02
22	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000	0,00	CS ÚRS 2022 02
	P		<i>Poznámka k položce: odpojení od elektroinstalace a následně nové napojení (připojení) na elektroinstalaci.</i>				
23	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	8,000	0,00	CS ÚRS 2022 02
	P		<i>Poznámka k položce: demontáž nerezové vložky v kominovém průduchu.</i>				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště			0,00	
24	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,500	0,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN4			Inženýrská činnost			0,00	
25	K	040001000	Inženýrská činnost	%	2,500	0,00	CS ÚRS 2022 02
26	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: uvedení a spuštění kotle do provozu				
D VRN8			Přesun stavebních kapacit			0,00	
27	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	3,500	0,00	CS ÚRS 2022 02
D VRN9			Ostatní náklady			0,00	
28	K	090001000	Ostatní náklady	%	2,500	0,00	CS ÚRS 2022 02

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4138538

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5dcbe2e3-3cbc-483f-8e17-f1405dd8376b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.11.2023 12:58:00



d316c1e0-9698-45b7-a942-5e81e8ffa601