SMLOUVA O DILO
A OBCHODNI PODMINKY

Cislo zhotovitele:

~Most ev. ¢. 369 - 046 Olsanv“- projektova dokumentace

uzaviena podle ustanoveni § 2586 - § 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., Obc¢ansky zakonik
(dale jen ,.ob¢ansky zakonik™) mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:

Objednatel: Sprava silnic Olomouckého kraje, prispévkova organizace,
se sidlem: Lipenska 120, 772 11 Olomouc.
zapsana v OR: u Krajského soudu v Ostrave. oddil Pr.. vlozka 100,
zastoupena: Ing. Drahomirem Babni¢em. feditelem organizace
osoby opravnéné jednat ve vécech technickvch:

ICO: 70960399
DIC: CZ 70960399

e [

Zhotovitel: HBH Projekt spol. s r.o.
se sidlem: Kabatnikova 216/5, 602 00 Brno
kontaktni adresa: Kabatnikova 216/5, 602 00 Brno
Zéapis v OR u KS v Brné, oddil C, vlozka 3996
ICO: 44961944 DIC: CZ44961944
‘I'clei‘on:_ e-mail: _
Bankovni spojeni: -
Cislo uétu: _
Proviadénim dila povérena organizacni jednotka:
_

ech smluvnich opravnén k jednani:

ve vécech technickych opravnén k jednani:



rJ

1. Predmét smlouvy

. Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele k fadnému provedeni dila, jak je toto nize specifikovano.

Dilo spo¢iva v aktualizaci vypracované projektove dokumentace. Dodani projektové dokumentace pro
azemni rozhodnuti, stavebni povoleni (dale jen spravni rozhodnuti) v rozsahu a s nalezitostmi dokumentace
pro vydani spravniho rozhodnuti v souladu s Vyhl. & 146/2008 Sb., platnymi CSN, TKP - piedpisem pro
zhotoveni dokumentace staveb PK s ui¢innosti od 1.2.2007 a jeho dodatkem ¢. 1, s u¢innosti od 1.1.2010,
véetné stanoveni zatizitelnosti po stavebni ipravé/prestavbé (staticky vypodet zatizitelnosti mostu dle CSN
7362 22). respektive dle Vyhl. ¢. 499/2006 Sb. ve znéni novely ¢. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb v pfi-
padé tizemniho fizeni a doplnéna o nalezitosti dle ¢. 169/2016 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni
predmétu vefejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vvmer pro stavbu;

»Most ev. €. 369 - 046 Olsany*

. Dale je soucasti dila zajisténi nutnych geodetickych podkladi pro tadné zpracovani jednotlivych polozek

soupisu praci, vyjadreni dotcenych organi statni spravy a dalSich organi a organizaci potfebnych pro vydani
spravniho rozhodnuti.

. Projektova dokumentace pro Gzemni fizeni (DUR) bude vypracovana ve 3 vyhotovenich, projektova doku-

mentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby (DSP + PDPS + soupis praci) bude vypracovana v 6 vy-
hotovenich. PD bude v paré ¢. | obsahovat ocenény soupis praci, ostatni paré slepy soupis praci.

Predmeét dila bude dodan taktéz v elektronické podobé na 6 CD nosic¢ich s nasledujicim obsahem:

e [x CD s PD pro vydani izemniho rozhodnuti véetné dokladové ¢asti

e 2x CD sPD (DSP + PDPS) véetné dokladové casti ve formatu pdf. s ocenénym soupisem praci ve
formatu pdf a xml v datovém piedpisu xc4 (presny popis formatu xc4 najdou uchazeéi na www.xc4.cz),

e |x CD sPD (DSP + PDPS) vcetne dokladové casti ve formatu pdf, s neocenénym soupisem praci ve
formatu pdf a xml v datovém predpisu xc4,

e 2x CD s grafickou ¢asti PD (DSP + PDPS) ve formatu dwg, pisemnou ¢asti PD ve formatu doc. pfip.
docx (Word) a s geodetickymi podklady PD ze zaméreni, predev§im seznamem a soufadnicemi
zajistovacich bodu, které byly vytvofeny pii zamérovani mostu.

Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost.

. Zhotovitel v pribéhu zpracovani PD svola minimalné 1 vyrobni vybor za Gcasti stran dotéenych touto stav-

bou a dalSi minimalné 2 vyrobni vybory k projednani PD s objednatelem (koncepéni a vlastni feseni, zave-
re¢né odsouhlasenti).

. Zhotovitel PD se zavazuje aktivné spolupracovat na dodani pfipadné chybéjicich dokladti nebo odstranéni

pfipadnych nedostatki branicich vydéani spravniho rozhodnuti.

. Zhotovitel PD zajisti i vyjadieni dotéenych organt statni spravy a spraven inzenyrskych siti, pripadné pfi-

pominky spraved inzenyrskych siti budou zapracovany v dokumentaci.

Zhotovitel zajisti smluvni vztahy souvisejici s vydanim stavebniho povoleni, jedna se zejména o najemni

smlouvy, smlouvy o pravu provést stavbu, pripadné dalsi smlouvy.

Zadost o vydani spravnich rozhodnuti poda objednatel svym jménem.

Autorsky dozor bude zajistovat zhotovitel po dobu faktického provadéni stavby. O zapoceti praci na stavbé

bude objednatel zhotovitele informovat nejpozdéji 14 dnti pied zapocetim stavebnich praci.

Autorsky dozor (déle jen AD) bude spocivat zejména v:

¢ posuzovani postupu vystavby z technického hlediska. sledovani a kontrole technickych parametru stavby

e sledovani dodrzovani projektl stavby s ohledem na podminky stavebniho povoleni

e vyjadieni k pozadavkim na zvétSeny rozsah stavebnich praci oproti projektové dokumentaci

e Ucasti na pravidelnych kontrolnich dnech stavby a nepravidelné na vyzvu pracovnika vykonavajiciho
funkei technického dozoru investora.

2. Doba plnéni
Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:
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- projektovou dokumentaci ve stupni DUR véetné dokladové ¢asti do 30.9.2017
- projektovou dokumentaci ve stupni DSP + PDPS + soupis praci do 30.11.2017
3. Cena dila

. Cena dila v rozsahu stanoveném touto smlouvou a zadavacimi podminkami ze dne 23.5.5017 ¢.j. SSOK-CE

11156/2017/Pr je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Cena celkem bez DPH 329 000.- K¢
z toho: geodetické prace 45 600,- K&
inzenyrska ¢innost 91 000,- K¢

cena DUR 67 600,- K¢

cena DSP + PDPS 124 800,- K¢

DPH 21% 69 090,- K¢
Celkova cena dila v¢. DPH 398 090.- K¢

. Smluvni strany sjednavaji cenu autorského dozoru dokumentace v rozsahu stanoveném touto smlouvou a

zadavacimi podminkami ze dne 23.5.5017 &.j. SSOK-CE 11156/2017/Pr je stanovena dohodou smluvnich
stran a ¢ini:

Cena autorského dozoru véetné dopravy bez DPH 1 800,- K¢ za 1 hodinu
Cena za ¢innosti bez cesty (v kancelaFi) bez DPH 700.- K¢ za 1 hodinu

Cena za autorsky dozor bude stanovena na zakladé skute¢né provedenych praci.

. Cena dila je sjednéna jako fixni a kone¢na. Cena dila obsahuje veskeré naklady nutné k realizaci dila.
. Cenu je mozno prekrocit pouze v piipadé, ze:

a) v prubéhu realizace dila dojde ke zménam sazeb DPH nebo ke zménam jinych danovych predpisii maji-
cich vliv na cenu dila,

b) objednatel, jako zadavatel vefejné zakazky, bude pisemné pozadovat provedeni praci nebo dodavek, které
nebyly soucasti zadavaci dokumentace a v dobé podani nabidky o nich zhotovitel, jako uchaze¢, nemohl
védét a ani je predpokladat.

4. Platebni podminky

. Objednatel neposkytuje zalohy.

Po pfedani fadné provedené projektové dokumentace pro tzemni fizeni a vydani Gzemniho rozhodnuti bude
vystavena faktura ve vysi 100% jeji smluvni ceny (bez DPH). po predani radné provedené projektové
dokumentace pro stavebni povoleni a realizaci stavby v¢etné soupisu praci bude vystavena faktura ve vysi
90% ceny dila a po vydani stavebniho povoleni bude vystavena faktura ve vysi 10% (bez DPH) sjednané
ceny dila.

. Cinnost AD bude fakturovana v souladu s ¢l. 3 odst. 2 po ukonéeni ¢innosti dle skute¢né odpracovanych

hodin. Hodiny provedeného AD budou dolozeny pisemnym zaznamem potvrzenym objednatelem.

4. Splatnost faktur se sjednava na 30 dnu od doruceni objednateli.

r
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. Pokud faktura nebude vystavena opravnéné ¢i nebude obsahovat nalezitosti dle zakona ¢. 235/2004 Sb. o

dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdgjSich pfedpisi a dalsi pripadné nalezitosti uvedené ve smlouve,
objednatel je opravnén vratit ji zhotoviteli jako netplnou na doplnéni. V takovém piipadé se prerusi béh
Ihiity splatnosti a nova zacne plynout po doruceni opravené faktury objednateli.

S. Odpovédnost za vady

. Zhotovitel odpovida podle ust. § 2615 a nasl. Obéanského zakoniku za vady predmétu dila, které existuji

v dobé jeho piedéani a za vady pozdéji vzniklé v pripadé, ze vznikly porusenim jeho povinnosti.
Zhotovitel neodpovida za ptipadné vady projektu, upozornil-li objednatele na nevhodnost jeho zadani ¢i
pozadavki a tento piesto trval pisemn¢ na svém zadani pres upozornéni na mozné disledky.

. Zhotovitel odpovida dale za to, ze navrzené feseni, obsazené v predaném dile je technicky realizovatelné v

souladu s obecné zavaznymi predpisy a normami, které se vztahuji ke zpracovavanému dilu.
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Piipadnou reklamaci musi objednatel uplatnit pisemné na adrese zhotovitele dle této smlouvy. Odpovida-li

za vadu zhotovitel, je povinen vadu bez zbyte¢ného odkladu odstranit. Strany se dohodnou na zptisobu a
postupu odstranéni vady, a to do sedmi dnii od uplatnéni reklamace.

. Zhotovitel neodpovida za vady. které byly zpiisobeny pouzitim podkladi pievzatych od objednatele, a

zhotovitel pfi vynalozeni veskeré péce nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud zhotovitel zjisti nevhodnost
podkladi pievzatych od objednatele, nebo pokynii objednatele, neprodlené na tuto skutecnost pisemné
upozorni objednatele a zastavi prace na dile az do doby. kdy bude objednatelem sjednana naprava, pficemz
plati. ze o dobu zastaveni praci se mohou prodlouzit terminy plnéni a zhotovitel ma pravo na nahradu
nakladi. spojenych s pfipadnym prerusenim provadéni dila. Pokud 1pfes prokazatelnou nevhodnost
podkladua ¢i pokynu bude objednatel trvat na provedeni dila podle nich nebo pokud objednatel nesjedna do
30-ti dnu od shora uvedeného pisemného upozornéni zhotovitele napravu. je zhotovitel opravnén od
smlouvy odstoupit a ma pravo na nahradu dosud vynalozenych nakladi pomémé ¢asti z celkové ceny dila
dle stupné rozpracovanosti dila.

Zhotovitel dila neodpovidé za terminova prodleni, ktera nemohl ovlivnit.

Zhotovitel odpovida objednateli za spravnost, celistvost a Gplnost jim zpracované projektové dokumentace.
Zaruku za jakost v rozsahu dle predchozi véty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 36 mésicu od vydani
spravniho rozhodnuti.

Pro ucely této smlouvy se ma za to, ze vadou dila je zejména:

a) vnitini polozkovy nesoulad dila (napf. absence polozky v PDPS oproti vykresové ¢i dokumentaéni ¢asti),
b) nesoulad navrzeného fe$eni s technickymi nebo pravnimi predpisy platnymi v dobé provedeni dila,

c¢) funkéné nespravné ¢i netplné feSeni dila.

6. Niahrada Skody

. Zhotovitel bere na védomi, ze podle ust. § 2909 a nasl. Obcanského zakoniku vedle odpovédnosti za vady

dila nese rovnez odpovédnost za piipadnou $kodu, ktera vznikne v disledku existence vad dila.

Pro ucely této smlouvy se ma za to, ze Skodou vzniklou v disledku vad dila jsou zejména:

a) naklady objednatele spojené s pripravou a realizaci nového zadavaciho fizeni,

b) naklady objednatele spojené s prodlouzenim harmonogramu faktické realizace dila,

c¢) vicenaklady objednatele souvisejici s faktickou realizaci dila,

d) naklady objednatelem vynaloZené na doprojektovani nebo pfeprojektovani dila,

pokud vzniknou v pfi¢inné souvislosti s poruseni povinnosti zhotovitele provést dilo bez vad.

7. Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni uzavfeni toto smlouvy ma s prislusnou pojistovnou sjednanu platnou a i¢innou
pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi obecné odpovédnosti za jim zpisobené Skody pfi vykonu své
¢innosti, a to v minimalni vysi odpovidajici cené za dilo dle ¢l. 3 této smlouvy.

)

2

8. Spolupusobeni objednatele

. Objednatel se zavazuje. ze nejpozdéji do deseti kalendarnich dnti od obdrzeni pozadavku pfeda zhotoviteli

své pisemné stanovisko k prevzatému konceptu projektové dokumentace veetné piipadnych piipominek,
které pozaduje zapracovat do Cistopist predavané projektove dokumentace - pokud nebude rozhodnuto na
vyrobnich vyvborech.

. Objednatel se zavazuje, ze po dobu zpracovani dila poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potiebné

spoluplisobeni, spodivajici zejména v ucasti na konzultacich, predani nové vzniklych skute¢nosti, vyjadreni
a stanovisek. jejichz potieba nutné vznikne v priubéhu plnéni této smlouvy a to ve lhltach, umoziujicich
splnéni ujednancho terminu plnéni dle této smlouvy. Pokud bude objednatel v prodleni s plnénim své
sou¢innosti pii provadeéni dila, posunuji se o dobu tohoto prodleni objednatele terminy plnéni zhotovitele.

9. Ostatni ujednani

. Objednatel se zavazuje k prevzeti dokoncené projektové dokumentace a zaplaceni dohodnuté ceny za fadné

provedeni dila a odmény za vykon inzenyrské ¢innosti sméfujici k zajisténi spravniho rozhodnuti.

. Zhotovitel bere na védomi. ze v ptipade. ze nedojde ke splnéni predmétu dila ve sjednaném terminu
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9.
10.
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dle ¢l. 2., smlouva se od pocatku rusi, nedohodnou-li se pisemné Gcastnici jinak. Dohoda o zméné smlouvy
musi byt uzaviena nejpozdéji v posledni den lhuty plnéni.

Zhotovitel je povinen spolupiisobit jako osoba povinna ve smyslu § 2 pism. ¢) zak. ¢. 320/2001 Sb.. o fi-
nanéni kontrole ve vefejné spravé v platném znéni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni s terminem plnéni, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0.2% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy den prodleni s predanim dila oproti smluvnimu terminu plnéni.
Tato smluvni pokuta bude realizovana snizenim ceny dila o pfislu$nou ¢astku. Timto ujednanim nejsou
dotceny naroky objednatele z odpovédnosti za $kodu mu zpusobenou.

. Z divodu nedodrzeni terminu na odstranéni vad dila je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni

pokutu ve vysi 0.2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty tyden a kazdou jednotlivou vadu.
Timto ujednanim nejsou dotéeny naroky objednatele z odpovédnosti za Skodu mu zptisobenou.

Objednatel uhradi zhotoviteli Groky z prodleni ve vysi 0.05 % fakturované ¢astky za kazdy den prodleni se
zaplacenim faktury.

Zhotovitel je opravnén na vlastni odpovédnost pfibrat 1 jiné, odborné zpusobilé. osoby k plnéni predmétu
smlouvy a informovat o tom objednatele, aniz bude dotéen pravni pomér mezi smluvnimi stranami.

Na objednatele prechazi vlastnické pravo k jednotlivym c¢astem dila okamzikem zaplaceni celé ceny za
prislusnou dokoncenou ¢ast dila, tj. dnem odepsani ptisluSné ¢astky z uctu objednatele.

Vychozi podklady a zpracované matrice zastavaji v archivu zhotovitele a jsou jeho vlastnictvim.

Ob¢ strany se dohodly, ze tato smlouva a obchodni podminky nebudou brany jako obchodni tajemstvi ve
smyslu ust. § 504 obcanského zakoniku a je mozné ji uvetejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu. a dale je mozné ji uveiejnit
v Registru smluv v souladu se zakonem &. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach u¢innosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv) v aktualnim znéni uvefejnéno
v registru smluv.

10. Vznik smlouvy
Smlouva vznika dohodou o celém jejim obsahu a to podepsanim opravnénymi zastupei smluvnich stran.

Tato smlouva o dilo je podepsana ve 4 vyhotovenich, 3 vyhotoveni obdrzi objednatel a 1 zhotovitel. Je moz-
né ji zménit pisemné formou chronologicky ¢islovanych doplikli a dodatki (s podpisy obou smluvnich
stran), které se stanou soucasti smlouvy.

Obé strany stvrzuji svym podpisem, ze se seznamily s celym obsahem této smlouvy a souhlasi s ni. Ve vsech
piipadech, které nefesi ujednani obsazena v této smlouvé, plati prislusna ustanoveni Obc¢anského zakoniku.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Olomouci dne: - § -06- 2017 V Brné dne:

lomouckého kraje
'a organizace
prihradka 37

,772 11 Olomoue

Spra ¢ho kraje. p.o. HB
Ing. Ing. Radovan Hrn¢if

redi feditel a jednatel spolecnosti
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