

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 230076
Stavba: Rotava - oprava odkanalizování objektu

KSO:
Místo: Rotava, budova zastávky

CC-CZ: 230076
Datum: 5. 11. 2023

Zadavatel:
SŽ OR ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSC 350 02

IČ: 46887261
DIČ: CZ46887261

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **144 062,69**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesen: 21,00%		144 062,69	0,00
sníž. přenesen: 15,00%		0,00	0,00

Cena s DPH **144 062,69**
v **CZK**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 230076

Stavba: Rotava - oprava odkanalizování objektu

Místo: Rotava, budova zastávky

Datum: 5. 11. 2023

Zadavatel: SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Projektant:

Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		144 062,69	144 062,69
230076	Rotava - oprava odkanalizování objektu	144 062,69	144 062,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rotava - oprava odkanalizování objektu

KSO:

230076

Místo:

Rotava, budova zastávky

5. 11. 2023

Zadavatel:

SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

70994234

CZ70994234

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

46887261

CZ46887261

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

144 062,69

	Základ daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	144 062,69	0,00
sníž. přenesená	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

144 062,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rotava - oprava odkanalizování objektu

Místo: Rotava, budova zastávky

5. 11. 2023

Zadavatel: SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
34 - Stěny a příčky	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rotava - oprava odkanalizování objektu

Místo: Rotava, budova zastávky

5. 11. 2023

Zadavatel: SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						0,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV			0,00	
D		1	Zemní práce			0,00	
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,450	0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,5*1*0,3		0,450		
	VV		Součet		0,450		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce			0,00	
D		34	Stěny a příčky			0,00	
2	K	340271011.PFX	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnici PORFIX P2-500 tl 75 mm	m2	9,500	0,00	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00	
3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	9,500	0,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	15,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
5	K	631313214	Vytvarování dna nádrží z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 s potěrem r zakřivení přes 400 mm	m3	0,480	0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,8*0,6		0,480		
	VV		Součet		0,480		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00	
6	K	971042551	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 1 m2	m3	0,800	0,00	CS ÚRS 2023 02
7	K	972054491	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0,500	0,00	CS ÚRS 2023 02
8	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	12,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
9	K	974042537	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 300 mm	m	6,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
D		997	Přesun sutě			0,00	
10	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	4,130	0,00	CS ÚRS 2023 02
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,130	0,00	CS ÚRS 2023 02
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	123,900	0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		4,130*30		123,900		
	VV		Součet		123,900		
13	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,960	0,00	CS ÚRS 2023 02
14	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1,170	0,00	CS ÚRS 2023 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV			0,00	
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			0,00	
15	K	721173401.OSM	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 svodné DN 110	m	19,000	0,00	
16	K	721173402.OSM	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 svodné DN 125	m	6,000	0,00	
17	K	721174043.PPL	Potrubí kanalizační přípojovací PIPELIFE HT-System DN 50	m	1,000	0,00	
18	K	721910932	Pročištění potrubí šikmé DN do 100	m	45,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			0,00	
19	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	12,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
20	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	56,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště			0,00	
21	K	032002000	Vybavení staveniště (kabinka TOI TOI)	den	2,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
D		VRN4	Inženýrská činnost			0,00	
22	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit			0,00	
23	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN9	Ostatní náklady			0,00	
24	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000	0,00	CS ÚRS 2023 02

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4138805

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4065525c-9f82-460d-b899-19fc8a8a12d1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.11.2023 14:03:01



de12f120-d6d5-4ed1-b63b-7f2510a6ed82