
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Zámek Budiškovice - provizorní zakrytí terasy JKSO

Název objektu EČO

Místo Zámek Budíškovice

IČO DIČ

Objednatel Dačice DS

Projektant sh

Zhotovitel

Zpracoval sh

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

326-23-0 09.11.2023 CZ-CPA

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 58 688,81 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 25 509,69 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 10 404,00

7 ZRN (ř. 1-6) 84 198,50 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 10 404,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 1 397,50 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 96 000,00

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00 0,00

 základní 21,0 96 000,00 20 160,00

Cena s DPH 116 160,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Zámek Budiškovice - provizorní zakrytí terasy
Objekt:   

Objednatel:   Dačice DS

Zhotovitel:   Zpracoval:   sh

Místo:   Zámek Budíškovice Datum:   9. 11. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV 84 198,50

762 Konstrukce tesařské 84 198,50

8 762 762332R01 Provizorní trámová konstrukce pro zastřešení terasy m 80,500 97,79 7 872,10

"sloupky 14/14"5 5,000

"pozednice 14/14"10,25*2 20,500

"krokve 14/14"5*11 55,000

Součet 80,500

9 605 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 1,972 13 145,31 25 922,55

80,5*0,14*0,14*1,25 1,972

10 762 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60°
z hrubých prken na sraz tl do 32 mm m2 50,000 270,28 13 514,00

10*5 50,000

11 605 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 1,875 10 997,24 20 619,83

50*0,03*1,25 1,875

12 762 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování,
nadstřešních konstrukcí m3 3,835 1 969,48 7 552,96

1,96+1,875 3,835

13 762 762395R01
Montáž ochranné folie vč. dodávky (provizorní zakrytí
terasy) m2 57,750 79,80 4 608,45

10,5*5,5 57,750

14 762 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v
do 6 m % 800,899 5,13 4 108,61

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 404,00

VRN3 Zařízení staveniště 2 601,00

15 000 030001000 Zařízení staveniště % 867,000 3,00 2 601,00

VRN6 Územní vlivy 6 936,00

16 000 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů % 867,000 8,00 6 936,00

VRN9 Ostatní náklady 867,00

17 000 091404000 Práce na památkovém objektu % 867,000 1,00 867,00

Celkem 94 602,50
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