

Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc

IČO/DIČ: 60800691 / CZ60800691
Adresa: Sušilovo nám. 5
 779 00 Olomouc
Bankovní spojení: ČNB
 č.ú. 159837881/0710
Telefon: 973 407 150

P.č. objednávky 175/2023-5400
Ke smlouvě č.: 14-197/2022-1470
Datum vystavení: 23.10.2023

Číslo objednávky uveďte na daňovém dokladu

Konečný příjemce VNO

Středisko: 5400
Telefon: 973407019
E-mail: kovarm@vnol.cz

Dodavatel

ECOSAFE Construction, s.r.o. Srážná 5113/1, 586 01 Jihlava
IČ: 03499006



Termín platnosti do :	31.12.2023
Termín dodání do:	31.10.2023
Místo dodání:	Olomouc
Způsob dopravy :	
Forma úhrady:	převodem

Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Celkem Kč
Objednávám u vás dle rámcové smlouvy o dílo č. 14-197/2022-1470 provedení malířských prací dle požadavku oddělení na budově Hospodářského Dvora areálu VN Olomouc				
Popis:				
provedení malířských prací				
malba bílá	m2	964	29,00	27956
penetrace podkladu	m2	743	10,00	7430
malba barevná sl. Sytá	m2	268	41,00	10988
malba barevná sytá	m2	732	43,00	31476
omyvatelná barva	m2	328	43,00	14104
oprava podkladu	m2	86	26,00	2236
oškrábání	m2	124	15,00	1860
zakrytí podlah a příslušenství	m2	850	2,00	1700
Adresa: Sušilovo nám. 5, Olomouc 779 00				
Jednotkové ceny specifikovány dle rámcové smlouvy 14-197/2022-1470				
CENA základní				97 750,41
CENA celkem s DPH 21%				118 278,00

Tento doklad prošel předběžnou kontrolou při správě veřejných výdajů před vznikem závazku dle zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Potvrzuji, že jsem jako příkazce operace prověřil připravovanou operaci ve smyslu §13 Vyhlášky Ministerstva financí 416/2004 Sb. a souhlasím s její realizací.

Ing. Marek Kovář

Příkazce operace (datum, podpis)

23.10.2023



Správce rozpočtu (datum, podpis)