

## OBJEDNÁVKA

<p><b>Objednatel:</b></p> <p><b>Město Mělník</b> zastoupené Městským úřadem Mělník náměstí Míru 1 276 01 Mělník</p> <p><b>IČO: 00237051</b> <b>DIČ: CZ00237051</b></p> <p>Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 27-0460004379 / 0800</p>	<p style="text-align: center;"><b>Mělník</b></p> <p><b>Objednávka číslo: 42/23/39/PESE</b></p> <p><b>Dodavatel:</b> Kontaktní osoba:</p> <p><b>DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o.</b></p> <p><b>Truhlářská 998/4</b> <b>276 01 Mělník</b></p> <p>IČO: 26694867 DIČ: CZ26694867 Bankovní spojení: Moneta Money bank Číslo účtu: 160375880 / 0600 Telefon: ██████████ E-mail: ██████████</p>
<p>Kontaktní osoba: Petr Semín Telefon: ██████████ E-mail: ██████████ Web: www.melnik.cz</p>	<p>Datum vystavení: 14.11.2023 Termín dodání: 31.05.2025 Místo dodání: ██████████</p>

**Město Mělník objednává:**

Sjednaná cena bez DPH

Celkem  
s DPH

Za účelem zamezení průjezdu vozidel přes objekt mostu přes Pšovku v ulici Mýtní, který je v havarijním stavu u Vás na období 12/2023 až 05/2025 objednááme dočasné dopravní značení.

53 719,01

65 000,00

Příloha objednávky:

Nabídka dodavatele č.211/2023.

Měsíční fakturace dle skutečně použitého materiálu a skutečné doby pronájmu zařízení.

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH  
53 719,01

s DPH  
65 000,00

Faktura vystavená na základě objednávky obsahuje číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací.  
Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní od vystavení faktury.  
Nedílnou součástí vystavené faktury bude potvrzená objednávka.

<p>Za objednatele: Ing. Miroslav Klučkov</p> <p>Podpis pověřeného příkazce operace: ██████████</p>	<p>Za dodavatele: ██████████ s.r.o.</p> <p style="text-align: center;">DOP</p> <p style="text-align: right;">IČO: 26694867 DIČ: CZ26694867</p>
<p>Pověřený správce rozpočtu: Lubica Felcmanová</p> <p>Podpis: ██████████</p>	<p>Správce rozpočtu: Šárka Popelínská</p> <p>Datum potvrzení objednávky: 16.11.2023</p> <p>Podpis a razítko: ██████████</p>