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Příloha č. 2 ZD/příloha č. 1 SoD

Technická specifikace předmětu plnění:

Technická specifikace předmětu plnění „Pavilon C3, 4.np, čidla EPS -  realizace“ je stanovena 
dle projektu úpravy stávajícího systému EPS.

Cíl realizace

V 4.NP pavilonu C vznikne na místě stávajícího lůžkového oddělení ambulantní oddělení 
Neurologie. Zbytek oddělení bude využíván stávajícím způsobem.

Prostor je v současné době částečně pokryt, stejně jako většina podlaží, linkou 1122. Jak bylo 
popsáno, je tato linka již kapacitně naplněna. Zároveň v současnosti nejsou hlásiče instalovány do 
všech místností dotčené části podlaží.

Stávající automatické hlásiče a jejich vedení budou v prostoru demontovány. Linka 147 bude 
zokruhována na hranici řešeného prostoru tak, aby bylo zajištěna její funkčnost ve zbytku podlaží. Do 
prostoru nového oddělení bude z centrální ústředny v pavilonu CH2 přivedena nová kruhová linka EPS, 
která bude v prostoru rozvedena. Na ní budou připojeny nové automatické hlásiče a stávající tlačítkové 
hlásiče. Kabeláž bude provedena kabelem s třídou reakce na oheň B2caS1D1. Kabely budou vedeny 
na chodbě nad podhledy na kovových příchytkách. V jednotlivých místnostech pak v bezhalogenové 
liště na povrchu.

Pokud budou prostupy vedeny požárně dělícími konstrukcemi, budou stanoveným způsobem 
požárně utěsněny.

V prostoru je instalována siréna EPS k vyhlášení požárního poplachu a reproduktory 
evakuačního rozhlasu v umístění a hustotě předepsané schválenou dokumentací. Vzhledem k tomu, že 
se nemění charakter provozu z hlediska hlukové zátěže, je stávající schválené pokrytí sirénami 
dostačující.

Stávající ovládaná zařízení v místě -  požární konzole na vstupních dveřích -  zůstanou beze změny a 
nebude do nich zasahováno.

Současny stav
V pavilonu je nyní instalován adresný analogový systém EPS ESSER s hlavní ústřednou 

tvořenou sestavou ústředen Esser IQ8Control-M, umístěnou v dispečinku objektu CH 2, kde je centrální 
dohledové pracoviště požární ochrany areálu a decentrálně umístěnými ústřednami Esser IQSControl, 
které jsou všechny spojeny do sítě ústředen pomocí sběrnice essemet a tvoří tak jednu vitruální 
ústřednu. Na ohlašovně požáru ve vrátnici areálu je umístěno paralelní ovládací tablo a systém je 
vybaven grafickou nadstavbou pro snazší lokalizaci aktivovaného hlásiče. Dotčený pavilon C je připojen 
přímo na hlavní ústřednu ve velínu v pavilonu CH2. Prostor pavilonu je pokryt automatickými a 
tlačítkovými hlásiči IQ8-Quad.

Pro vyhlašování požárního poplachu jsou instalovány piezosirény, vyhlašování evakuačních 
pokynů je prováděno domácím rozhlasem, který je součástí projektu slaboproudu. Ovládání návazných 
zařízení je řešeno v součinnosti s profesí MaR a EL, které zajistí ovládací funkce, požadované 
projektem PO. Při požáru jsou rovněž uzavřeny požární dveře v chodbách těch podlaží, kde jsou 
v běžném provozu kvůli dopravě trvale otevřeny. Tyto dveře jsou opatřeny samozavírači, které umožní 
jejich uzavření jak na signál z EPS, tak i odblokováním pomocí tlačítek v běžném provozu.

Jako automatické hlásiče požáru jsou v projektu navrženy analogové opticko kouřové hlásiče. 
Na únikových cestách jsou instalovány tlačítkové hlásiče požáru s adresací a optickou signalizací 
aktivace hlásiče, dle potřeby též se zkratovým oddělovačem. Piezosirény pro akustickou signalizaci 
jsou instalovány na chodbách v provozních podlažích. V lůžkových podlažích jsou piezosirény umístěny 
vsesternách, evakuaci zde bude zajišťovat vyškolený personál. Hlásiče jsou dle přiložených tabulek 
zařazeny do SW skupin (zón), které tvoří SW adresu hlásiče. Při zpracování programu ústředny byly



zařazeny do ovládacích skupin, jejichž prostřednictvím jsou aktivovány ovládací výstupy ústředny - 
výstupy koppleru. Jsou aktivovány rovněž okruhy akustické signalizace, které jsou rozděleny dle 
evakuačních celků v objektu.

Technická specifikace
• Doplnění stávající ústředny EPS:

Do stávající hlavní ústředny Esser IQ8Control-M ve velíně objektu CH2 je nutné doplnit jeden 
mikromodul pro jednu kruhovou linku. Nedílnou součástí změn instalace EPS budou adekvátní úpravy 
grafické nadstavby na PC ve velíně objektu.

• Použité hlásiče EPS:

Jako nové automatické hlásiče požáru v instalacích v objektu C, budou použity opticko kouřové 
hlásiče IQ8Quad. Tlačítkové hlásiče budou ponechány stávající, pouze budou připojeny na novou 
kruhovou linku. Hlásič kouře IQ8Quad pracující na principu rozptýleného světlaje určený k bezpečné a 
spolehlivé detekci požáru. Procesně analogový hlásič s decentralizovanou inteligencí, vlastní kontrolou 
funkce, redundancí v nouzových situacích, pamětí poplachu a provozních dat, indikací poplachu, 
softwarovým adresováním a samostatnou provozní indikací. Oddělovač vedení je integrován do hlásiče.

• Signalizace poplachu:

Základní vyhlášení poplachového stavu je signalizováno na hlavním panelu ústředny EPS v 
místě, kde je stálá obsluha ve velínu EPS v budově CH2. V objektu C je poplach vyhlašován sirénami 
a evakuačním rozhlasem. Vzhledem k tomu, že se nemění charakter provozu z hlediska hlukové zátěže, 
je stávající schválené pokrytí sirénami a rozhlasem dostačující.

Ovládání návazných protipožárních zařízení:

V rámci úprav EPS v dotčených prostorách 4.NP objektu C nebude do stávajících ovládaných 
zařízení nikterak zasahováno.

• Kabelové trasy a použité kabely:

Vedení doplňované kruhové linky 147 v 4 .NP obj. C (ambulance neurologie) a nové kruhové 
linky ve 4.NP obj. C (oddělení JIP) bude provedeno kabelem 1x2x0,8 s třídou reakce na oheň 
B2caS1 D1, které musí být kompatibilní s ostatními prvky kruhové linky a kabelových tras. Kabely budou 
uloženy buď do stávajících kovových žlabů, nebo na kovové příchytky v pohledech, případně v 
bezhalogenových lištách na povrchu. Je třeba dbát na to, aby kabely B2caS1D1 nebyly vedeny ve 
společné trase s kabely s horší třídou reakce na oheň. Pokud by bylo nutné instalovat nové ovládací 
vedení k ovládaným zařízením, např. případné ovládání dveří v 1 .NP obj. B, bude toto zhotoveno kabely 
se zajištěnou funkčností při požáru dle ZP27/2008 v trase s funkční integritou.

Trasa z pavilonu C k hlavní ústředně v pavilonu CH2 bude vedena stoupačkou z 4.NP do 1 .PP 
pavilonu C, zde chodbou k východní části pavilonu C, podzemní chodbou do pavilonu CH2. Zde pak 
přes technické podlaží až nad prostor velínu a přímou stoupačkou k ústředně EPS. V chráněných 
únikových cestách budou kabely instalovány v protipožárním podhledu (v halách u výtahů). Uložení 
kabelů a vedení systému EPS, jejich vzájemné souběhy a křižování, dále souběhy a křižování s 
ostatními stávajícími elektrickými kabely a ostatními sítěmi, musí být provedeno tak, aby bylo v souladu 
se všemi platnými ČSN a nebylo vystaveno vzájemným nežádoucím elektromagnetickým, tepelným a 
jiným vlivům, které způsobí rušení přenosu nebo poškození kabeláže.

• Prostředí dle ČSN EN 50131 -1:

Není-li uvedeno jinak, je ve všech vnitřních prostorách vybavených systémem EPS prostředí 
vnitřní všeobecné, třída II.

• Napájecí síť:

Ústředny EPS: TN - S 230V/50Hz - stávající



Kruhové linky EPS: 12Vss5 SELV
V rámci projektované akce se do stávajícího napájení nikterak nezasahuje.

• Protipožární opatření

Při montáži zařízení budou provedena veškerá protipožární zařízení, dle platných ČSN. Všechny 
prostupy mezi patry a požárními úseky budou utěsněny protipožárním systémem. Investor 
(provozovatel) objektu musí v případě, že část systému EPS nebude na přechodnou dobu funkční v 
důsledku probíhajících prací, nastavit prostřednictvím své odborně způsobilé osoby v PO náhradní 
opatření v gesci platné legislativy, k zajištění PO v dotčených prostorách.

• Obsluha systému EPS

Dle ČSN 34 2710, je dodavatel povinen proškolit:
- osoby pověřené obsluhou ústředny,
- osoby pověřené údržbou systému EPS,
- osobu odpovědnou za provoz EPS,
přičemž tyto osoby mohou zároveň zastávat i jiné funkce.

• Montáž, výchozí revize, předání a převzetí EPS

Montáž rozvodů i zařízení EPS může provádět pouze společnost, oprávněná a proškolená výrobcem 
nebo jeho oficiálním zástupcem v ČR k montáži a servisu navrženého systému EPS. Po ukončení 
instalace EPS, oživení a odzkoušení funkce dle směrnic výrobce, musí být provedena výchozí kontrola 
provozuschopnosti a funkční zkouška systému EPS dodavatelem. V případě, že bude zasahováno do 
ovládaných zařízení, je nezbytné, aby dodavatel provedl navíc Koordinační funkční zkoušku dotčené 
části EPS. Protokoly o provedení kontroly provozuschopnosti a funkční zkoušky, jakož i dokumentace 
skutečného provedení budou nezbytnou součástí předávací dokumentace díla.

• Stavební přípomoce

Drobné stavební úpravy, prostupy, drážky pro trubky a utěsnění předělů mezi požárními úseky si zajistí 
dodavatel EPS v součinnosti s investorem. Při montáži rozvodů a zařízení musí být respektovány 
všechny příslušné normy a předpisy, zejména ČSN 73 0875, 34 2710, 33 2000, 34 2300, platná EN-54 
a předpisy výrobce zařízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o doplnění instalace stávajícího systému, 
musí si vybraný dodavatel zajistit součinnost správce systému - pověřené servisní firmy EPS.

Požadavky na provádění stavby

Stavba musí být realizována v co nejkratší době s ohledem na minimalizaci omezení poskytování 
zdravotnické péče v dotčených prostorách pavilonu.
Stavba bude probíhat za provozu a při realizaci stavby musí být dodrženy veškeré platné zákony, 
vyhlášky, ČSN, typové podklady a ostatní předpisy, které stanovují požadavky na kvalitu použitých 
materiálů, sledování a zkoušení kvality po dobu výstavby a kvalitu dokončených prací. Zároveň budou 
práce probíhat v souladu s interními směrnicemi zdravotnického zařízení, s Technickou zprávou a 
zpracovanou projektovou dokumentací Práce musí být organizovány tak, aby nedošlo ke znečištění 
okolí stavby a musí být brán zřetel i okolní zdravotnická pracoviště.



ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Příloha č. 6 ZD 
„Pavilon C3, 4.np, čidla EPS -  realizace“ 

Č.j.: 11984/2023- 
ÚVN

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O POD DODAVATELÍCH -  SEZNAM PODDODAVATELŮ

Dodavatel: SEOS CZs.r.o.

Sídlo: Zápotoční 1258/4, Praha 10, 102 00

IČ: 49704478

Název veřejné zakázky: Pavilon C3, 4.np, čidla EPS -  realizace

Účastník zvolí jednu z možností 1) či 2), dle skutečnosti:

1) Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného dodavatele prohlašuji, 
že zakázka nebude realizována pomocí poddodavatelů.



S K U S  CZ s.r.o
Zápotoční 1258/4, 102 00, Praha 101ČO:49704478, DIČ: CZ4S7G4478, tel./fax, 272766477, e-mail; seos@seos.cz, www.seos.cz

ÚVN_„Pavilon C3,4.np, čidla EPS -  realizace“

Č.j. 11984/2023 ÚVN

Název akce: Ú V N _„P avÍlon C3,
4.np, č id la  EPS -  rea lizace“
Zadavatel: ÚVN-VoFN Praha, datum zpracování: 31.07.2023
Vynzuje:
Adresa: U Vojenské nemocnice 1200. Praha 6

IČ: Zpracoval: | Podpis:
DIČ: Schválil: | Podpis:
Telefon: +420 Vyřizuje: | Podpis:
Telefax: +420 mobil:
mobil: +420 e-mail:
e-mail:

pol.č. zařízení typ ks./nVkpl cena za ks/m cena celkem bez DPH DPH cena s DPH
1 Dodávka technologie a instalačního materiálu:

1.1 Opticko-kouřový hlásič IG8Quad, kompatibilní ESSER 802371 6 1 976,00 11 856,00 21 14 345.76
1.2 Patice hlásiče v základní verzi 8D5690 6 205,00 1 230,00 21 1 488,30
1.3 Štítek s adresou 6 48,00 288,00 21 348,48
1.4 Mikromodul sběrnice esserbus 1 6 377,00 6 377,00 21 7 716,17
1.5 Krabice rozvodná pro přepojeni linky 1 608,00 608,00 21 735.68

1.6
Kabel stíněný, odolný proti požáru JE-H(ST)H 
FE180/E30 RT-rot/rudá (bezhalogenový) 1x2x0,8 mm 
připojení do dispečinku PRAFIaGuard 1x2x0.8 600 21,87 13 122,00 21 15 877,62

1.7
Kabel stíněný, odolný proti požáru JE-H(ST)H 
FE180/E30 RT-rot/rudá (bezhalogenový) 1x2x0,8 mm 
v m istnostech PRAFIaGuard 1x2x0.8 120 21,87 2 624,40 21 3175.52

1.8 Lišta instalační bezhalogenová vč. příslušenství 20 110,00 2 200,00 21 2 662,00
1.9 Příchytky z pásově pozinkovaného ocelového plechu 

jednoduchá 40 5,46 218,40 21 264,26
1.10 Příchytky z pásové pozinkovaného ocelového plechu 

dvojitá - dispečink 300 9,69 2 907,00 21 3 517,47
1.11 Příchytky z pásově pozinkovaného ocelového plechu 

dvojitá 60 9,69 581,40 21 703,49
1.12 Protipožární hmoždinka závitu M6 typ FNA6x30 M6/5, 100 40,19 4 019,00 21 4 862,99
1.13 Zatloukací požárně atestovaná kotva závitu M8 typ 

FZEA 10x40, 100 31,20 3 120,00 21 3 775,20
1.14 Ostatní instalační a drobný materiál 1 1 966,05 1 966,05 21 2 378.92

mezlsoučet- položka 1 51 117,25 21 61 851,90

2 montáž hod./kpl

2.1
Instalace nových hlásičů, přepojení stávajících 
tlačítkových hlásičů na novou linku, zapojeni ostatní 
technologie 1 20 800,00 20 800,00 21 25168,00

2.2 Instalace kabeláží a tras 1 41 600,00 41 600,00 21 50 336,00
2.3 Průraz ŽB konstrukci 10 189,00 1 890,00 21 2 286,90
2.4 Požární zatěsněnl kabelového prostupu 10 530,00 5 300,00 21 6 413,00
2.5 Přepojeni stávájici hlásičavé linky pro zachování 

funkčnosti 1 5 200,00 5 200,00 21 6 292,00
2.6 Naprogramování, oživení a nastaveni systému 1 5 200,00 5 200,00 21 6 292,00
2.7 Úprava grafické nadstavby a map 1 5 200,00 5 200,00 21 6 292,00
2.8 Dopravní náklady 1 - - 21 -
2.9 Ostatní nespecifikované přípomoce 1 7 850,00 7 850,00 21 9 498,50
2.10 Výchozí kontrola provozuschopnosti a funkční 

zkouška vč. protokolů 1 10 400,00 10 400,00 21 12 584,00
2.11 Doklady ke kolaudaci vč. dokumentace skutečného 

provedení 1 5 200,00 5 200,00 21 6 292,00
mezlsoučet. položka 2 10$ 640,00 21 131 454,40

Cena zakázky celkem v Kč bez DPH a s DPH | 159 757,25 iI E  I| 193 306,30 |

mailto:seos@seos.cz
http://www.seos.cz


ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Příloha č. 4 Smlouvy o dílo

Další požadavky zadavatele na opatření v průběhu výstavby

Při realizaci stavby musí být dodrženy veškeré platné zákony, vyhlášky, ČSN, typové podklady a ostatní 
předpisy, které stanovují požadavky na kvalitu použitých materiálů, sledování a zkoušení kvality po dobu 
výstavby a kvalitu dokončených prací.

Stavba bude probíhat za provozu ostatních částí pavilonu, které nepodléhají stavebním úpravám. 
Požadavky na omezení provozu budou koordinovány se zadavatelem dle technologických požadavků. 
Při výstavbě bude nutné provádět provizorní opatření (provizorní stěny apod.). Všechna tato opatření 
budou prováděna po zavedení opatření v provozu ze strany zadavatele, a tudíž s ním musí být 
harmonogram postupu provádění úprav projednán a odsouhlasen dříve, než dojde k realizaci těchto 
opatření. Do prostoru stavby budou mít povolen vstup pouze osoby způsobilé k výkonu stavebních prací 
a osoby proškolené. Všechny osoby, pohybující se v prostoru stavby budou povinně vybaveny 
bezpečnostními pomůckami. Prostor stavby bude řádně označen a vybaven výstražnými tabulkami. Při 
provádění stavebních úprav v prostorech navazujících na stavbu budou pracovníci zadavatele řádně 
poučeni. Prostory, kde budou úpravy probíhat budou ohrazeny podle možností, ale optimálně 
provedením dočasných opatření uzavřeny za provizorními konstrukcemi. Všechna provizorní opatření 
budou označena. Při výstavbě budou zajištěna veškerá dostupná opatření proti účinkům vnějšího 
prostředí. Práce musí být organizovány tak, aby nedošlo ke znečištění okolí stavby.

Následně budou provedeny dokončující práce-omítky, malby, nášlapní vrstvy podlahy, podhled, 
ochranná madla apod. V místech provizorních příček.

V e š k e ré  p ro s tu p y  d o  te c h n ic k ý c h  m e z ip a te r b u d o u  p o ž á rn ě  a v o d o tě s n ě  u z a v ře n y .

Z h o to v ite l m ůže  p ři d o d rž e n í h y g ie n ic k ý c h  a b e z p e č n o s tn íc h  o p a tře n í  n á ra z o v ě  v y u ž í t  v ý ta h  
v  o b je k tu , a le  p r im á rn ě  s e  p ře d p o k lá d á  p ř ís tu p  na  s ta v e n iš tě  b o č n ím  v c h o d e m  z ú ro v n ě  te ré n u

Zadavatel v době stavebních prací nebude vybraného dodavatele časově omezovat, ale zvláště hlučné 
práce lze provádět pouze po dohodě se sousedními pracovišti. Nicméně vzhledem k charakteru objektu 
-zdravotnické zařízení nesmí práce probíhat v nočních hodinách.


