

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

BT STAV s.r.o.

Stavba:

Oprava střechy garáže Radimova

KSO:

Místo: Radimova

CC-CZ:

Datum: 30. 8. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BT Stav s.r.o.

IČ:

25660845

DIČ:

CZ25660845

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**121 063,84**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	121 063,84	21,00%	25 423,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**146 487,25**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

BT Stav s.r.o.

Stavba:

**Oprava střechy garáže Radimova**


Místo: Radimova

Datum: 30. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BT Stav s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**121 063,84**

### HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

### PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

765 - Krytina skládaná

766 - Konstrukce truhlářské

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Oprava střechy garáže Radimova**

Místo: Radimova

Datum: 30. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BT Stav s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**121 063,84**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
40	K	612325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2		32,035	
41	K	622325109	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %	m2		1,560	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
46	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2		1,000	
D		997	Přesun sutě				
11	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t		3,192	
8	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku	t		3,192	
9	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku	t		3,192	
10	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		60,458	
13	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t		2,476	
12	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t		0,708	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		762	Konstrukce tesařské				
16	K	762341036	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2		23,100	
5	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2		23,100	
6	K	762342811	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,22 m	m2		23,100	
17	K	762421016	Obložení stropu z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných	m2		23,100	
18	K	762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami	m		54,500	
19	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3		0,839	
vv			0,763*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			0,839	
2	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2	m		54,500	
3	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2		23,100	
4	K	762841822	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z desek tvrdých - heraklit	m2		23,100	
7	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t		2,830	
D		765	Krytina skládaná				
1	K	765131857	Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m2		46,200	
22	K	765152001	Montáž krytiny bitumenové vlnité na bednění sklonu do 15°	m2		23,100	
23	M	62861004	deska střešní bitumenová vlnitá 14 vln barevná	m2		35,690	
vv			23,1*1,545 'Přepočtené koeficientem množství			35,690	
24	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2		23,100	
25	M	KMB.SHFKM150	Hydroizolační fólie KM BETA 150 (1,5m2)	m		25,410	
vv			23,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			25,410	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	766	Konstrukce truhlářské				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
30	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	33,360		
32	K	783213101	Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	23,100		
33	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	23,100		
34	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	33,360		
35	K	783217101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	66,720		
31	K	783222101	Lokální tmelení tesařských kci do 10 % pl akrylátovým tmelem	m2	33,360		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
36	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	32,035		
37	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	32,035		
38	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	32,035		
43	K	784181131	Fungicidní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1,560		
39	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	32,035		
42	K	784331001	Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m	m2	3,120		