

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1420/2023

c) Specifikace požadovaného Díla:

- vysečení travních porostů
- ořez a kácení stromů
- podbíjení pražců
- výměna pražců
- doplnění a úprava štěrkového lože
- doplnění a úprava stezek
- výměna kolejnic a výh. součástí
- dotahování a přetáčení svěrkových a spojkových šroubů
- mazání výhybek
- pročištění příkop
- postavení a snesení protisněhových zábran
- příprava výh. na zimu
- odstranění sněhu a ledu

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Kopřivnice n.n.

84	K	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	15,000	Sborník UOŽI 01 2022
88	K	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2022
100	K	5906050010	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2022
120	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	20,000	Sborník UOŽI 01 2022
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	50,000	Sborník UOŽI 01 2022
260	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	30,000	Sborník UOŽI 01 2022
270	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m	20,000	Sborník UOŽI 01 2022
271	K	5909020020	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih	m	20,000	Sborník UOŽI 01 2022
364	K	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	30,000	Sborník UOŽI 01 2022
365	K	5910136020	Montáž pražcové kotvy ve výhybce	kus	15,000	Sborník UOŽI 01 2022
723	M	5960101010	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 6	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2022
724	M	5960101015	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5	kus	15,000	Sborník UOŽI 01 2022
834	K	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	3,000	Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	3,000	Sborník UOŽI 01 2022

Trať Kopřivnice os.n. - Štramberk

258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2022
515	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	60,000	Sborník UOŽI 01 2022
517	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	50,000	Sborník UOŽI 01 2022

523	K	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	50,000
777	M	5963146000	<i>Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva</i>	t	20,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	1,000
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Sborník UOŽI 01 2022
<i>Sborník UOŽI 01 2022</i>
Sborník UOŽI 01 2022
Sborník UOŽI 01 2022

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 10. 11.2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 11.2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst Kopřivnice n.n

-trať Kopřivnice os.n. - Štramberk

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 9. 11.2023