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Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele

0723040158 ……………………………….

Smlouva o komplexní údržbě zeleně a chodníků

Smluvní strany

Statutární město Brno, městská část Brno-jih

se sídlem: Mariánské nám. 152/13, 617 00 Brno

Za Objednatele

Ve věcech smluvních jedná: Ing. David Grund, starosta městské části

Ve věcech technických jedná: odbor životního prostředí a příslušný místostarosta

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení:

na straně jedné jako „Objednatel“

a

FALKY, spol. s r.o.

se sídlem: Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno

Za Zhotovitele jedná: Ivana Marschalová, jednatelka

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

IČ: 28297849

DIČ: CZ28297849

Bankovní spojení:

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 59464

na straně druhé jako „Zhotovitel“

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „smlouva“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), dle výsledku zadávacího

řízení na veřejnou zakázku s názvem „Komplexní údržba zeleně a chodníků“
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Článek I. Základní ustanovení 
1.1. Všechny výkony Zhotovitele v této smlouvě uvedené budou provedeny v rozsahu a podle :  

➢ nabídky Zhotovitele ze dne 27.10.2023, předložené Objednateli jako zadavateli Zhotovitelem jako 
účastníkem zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva 
(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „NABÍDKA“) 

➢ zadávací dokumentace (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem pro zpracování 
NABÍDKY (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“). 

1.2. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní, kvantitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za touto smlouvou dohodnutou smluvní cenu. 

Článek II. Předmět smlouvy 
2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě provádět pro Objednatele práce na území 

městské části Brno-jih spočívající v zajištění a provádění komplexní údržby chodníků, zajištění a provádění 
celoroční komplexní údržby veřejné zeleně v podrobnostech a plochách specifikovaných touto smlouvou a jejími 
přílohami (dále též „práce“ nebo „dílo“ nebo „předmět smlouvy“). Cílem a smyslem komplexní údržby je zajištění 
čistoty a pořádku veřejných ploch, chodníků a veřejné zeleně na území městské části Brno–jih. 

2.1.1. Předmětem plnění smlouvy se rozumí provádění následujících činností: 

Činnosti Zhotovitele, jež jsou předmětem této smlouvy, jsou uvedeny v přílohách této smlouvy, které 
jsou zároveň její nedílnou součástí.  

2.1.2. Součástí předmětu plnění je provedení následujících souvisejících prací, dodávek a činností: 

Související činnosti jsou předmětem plnění veřejné zakázky a jako takové musí být zahrnuty 
do nabídkové ceny. 

➢ Údržba bude prováděna podle platných závazných technických norem ČSN, zejména třidy 8390 
– sadovnictví a krajinářství a Arboristických standardů Agentury ochrany přírody a krajiny 
České republiky, jejichž příslušná ustanovení budou smluvními stranami chápána jako základní 
oborové standardy. 

➢ Při provádění udržovacích řezů solitérních keřů, keřových skupin a živých plotů je cílem 
zajištění dlouhodobé vitality keřů a plnění jejich předpokládaných funkcí. Hlavní důraz je kladen 
na podporu přirozené (u tvarovaných keřů podporované) architektury jednotlivých druhů. 
U kvetoucích keřů je cílem zajištění pravidelného bohatého kvetení. Veškeré řezy budou 
prováděny odborně podle Arboristického standardu „Výsadba a řez keřů a lián“ Agentury 
ochrany přírody a krajiny České republiky, přičemž budou dodržovány zásady správného 
provádění řezů, jak z hlediska techniky řezu, tak termínu provedení. Rány vzniklé řezem musí 
být hladké bez roztřepení, zatržení částí dřeva či kůry. Živé ploty, případně volně rostoucí keře 
musí být udržovány tak, aby nezasahovaly do profilu místních komunikací a nebránily provozu. 

 Práce prováděné v souvislosti s úpravou keřů budou zahrnovat odstranění suchých částí 
a mechanicky poškozených či napadených částí, dále mechanické odplevelení spočívající 
v odstranění nadzemních i podzemních částí plevelných rostlin včetně odstranění vzrostlých 
náletových dřevin a včetně odvozu vzniklého odpadu z keřů a jejich bezprostředního okolí. 
Odpad bude odstraněn a zlikvidován podle platných norem. 

➢ Celoročně bude zhotovitelem prováděna průběžná kontrola stavu a čistoty svěřených ploch 
včetně odstranění komunálního a biologického odpadu s odvozem. 

➢ Při zjištění závad na svěřeném pozemku – většího množství směsného komunálního odpadu 
na jednom místě (tzv. černé skládky) – je zhotovitel povinen bezprostředně nahlásit tuto 
skutečnost objednateli, který zajistí odstranění závady. 

➢ Objednatel si vyhrazuje právo měnit v průběhu realizace předmětu smlouvy četnost sečí, jejich 
zvýšení či snížení vlivem různého průběhu klimatických podmínek. Každá změna v četnosti 
seče, popřípadě změna intenzivní třídy údržby bude vždy předem prokazatelně projednána 
oběma smluvními stranami. 

2.2. Nedílnou součástí všech prací zahrnutých do čištění chodníků a dalších ploch specifikovaných touto smlouvou je 
i odstranění veškerého odpadu vzniklého nebo shromážděného při jejich provádění. Pokud není ve smlouvě 
stanoveno jinak, musí být veškerý odpad vzniklý při plnění díla Zhotovitelem ihned po jeho vzniku nebo 
shromáždění odstraněn. Likvidace tohoto odpadu je zahrnuta v ceně. 
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Článek III. Definice pojmů 

3.1 Kde se v této smlouvě hovoří o díle, práci, předmětu díla, je tím myšlena i pouze jeho dílčí část. 

3.2 Vícepráce jsou práce, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy, ani jejich cena ve sjednané ceně 
a Zhotovitel je na základě této smlouvy povinen tyto provést na základě pokynu Objednatele a dle cen 
stanovených v článku VII. této smlouvy. 

3.3 Méněpráce jsou práce, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně dle článku VII. této 
smlouvy. Zhotovitel tyto práce neprovede na základě pokynu Objednatele. 

3.4 Soupis provedených prací definuje rozsah prací provedených na základě této smlouvy za příslušné časové 
období. Smluvními stranami odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí každé faktury. 

3.5 Zimní období je období od 15. listopadu do 15. března následujícího kalendářního roku. 

3.6 Klimatický jev v zimním období je jev, v jehož průběhu padá sníh, padá namrzající déšť nebo vzniká námraza, 
což způsobuje závadu ve schůdnost chodníků.  

Vznikem klimatického jevu se pro účely této smlouvy rozumí okamžik, kdy začne padat sníh, začne padat 
namrzající déšť nebo začne vznikat námraza.  

Ukončením klimatického jevu se pro účely této smlouvy rozumí okamžik, kdy přestane padat sníh, přestane 
padat namrzající déšť nebo přestane vznikat námraza a závada ve schůdnosti již dále nevzniká.  

Dobou, po kterou klimatický jev trvá, se pro účely této smlouvy rozumí časový úsek mezi vznikem a ukončením 
klimatického jevu. 

3.7 Závada ve schůdnosti chodníků v zimním období nastává vlivem klimatických jevů, a to od doby vzniku 
klimatického jevu.  

3.8 Zahájení odstraňování závad ve schůdnosti v zimním období je okamžik, kdy Zhotovitel zahájí činnost vedoucí 
ke zmírnění závad ve schůdnosti chodníků vzniklé vlivem klimatického jevu.  

3.9 Zmírnění závad ve schůdnosti chodníků v zimním období je stav, kdy Zhotovitel provádí taková opatření při 
odstraňování závady vzniklé vlivem klimatického jevu po dobu trvání klimatického jevu, která učiní chodníky 
pochůzné po dobu trvání klimatického jevu. 

3.10 Odstranění závad ve schůdnosti chodníků v zimním období je stav, v němž Zhotovitel odstraní z chodníků 
veškeré závady vzniklé v době trvání klimatického jevu a počítá se od skončení klimatického jevu. 

3.11 Letní období je období od 16. března do 14. listopadu příslušného kalendářního roku. 

3.12 Písemná forma podání (např. výzvy, oznámení) je zachována i v případě, pokud je podání učiněno e-mailem 
i bez zaručeného elektronického podpisu, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, doručením do datové 
schránky apod. 

Článek IV. Specifikace díla 

4.1 Dílo je tvořeno dílčími činnostmi, které jsou blíže specifikovány dále v tomto článku. 

4.2 Dílem se rozumí následující práce: 

A CELOROČNÍ KOMPLEXNÍ ÚDRŽBA ZELENĚ 

V rozsahu a podle: 

➢ Přílohy číslo I. této smlouvy – Rozsah, způsob, četnosti a doby či období provádění prací zahrnutých 
do komplexní údržby zeleně a údržbě chodníků 

➢ Přílohy číslo III. této smlouvy – Soupis ploch údržby zeleně a specifikace rozsahu provádění 

B ÚDRŽBA CHODNÍKŮ  

V rozsahu a podle: 

➢ Přílohy číslo I. této smlouvy – Rozsah, způsob, četnosti a doby či období provádění prací zahrnutých 
do komplexní údržby zeleně a údržbě chodníků 

➢ Přílohy číslo II. této smlouvy – Soupis ploch údržby chodníků 

4.3 Objednatel si vyhrazuje při respektování zákona o zadávání veřejných zakázek právo během smluvního období 
jednostranně omezit předmět plnění této smlouvy (i bez souhlasu Zhotovitele) a nerealizovat některé části 
předmětu plnění např. z důvodů nedostatku finančních prostředků, ale i bez udání důvodu. Objednatel oznámí 
Zhotoviteli omezení předmětu plnění této smlouvy s vyčíslenou částkou písemnou formou podání. Zhotovitel 
částku odpovídající tomuto omezení odečte z částky příslušného fakturačního období, kterého se týká, pokud 
nebude Objednatelem stanoveno jinak. Při stanovení odečítané částky se použije příslušná výměra či sazba v Kč 
dle čl. VII. této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s touto možností a je si vědom skutečnosti, že pokud nastane 
takový případ, nemá právo vymáhat realizaci předmětu plnění a nemůže Objednateli účtovat jakékoliv sankce 
z toho plynoucí. 
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Článek V. Doba a místo plnění 
5.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran. 

5.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

5.3. Zhotovitel se zavazuje při provádění předmětu díla se řídit touto smlouvou a jejími přílohami dle termínů 
a ve lhůtách zde uvedených.  

5.4. Místem plnění jsou chodníky a plochy na území Statutárního města Brna, městské části Brno–jih (dále také jen 
městská část) specifikované v přílohách této smlouvy. 

5.5. V případě zimní údržby chodníků se Zhotovitel zavazuje zahájit odstraňování závad ve schůdnosti vzniklých 
klimatickým jevem nejpozději do 120 minut od vzniku klimatického jevu. 

5.6. V případě zimní údržby chodníků se Zhotovitel zavazuje provádět zmírňování závad ve schůdnosti průběžně tak, 
aby zmírnění závad ve schůdnosti bylo dosaženo v nejkratším možném termínu od vzniku klimatického jevu 
a stav označený jako zmírnění závad ve schůdnosti byl udržován po celou dobu, po kterou klimatický jev trvá. 

5.7. V případě zimní údržby chodníků se Zhotovitel zavazuje dokončit odstranění závad ve schůdnosti chodníků 
ve lhůtě do 420 minut od ukončení klimatického jevu. 

Článek VI. Provádění díla 

6.1 Zhotovitel je povinen provádět činnosti dle této smlouvy v souladu se zásadou efektivity a ekonomie, veškeré 
práce dle této smlouvy musí být prováděny s odbornou péčí. Za řádné provedení díla se považuje odborné 
a kvalitní provádění prací, ve sjednaném termínu, v rozsahu sjednaném touto smlouvou, zadané Objednatelem 
nebo jeho oprávněnou osobou, potvrzené protokolem, zaslané elektronickou poštou, sdělené telefonicky 
či osobně ústně. Při realizaci předmětu díla postupuje Zhotovitel samostatně, ale vždy v souladu s touto 
smlouvou o dílo, zadanými pokyny a požadavky Objednatele a jeho oprávněných osob,  které je povinen 
respektovat a plnit. 

6.2 Zhotovitel je při provádění prací podle této smlouvy povinen si počínat tak, aby v souvislosti s prováděním prací 
dle této smlouvy nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Pokud ke škodě 
dojde, je povinen učinit nápravu, a to bezodkladně. 

6.3 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících 
z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

6.4 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností subdodavatelů či osob, které pro něj dílo provádějí. 

6.5 Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 
jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

6.6 Pokud by stav předmětu prací mohl způsobit nebezpečí ohrožení zdraví či života osob nebo nebezpečí způsobení 
škody, je Zhotovitel povinen zahájit práce na odvrácení tohoto nebezpečí ihned samostatně. Pokud Zhotovitel 
odvrácení nebezpečí nezajistí včas, je Objednatel oprávněn zajistit odvrácení nebezpečí jinou odborně způsobilou 
osobou na náklady Zhotovitele. Oprávnění Objednatele zajistit jinou osobu k plnění dle tohoto odst. nezbavuje 
Zhotovitele povinnosti k plnění dle této smlouvy a jeho odpovědnosti za způsobenou škodu. 

6.7 Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny a odebírat věci k plnění dle této smlouvy předané 
Objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení prací, jestliže Zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Pokud to Zhotovitel neučiní, nese odpovědnost v celém 
rozsahu. 

6.8 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů (subdodavatelů) mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci je Zhotovitel povinen Objednateli na vyžádání doložit. Zhotovitel 
je povinen při realizaci prací postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Pokud porušením 
těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel. Práce a činnosti spojené 
s údržbou zeleně není Zhotovitel oprávněn vykonávat prostřednictvím poddodavatelů. 

6.9 Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést příslušný počet pracovních deníků, do kterých je povinen 
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména je povinen zapisovat místo výkonu prací, 
časový postup, druh a rozsah provedených prací. Během doby trvání této smlouvy je Zhotovitel povinen 
Objednateli a jemu pověřeným osobám umožnit nahlížení do takovýchto pracovních deníků a vyjadřovat 
se k jednotlivým zápisům v deníkách. Každý ukončený pracovní deník bude autorizován, číslován a archivován 
u Objednatele. Pracovní deníky jsou průpisové, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

6.10 Předání a převzetí provedených částí díla se realizuje následujícím způsobem. Na provedené práce bez vad 
a nedodělků bude Zhotovitelem vystaven soupis provedených prací (dále také jen „soupis“), který předloží vždy 
nejpozději do 5. dne následujícího měsíce Objednateli. Kontrolu a odsouhlasení předloženého soupisu prací 
formou připojení podpisu oprávněné osoby provádí Objednatel. Podpisem oprávněné osoby Objednatele 
se považují práce v soupisu uvedené za předané a převzaté a Zhotovitel je oprávněn tyto práce fakturovat 
Objednateli k proplacení.  
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6.11 Zhotovitel je povinen bezodkladně oznamovat Objednateli jím zjištěné závady či škody na plochách zeleně 
a jejich vybavenosti (popř. dalších plochách) zaviněné třetí osobou. Zhotovitel je povinen zapsat zjištěné závady 
anebo škody do příslušného soupisu skutečně provedených prací. 

6.12 V případě, že není touto smlouvou stanovený přesný způsob provedení díla, je Zhotovitel povinen dílo provést 
způsobem v místě a čase obvyklým a dbát přitom na minimalizaci zásahů do běžného života občanů městské 
části Brno-jih. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním povinností dle této smlouvy nepřiměřeně nenarušoval 
provoz a výkon činností Objednatele, nenarušoval pohodu bydlení a pohybu na veřejném prostranství třetím 
osobám, a to zejména hlukem, prachem, zápachem či chybnou organizací práce. Při plnění svých povinností 
podle této smlouvy bude Zhotovitel provádění jednotlivých prací koordinovat s Objednatelem. 

6.13 Likvidace odpadů vzniklých při činnostech zhotovitele bude probíhat v zařízení k tomu určených dle zákona č. 
540/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platným systémem environmentálního 
managementu dle ČSN EN ISO řady 14000 (ČSN EN ISO 14001), případně obdobný, který je Zhotovitel povinen 
mít platný po celou dobu trvání této smlouvy.  

6.14 Veškeré činnosti při plnění Smlouvy musí odpovídat požadavkům příslušných legislativních předpisů, zejména 
zákonu č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhlášce Statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně a dalšími obecně 
závaznými vyhláškami a nařízeními Statutárního města Brna. Požadovaná kvalita se dále řídí ostatní platnou 
legislativou ČR, obecně závaznými českými normami, normami EU a technickými předpisy. Zhotovitel postupuje 
dle právních předpisů aktuálně platných v době provádění díla. V případě porušení ustanovení těchto právních 
předpisů a norem v rámci provádění údržeb, nese veškerou odpovědnost Zhotovitel. 

6.15 Dále veškeré činnosti při plnění Smlouvy musí odpovídat požadavkům na systémem řízení kvality dle ČSN EN 
ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001) a na systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO řady 14000 
(ČSN EN ISO 14001) nebo obdobný, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, a kterými 
Zhotovitel disponuje a které bude udržovat po celou dobu trvání této smlouvy, a to ve všech fázích plnění 
předmětu smlouvy. 

6.16 Nedohodne-li se Zhotovitel s Objednatelem platí, že v neděli a státní svátky je provádění sečení zakázáno. 

Článek VII. Cena díla 

7.1 Dílčí části ceny díla jsou oběma smluvními stranami sjednány dohodou na základě údajů, povinností, četností a 
výměr stanovených v této smlouvě. Ke každé ceně je dopočtena DPH ve výši platné sazby. 

7.2 Cena (dílčí části ceny) díla  obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k úplnému, řádnému a 
včasnému provedení díla, veškeré náklady na poskytování služeb, včetně veškerých správních a místních 
poplatků, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, provádění předepsaných zkoušek, 
zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů dodávaného zboží a dále veškeré náklady na dodávku 
elektřiny, vodné a stočné, pohonné hmoty, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání 
strojů, náklady na obnovu profi strojového vybavení, náklady na zajištění bezpečnostních ochranných osobních 
pomůcek pro zaměstnance Zhotovitele, náklady na služby, přepravu osob, zařízení, materiálů a dodávek 
určených k provádění služeb včetně veškerých nákladů na jakékoliv další výdaje spojené s prováděním služeb, 
které jsou předmětem této smlouvy, o nichž Zhotovitel jakožto odborník vědět měl nebo mohl vědět a nejsou 
výslovně uvedeny v příslušných přílohách této smlouvy.  

7.3 Ceny uvedené v příloze č. V jsou stanoveny jako maximální a nepřekročitelné. 

7.4 Cena díla je konečná a nemůže být ze strany Zhotovitele navyšována. Případné změny mohou být provedeny 
v souladu s touto smlouvou (čl. IV. odst. 4.3. a čl. XVIII). 

Článek VIII. Platební podmínky 

8.1 Objednatel neposkytuje zálohy. Práce budou Zhotovitelem fakturovány měsíčně zpětně (dle skutečně 
provedených prací dle smlouvy, při současném zohlednění případných víceprací či méněprací).  

8.2 Na fakturách budou rozepsány dílčí položky, rozčleněné do příslušných skupin dle předmětu díla.  

8.3 Zhotovitel odevzdá fakturu za předcházející měsíc nejpozději do 15. dne následujícího měsíce, spolu 
s příslušnými doklady, náležejícími k plnění předmětu smlouvy – díla (např. objednatelem odsouhlasený – 
podepsaný soupis prací za účtovaný měsíc), které tvoří nedílnou přílohu faktury, a bez kterých nemůže být 
faktura proplacena. 

8.4 Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktury“) vystavených Zhotovitelem 1x 
měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Plnění dle této smlouvy považují 
smluvní strany z hlediska předpisů o dani z přidané hodnoty za opakované. 

8.5 Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5 dnů následujícího měsíce soupisy provedených prací 
v členění dle přílohy V. této smlouvy. Objednatel je povinen soupis odsouhlasit, popř. odmítnout nejpozději do 
10. dne následujícího měsíce, za který je fakturováno. V případě, že se Objednatel v tomto termínu nevyjádří, 
platí, že se soupisem provedených prací souhlasí. Zhotovitel je oprávněn na základě odsouhlaseného soupisu 
provedených prací vystavit fakturu. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez 
tohoto odsouhlaseného soupisu je faktura neúplná. 
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8.6 Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli. 

8.7 Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty 
v platném znění. V případě, že faktura neobsahuje náležitosti daňového dokladu podle právních předpisů nebo 
má jiné vady v obsahu, má Objednatel právo každou takovou fakturu vrátit ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli 
k přepracování. Vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel je povinen fakturu opravit, nebo 
doplnit chybějící náležitosti. Doručením opravené/doplněné faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti. 

a)  Faktury musí obsahovat tyto údaje:  

➢ přesné označení Objednatele a Zhotovitele, včetně jejich sídla, IČO, DIČ 

➢ číslo faktury 

➢ den vystavení, den splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění 

➢ označení banky a č. účtu, na který se má platit 

➢ přesné označení díla dle této smlouvy  

➢ fakturovanou částku – výši ceny bez daně, sazbu daně, výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných 
předpisů, cenu celkem včetně daně  

➢ razítko a podpis oprávněné osoby 

b)  Soupis skutečně provedených prací:  

➢ datum provedení prací 

➢ popis provedených prací dle jejich vymezení v přílohách smlouvy k nim se vztahujících  

➢ lokalitu a její části 

8.8 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 
Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

8.9 Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný dnem, kdy dá Objednatel příkaz k převodu finančních 
prostředků ve prospěch účtu Zhotovitele. 

8.10 Objednatel je oprávněn až do konečného vypořádání všech nároků na zaplacení smluvní pokuty, náhrady škody, 
slevy z ceny díla, nároků na zaplacení zvýšených nákladů a jejich vyúčtování Objednatelem neuhradit vystavené 
faktury podle této smlouvy, přičemž se nedostává do prodlení s jejich placením. V případě, že Objednateli 
vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jiný majetkový nárok vůči Zhotoviteli, je Objednatel 
oprávněn provést zápočet této částky na kteroukoli fakturu Zhotovitele, ovšem až po vyúčtování tohoto 
finančního nároku a doručení oznámení o něm Zhotoviteli. 

8.11 V případě, že je o Zhotoviteli k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, nebo je Zhotovitelem vystavena faktura na jiný 
bankovní účet než účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
nebo nastanou jiné skutečnosti naplňující podstatu § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, pak 
se cena považuje za plně uhrazenou ve výši základu daně, tj. bez DPH. DPH v takovém případě dle ustanovení 
§ 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, odvede Objednatel. 

Článek IX. Předání a převzetí díla 

9.1 Zhotovitel je povinen dokončit příslušné dílčí části díla v termínech stanovených v této smlouvě a jejích přílohách 
nebo určené na základě této smlouvy. 

9.2 Dílo bude předáváno po částech, které samy o sobě jsou schopné předání, a to formou odsouhlasením soupisu 
provedených prací Objednatelem dle odst. 6.11 této smlouvy. Nepředané části díla není možné fakturovat. 

9.3 Objednatel je povinen dílo převzít, pokud nevykazuje žádné vady nebo nedodělky. 

9.4 Celková kontrola provedených prací formou místní kontroly v terénu bude prováděna nejméně 1x měsíčně 
za společné účasti Zhotovitele a Objednatele. Zhotovitel je povinen se této kontroly účastnit, a to v termínu 
sděleném Objednatelem v předstihu alespoň 2 dnů.  

9.5 Objednatel má právo provádět nezávisle na kontrole podle ustanovení čl. 9.4 této smlouvy, permanentní kontrolu 
údržby a zajištěné závady s termínem odstranění nahlásit Zhotoviteli, a to písemně protokolem, dopisem,  
telefonicky, e-mailem nebo osobně. Zhotovitel je povinen se na výzvu Objednatele dostavit na příslušné místo 
a závady z této kontroly odstranit v souladu s touto smlouvou o dílo a aktuálně zadanými termíny provedení 
prací a dle pokynů Objednatele na místě udělených.  

Článek X. Práva a povinnosti smluvních stran 

10.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky na financování díla dle smluvně 
dohodnutého harmonogramu a platebních podmínek. 

10.2 Objednatel je povinen včas poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění dle této smlouvy, zejm. 
je povinen řádně a včas přebírat dílčí části díla a hradit Zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční 
nároky vzniklé v důsledku plnění této smlouvy za podmínek v ní uvedených. 
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10.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu 
s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a aby dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani po písemném upozornění Objednatelem ve lhůtě, kterou mu 
Objednatel stanoví, popř. ve lhůtě přiměřené, pokud stanovena není, jedná se o porušení smlouvy, které 
opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy. 

10.4 Zhotovitel je povinen provádět dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve smluvené době ve smluvených částech, 
v souladu s touto smlouvou. 

10.5 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele) kromě částí díla, u nichž 
si Objednatel vyhradí, že nesmí být plněny subdodavatelem. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, 
jako by dílo prováděl sám. 

10.6 Objednatel si vyhrazuje, že veškeré činnosti související s celoroční komplexní údržbou veřejné zeleně dle odst. 
4.2 písm. A této smlouvy nebudou plněny Zhotovitelem za použití subdodavatele.  

10.7 Zhotovitel je povinen Objednateli předem (než začnou subdodavatelé plnit) předat seznam subdodavatelů, kteří 
se na provádění prací podle této smlouvy budou podílet. Seznam musí obsahovat druh prací a rozsah jejich 
subdodávky. Tuto povinnost má Zhotovitel kdykoli, když dojde ke změně tohoto seznamu. Seznam 
subdodavatelů podléhá schválení Objednatele, rozhodnutí o tom nesmí Objednatel zdržovat nebo bezdůvodně 
odepírat.  

10.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících 
Zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

10.9 Zhotovitel je současně povinen postupovat při provádění díla v souladu s právními předpisy, dodržovat všechna 
bezpečnostní opatření a zajišťovat, že dílo bude odpovídat platné právní úpravě, evropským a českým 
technickým normám. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících z této smlouvy provádět nutná 
opatření proti vzniku požáru, havárií a zabezpečit veškeré své činnosti tak, aby byly vždy dodržovány předpisy 
BOZ, hygieny práce, protipožární ochrany a hygieny životního prostředí. 

10.10 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce. V této 
souvislosti zabezpečuje na své náklady vybavení ochrannými osobními prostředky a pomůckami, dodržuje 
hygienické předpisy a odpovídá za dodržení kvalifikačních předpokladů pro výkon odborných prací. Dále 
povinností Zhotovitele je zajištění ochrany zdraví a majetku třetí osoby a za případné škody vzniklé při 
prováděných pracích. Za tímto účelem má dle odst. 10.14 této smlouvy Zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu 
za odpovědnost při vzniku škod, a to po celou dobu platnosti smluvního vztahu. Zhotovitel prací plně odpovídá 
za škody způsobené třetí osobě výkonem činnosti vyplývající z předmětu – díla.  

10.11 Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal (popř. tak učiní sám) jakoukoli osobu pracující pro 
Zhotovitele, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků. 

10.12 Zhotovitel odpovídá v plné míře za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob provádějících dílo. Dojde-li 
k jakémukoli úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je Zhotovitel povinen 
zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu bez zbytečného odkladu. 

10.13 Zhotovitel je povinen udržovat po celou dobu platnosti této smlouvy pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
jeho činností nebo v souvislosti s ní ve výši minimálně 5 000 000,- Kč a dále sjednat a udržovat po celou dobu 
platnosti této smlouvy alespoň tato pojištění: 

➢ pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny, 
včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti po celou dobu 
platnosti této smlouvy, 

10.14 Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou 
na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti 
s prováděním díla. Pojistnou smlouvu je Zhotovitel povinen mít uzavřenou po celou dobu platnosti této smlouvy, 
tj. nejpozději ode dne uzavření této smlouvy nejméně do dne, kdy bude tato smlouva ukončena. 

10.15 Zhotovitel je povinen kdykoliv na výzvu Objednatele nejpozději do 5 kalendářních dnů předložit Objednateli 
originální doklady o pojištění.  

10.16 Pokud činností Zhotovitele, v rámci plnění předmětu díla, dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím 
osobám, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

10.17 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenu okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných 
věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při poskytování služeb. 

10.18 Zhotovitel je povinen bez nároku na úhradu odstranit znečištění, které sám způsobil svojí činností, tzn. např. 
odstranění trávy po pokosu z komunikací a chodníků ve vlastnictví třetích osob apod. 

10.19 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při poskytování služeb nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 
užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání Objednatele provést okamžitě 
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 
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10.20 Objednatel má právo odsouhlasit, zda materiály odpovídají požadované kvalitě. Zhotoviteli tímto vzniká 
povinnost vyzvat Objednatele ke kontrole materiálů v místě plnění předmětu díla. Výzvy ke kontrole musí být 
nejméně 10 pracovních dnů před použitím materiálů, a to telefonicky nebo faxem nebo e-mailem nebo písemnou 
formou podání. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli provedení 
dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené. 

10.21 Osoba provádějící čištění ulic a jiných veřejných prostranství je povinna zvolit takové technologie čištění, které 
nezvyšují prašnost. Není-li to možné, je povinna učinit přiměřená opatření proti vyvolání prašnosti, např. kropení 
apod. 

10.22 Zhotovitel je povinen při zajišťování údržby používat a současně mít k dispozici po celou dobu trvání této 
smlouvy, veškeré strojové vybavení, kterým prokazoval splnění kvalifikace v NABÍDCE. Zhotovitel může k plnění 
předmětu díla použít a mít k dispozici i jiné strojové vybavení, než kterými prokazoval splnění kvalifikace pouze 
za předpokladu, že tyto prostředky budou splňovat minimální parametry na strojové vybavení stanovené 
v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že veškeré strojové vybavení užívané 
k předmětu plnění této smlouvy je vybavení, které je svými technickými vlastnostmi určené pro profesionální 
výkon (ne hobby). Nesplnění této podmínky se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

10.23 Zhotovitel je povinen při zajišťování zimní údržby používat a současně mít k dispozici po celou dobu trvání této 
smlouvy strojové vybavení, kterým prokazoval splnění kvalifikace v NABÍDCE, a které bude vybaveno GPS 
lokátory s možností bezplatné online kontroly Objednatele. Zhotovitel může k plnění předmětu díla použít a mít 
k dispozici i jiné strojové vybavení, než kterými prokazoval splnění kvalifikace pouze za předpokladu, že takovéto 
strojové vybavení bude splňovat minimální parametry na strojové vybavení stanovené v ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACI a bude splňovat podmínku stanovenou v tomto odstavci smlouvy (GPS lokátory s možností online 
kontroly Objednatele). Nesplnění této podmínky se považuje za podstatné porušení smlouvy. Výjimku z tohoto 
odstavce může Zhotovitel uplatnit pouze v mimořádné situaci a při souhlasu Objednatele, kdy deklarované 
strojové vybavení trpí poruchou provozu, resp. je na něm prováděna oprava, a Zhotovitel musí i přes tuto 
skutečnost zajistit plnění této smlouvy náhradním strojovým vybavením. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen 
neprodleně písemně informovat Objednatele. Pro vyloučení pochybností a zneužití této výjimky, se smluvní 
strany dohodly, že náhradní strojní vybavení podle tohoto odstavce nesplňující podmínky ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE může být použito nejdéle 14 kalendářních dnů.  

10.24 Zhotovitel je povinen v rámci provádění předmětu díla zajistit taková opatření, aby nebyl poškozován 
či znečišťován majetek třetích osob (např. znečišťování parkujících vozidel či okapových chodníků okolo 
panelových domů trávou z pokosu apod.) a nebylo ohroženo zdraví či život třetích osob (opatření proti hluku, 
prachu, pachu apod.). Jedná se zejména o tato opatření: krycí plachty na parkující vozidla, smetení okapových 
chodníků okolo panelových domů, nevpuštění třetích osob do nebezpečné vzdálenosti pracoviště, ochrana proti 
prachu a hluku, neprovádění pokosu strunovými sekačkami v případě pohybu třetích osob v blízkosti provádění 
prací (např. chodci na chodníku), proškolení pracovníků o bezpečnosti ochrany zdraví při práci. Pokud činností 
Zhotovitele, v rámci plnění předmětu díla, dojde ke způsobení škody na zdraví či majetku třetím osobám, 
je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

10.25 Všichni pracovníci Zhotovitele či jeho poddodavatelé budou po celou dobu výkonu činnosti při plnění této 
smlouvy ošacení pracovním oděvem nebo alespoň reflexní vestou s viditelným názvem Zhotovitele. 

10.26 Odpovědné zadávání: 

➢ Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky svým zaměstnancům při plnění předmětu 
smlouvy a to zejména, nikoliv však pouze, je vybavit odpovídajícími ochrannými osobními pracovními 
pomůckami a odpovídajícím vybavením (pracovním i strojovým vybavení) 

➢ Zhotovitel je povinen dodržovat důstojné pracovní podmínky, zejména s ohledem na bezpečnost při 
provádění plnění této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje dodržovat veškerá nařízení 
či právní předpisy ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě a současně se zhotovitel 
zavazuje, že své pracovníky vybaví odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami. Stejné zajistí i u 
svých poddodavatelů 

➢ Zhotovitel se zavazuje zajistit férové podmínky vůči svým poddodavatelům spočívající ve férových 
podmínkách platebního systému. Tzn., že nebude v prodlení s platbou faktur svým poddodavatelům. 

➢ Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy nebude používat přípravky s účinnou látkou 
glyfosát. Objednatel připouští možnost použití jiných přípravků na bázi kyseliny pelargonové apod. 

Článek XI. Bankovní záruka a inkaso z bankovní záruky  

11.1 Zhotovitel je povinen poskytnout bankovní záruku na splnění povinností podle této smlouvy o dílo. 

11.2 Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy jako jistotu na řádné plnění svých povinností 
dle této smlouvy bankovní záruku ve výši 700 000,- Kč. Bankovní záruka bude vydána bankou, která má 
povolení ČNB působit jako banka na území České republiky podle zákona číslo 215/1998 Sb., Zákona o bankách 
ve znění pozdějších předpisů. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. 
Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou Zhotovitelem Objednateli, a to v sídle Objednatele. 
Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků 
Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní 
záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto 
zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna 
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uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky. 

11.3 Platnost bankovní záruky je Zhotovitel povinen udržovat po celou dobu platnosti této smlouvy. Tato bankovní 
záruka bude Objednatelem uvolněna jednorázově po ukončení této smlouvy a vypořádání všech finančních 
závazků. 

11.4 Pokud je porušení povinnosti ze strany Zhotovitele zajištěno bankovní zárukou a současně smluvní pokutou podle 
článku XII. této smlouvy, má Objednatel právo rozhodnout, zda uplatní bankovní záruku nebo smluvní pokutu. 

Článek XII. Smluvní pokuty  

12.3 Zhotovitel má v případě prodlení Objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení v termínu splatnosti) 
nárok na uhrazení úroků z prodlení dle příslušných právních předpisů. 

12.4 Uplatněním práva na uhrazení smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené 
jí porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje a která převyšuje výši smluvní 
pokuty. 

12.5 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

12.6 Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 90 dnů je porušením smlouvy, které opravňuje 
Zhotovitele k odstoupení od smlouvy. 

12.7 V případě, že Zhotovitel nesplní jeho povinnosti stanovené v článku 4.2 písmeno A – CELOROČNÍ KOMPLEXNÍ 
ÚDRŽBA ZELENĚ a v jeho přílohách, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu/ty takto: 

12.7.1 V případě prodlení s dokončením pokosu ve sjednané lhůtě (20 kalendářních dní) o více jak: 

1 až 7 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % 
z příslušné ceny za pokos sjednané v příloze č. V této smlouvy. 

8 až 15 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % 
z příslušné ceny za pokos sjednané v příloze č. V této smlouvy. 

16 a více kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 % 
z příslušné ceny za pokos sjednané v příloze č. V této smlouvy. 

12.7.2 V případě prodlení s dokončením údržby keřových porostů a dřevin o 10 a více kalendářních dnů, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z příslušné ceny za údržbu 
keřových porostů sjednané v příloze č. V této smlouvy. 

12.7.3 V případě prodlení se splněním povinnosti provést podzimní a jarní výhrab od spadaného listí o 10 a 
více kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % 
z příslušné ceny za podzimní nebo jarní výhrab od spadaného listí sjednané v příloze č. V této 
smlouvy. 

12.8 V případě, že Zhotovitel nesplní jeho povinnosti stanovené v článku 4.2 písmeno B – ÚDRŽBA CHODNÍKŮ a v 
jeho přílohách, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu/ty takto: 

12.8.1 V případě prodlení s úklidem chodníku při zimním zásahu nad dobu sjednanou v odst. 5.7. článku V.  
o více jak:  

1-2 hodiny, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny za celkový 
zásah sjednané v příloze č. V této smlouvy.   

2 a více hodiny, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 40 % z ceny za 
celkový zásah sjednané v příloze č. V této smlouvy.   

12.8.2 V případě prodlení se splněním povinnosti provést odklizení spadaného listí o 10 a více kalendářních 
dnů, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny za odklizení 
spadaného listí v příloze č. V této smlouvy. 

12.8.3 V případě prodlení se splněním povinnosti provést letní čištění chodníků o 10 a více kalendářních 
dnů, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny za letní čištění 
chodníků sjednanou v příloze č. V této smlouvy. 

12.8.4 V případě prodlení se splněním povinnosti provést chemickou likvidaci plevele o 10 a více 
kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny za 
chemickou likvidaci plevele sjednanou v příloze č. V této smlouvy. 

12.8.5 V případě prodlení se splněním povinnosti provést úklid chodníků po zimě o 10 a více kalendářních 
dnů, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny za úklid chodníků 
po zimě v příloze č. V této smlouvy. 

12.9 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jakékoliv povinnosti podle této smlouvy (vyjma povinností 
sankcionovaných v tomto článku) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení, popř. ve výši 50 000,- Kč za každý takovýto případ, pokud se jedná 
o povinnost jednorázovou a prodlení se tak nepočítá na počet dnů. 

12.10 V případě nesplnění povinnost Zhotovitele stanovené odst. 10.22 a 10.23 je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé zjištění. 
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12.11 V případě prodlení Zhotovitele s předáním seznamu subdodavatelů podle odst. 10.7 této smlouvy, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

12.12 Objednatel má právo započíst smluvní pokutu oproti fakturované částce nebo vystavit Zhotoviteli penalizační 
fakturu se splatností 15 kalendářních dnů nebo může smluvní pokutu uplatnit inkasem z bankovní záruky. 

12.13 Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná prvního 
dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti. 

12.14 Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí 
s dřívějším porušením povinností. 

12.15 Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či 
opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných smluvními 
pokutami, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto 
uplatněným smluvním pokutám podřídit. 

XIII. Odpovědnost za vady, Záruka 

13.1 Objednatelem budou převzaty pouze ty práce, které budou provedeny bez vad. Případně zjištěné vady budou 
písemně protokolovány a Zhotoviteli bude poskytnuta náhradní lhůta pro jejich odstranění, totéž platí o pracích, 
které ve sjednané lhůtě provedeny nebudou. Pokud není dohodnuto jinak, platí náhradní lhůta u komplexní 
údržby veřejné zeleně do 48 hod., náhradní lhůta při údržbě chodníků do 72 hod (v případě zimní údržby 
chodníků neprodleně) od zjištění závady.  

Zhotovitel je povinen Objednateli nebo jeho oprávněné osobě nahlásit odstranění závady či provedení práce, a to 
písemně, telefonicky, e-mailem či SMS zprávou a dílo mu předat fyzickou přejímkou. 

13.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost realizovaného předmětu plnění, tedy garantuje, že dílo bude 
způsobilé pro použití vyplývající z jeho podstaty, této smlouvy, bez potřeby jiné údržby. Zhotovitel odpovídá 
za to, že dílo má vlastnosti stanovené certifikátem výrobků, právními předpisy, technickými normami, příp. 
vlastnosti v místě a čase obvyklé. 

XIV. Ukončení, odstoupení od smlouvy 

14.1 Obě smluvní strany mohou tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu, a to ve výpovědní lhůtě 3 měsíce. 
Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi. Ve výpovědní lhůtě 
je Zhotovitel povinen plnit závazky z této smlouvy vyplývající. 

14.2 Od této smlouvy lze jednostranně odstoupit podle ustanovení § 1969 a § 2002–2005 OZ. 

14.3 Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít zajištěno financování 
předmětu této smlouvy. 

14.4 V případě oprávněného odstoupení kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy jsou smluvní strany povinny 
uhradit si navzájem účelně vynaložené náklady spojené s plněním této smlouvy a případnou náhradu vzniklé 
škody. 

14.5 Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy 
odstoupit. Za podstatné porušení smlouvy ve smyslu ust. § 2002 OZ považují smluvní strany zejména:  
▪ porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, 

že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; 

Dále podstatným porušením této smlouvy ze strany Zhotovitele je: 

▪ porušením zákazu plnění pomocí subdodavatelů na vymezenou část díla podle článku X. odstavec 10.6 
této smlouvy; 

▪ opakované porušení povinnosti sjednané v článku VI. Odst. 6.16. a článku X. odstavec 10.22 a 10.23 této 
smlouvy, přičemž pro účely této smlouvy se slovem opakované rozumí min. třikrát. 

▪ Zhotovitel pozbyl nebo nemá již platný systémem řízení kvality dle ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 
9001) nebo systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO řady 14000 (ČSN EN ISO 14001) 
nebo obdobný, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. 

▪ prodlení Zhotovitele s provedením díla (či jeho dílčí části) delší než 20 dnů je podstatným porušením 
smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy. 

▪ užití přípravků s účinnou látkou glyfosát. 

V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. 

14.6 Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, 
že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. 

14.7 Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že 
na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

14.8 Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí 
to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany. 
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Článek XV. Ostatní ujednání

15.1 Odstraňování odpadu vzniklého plněním činností uvedených v této smlouvě se zavazuje Zhotovitel provádět
v souladu se z. č. 540/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“)
a v souladu s jinými souvisejícími právními předpisy. Zhotovitel se stává původcem odpadu vzniklého plněním
smlouvy se všemi povinnostmi vyplývajícími ze zákona.

15.2 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zejména s povinností Objednatele poskytnout
informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci
o ceně díla a název a sídlo Zhotovitele. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací
se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje
svůj souhlas.

15.3 Jakmile bude některé ustanovení této smlouvy možné vykládat různým způsobem a smluvní strany
se neshodnou na jednotném výkladu, je závazný pro obě smluvní strany výklad Objednatele.

15.4 Kontakty

- na odpovědné zástupce Objednatele jsou uvedeny na www veřejně dostupných stránkách Objednatele.

- na odpovědné zástupce Zhotovitele:

vedoucí týmu

zástupce vedoucího týmu

Odpovědní zástupci Zhotovitele a Objednatele jsou oprávněni ke všem činnostem podle této smlouvy vyjma
podpisu této smlouvy a podpisu dodatků k této smlouvě a ukončení této smlouvy.

Článek XVI. Ochrana informací

16.1 Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že má-li Objednatel v souladu se zákonem číslo 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o
životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 219 ZVZ povinnost zveřejnit
smlouvu vč. jejich změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za dílo v intervalu stanoveným v ZVZ, tak
poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

16.2 Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně – technické informace, které jim byly svěřeny
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí
těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení odstavce
16.1. této smlouvy).

16.3 ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAV VE VZTAHU KE GDPR

16.3.1 Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (zkráceně: obecné nařízení o ochraně osobních údajů – zkratka GDPR). Na
právní úpravu GDPR navazuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

16.3.2 V souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany zavazují, postupovat v souladu zákonem o zpracování
osobních údajů č. 110/2019 Sb. K vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že jsou jim
známy účinky tohoto právního předpisu za účelem ochrany soukromí, práva a povinností při zpracování
osobních údajů.

16.3.3 Zhotovitel bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů považuje a bude
považovat za Zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi.
Objednatel je a bude nadále považován za Správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími
důsledky a povinnostmi.

16.3.4 Ustanovení o vzájemných povinnostech Objednatele a Zhotovitele při zpracování osobních údajů
zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se Subjektů údajů ani k jejich
předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění
odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod Subjektů
údajů při zpracování osobních údajů Zpracovatelem.

16.3.5 Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu jeho
činnosti dle této smlouvy.

16.3.6 Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této Smlouvy pouze a výlučně po dobu účinnosti
této smlouvy.

16.3.7 Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem stanoveném v předmětu této
smlouvy.

16.3.8 Zhotovitel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny Objednatele, budou-li
mu takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Zhotovitel je povinen neprodleně Objednatele
informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn Objednatele porušuje GDPR nebo jiné předpisy na
ochranu osobních údajů.

16.3.9 Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jimiž bude provádět plnění podle této smlouvy, se zavážou k
mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejména pak k mlčenlivosti ve vztahu
ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, nebo s kterými přijdou do kontaktu.
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16.3.10 Zhotovitel je povinen přijmout s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, 
kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody 
fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající 
danému riziku, zejména pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, 
změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování.  

16.3.11 Zhotovitel je povinen písemně seznámit Objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo 
skutečným porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle ustanovení této smlouvy, např.: 
jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro Objednatele, 
plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení 
nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením 
z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či 
jiného způsobu zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením. Správce bude neprodleně seznámen s 
jakýmkoliv podstatným porušením těchto ustanovení o zpracování dat. 

16.3.12 Zhotovitel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení, zapojit do zpracování osobních údajů dalšího 
zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu 
Objednatele. 

16.3.13 Zhotovitel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti s Objednatelem, o kterou bude požádán v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z GDPR. Zhotovitel je povinen 
na vyžádání zpřístupnit Objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a 
umožnit mu případnou kontrolu dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních 
opatření. 

16.3.14 Po skončení platnosti této smlouvy je Zhotovitel oprávněn všechny osobní údaje, které má v držení 
archivovat po dobu 10 let, aby je mohl použít jako důkazy své činnosti při sporech. Po uplynutí 
archivační doby je Zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je 
dosud nepředal Objednateli, předat je Objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost 
uvedená v tomto článku neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis 
Zhotoviteli osobní údaje ukládat i po skončení uvedené archivační doby. 

Článek XVII. Vyšší moc 

17.1 Žádná ze smluvních stran nebude odpovídat za nesplnění kterékoli ze svých smluvních povinností dle této 
smlouvy v důsledcích událostí z vyšší moci. Platební povinnosti vzniklé před událostmi z vyšší moci nebudou 
událostmi z vyšší moci prominuty. 

17.2 Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí neobyčejná, objektivně neodvratitelná okolnost, které nemůže být 
zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat za daných podmínek konkrétního případu. 
Pravidelně je vyšší mocí pouze neodvratitelná událost všeobecnějšího a rozsáhlejšího rázu bez ohledu na to, zda 
jde o událost rázu živelního (např. přírodní pohroma) nebo rázu sociálního (např. válečné události, nakažlivá 
nemoc charakteru epidemie). Nesmí to však být okolnost neodvratitelná jen subjektivně, která vyplývá z 
osobních, zejména hospodářských poměrů smluvní strany (např. nemoc, usmrcení úrazem) a dále překážky 
plnění, které smluvní strana byla povinna překonat nebo odstranit.    

17.3 V případě jakéhokoli zpoždění Zhotovitele či Objednatele s plněním povinností vyplývajících z této smlouvy 
v důsledku událostí z vyšší moci bude mít povinná smluvní strana právo na prodloužení všech lhůt plnění 
o takovou dobu, jaká bude přiměřená a potřebná pro překonání následků událostí z vyšší moci. 

17.4 Při zjištění výskytu události z vyšší moci, smluvní strana, jejíž plnění povinností podle této smlouvy taková 
událost ohrožuje, okamžitě písemně informuje druhou smluvní stranu a vynaloží veškeré úsilí na překonání své 
neschopnosti plnit povinnosti podle této smlouvy. 

Článek XVIII. Vyhrazené změny smlouvy 

18.1 Dále uvedené vyhrazené změny této Smlouvy lze uplatit vždy na základě žádosti Zhotovitele doručené 
Objednateli a po vzájemné dohodě smluvních stran. Úpravu cen či odměny nelze uplatnit automaticky.    

18.2 Výčet vyhrazených změn 

18.2.1 Změna jednotkových cen a odměny v důsledku změny zákonné sazby DPH 

Objednatel připouští změnu ceny v důsledku změny zákonné změny sazby DPH.  

18.2.2 Změna jednotkových cen nebo odměny v důsledku inflace 

Změnu ceny lze provést v důsledku inflace vždy po uplynutí kalendářního roku, nejdříve však 
od 1.1.2025, kdy lze jednat o úpravě jednotkových cen uvedených v příloze č. V této smlouvy, a to o 
výši průměrné míry roční inflace dosažené v předchozím roce, za podmínky, že v předchozím roce 
průměrná míra roční inflace překročí hodnotu 2,5 %. Požadavek na úpravu ceny musí předložit 
Zhotovitel Objednateli vždy do 31.2. 

18.2.3 Změna jednotkových cen nebo odměny v důsledku zvýšení minimální mzdy 

Změnu ceny lze provést v důsledku zvýšení minimální mzdy na základě nařízení vlády ČR, nejdříve však 
k 1.1.2025 a následně vždy po uplynutí kalendářního roku, a to pouze za podmínky, že minimální mzda 
stoupne o více jak 500 Kč. 
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18.2.4 Změna jednotkových cen v důsledku změny právních předpisů 

Změnu ceny lze provést v případě změny závazných právních předpisů (např. změna či novelizace 
zákona o odpadech), jež mají přímý dopad na změnu jednotkových cen, nejdříve však od 1.1.2025, a 
následně vždy po změně závazných právních předpisů (např. změna či novelizace zákona o odpadech). 

18.2.5 Změna výměr 

Změnu ceny lze provést v případě změny požadovaných výměr plnění. Tj. v případě přípočtu nových 
ploch nebo v případě odpočtu ploch (prodej, změna využití, výkopové nebo stavební práce apod.). 

18.2.6 Dodatečné plnění 

Objednatel může po Zhotoviteli požadovat na základě písemné objednávky provedení dalších či jiných 
prací (např. mimořádný sběr trávy na plochách, které budou Objednatelem definovány, případně se 
budou pouze mulčovat, a to pro potřeby konání např. Dětského dne, hostování cirkusů, lunaparků 
v areálu Hněvkovského či jiných akcí i na jiných místech apod.). Zhotovitel je povinen takovýmto 
požadavkům Objednatel vyhovět, obdrží-li od Objednatele požadavek spolu se specifikací, alespoň 14 
kalendářních dnů přede dnem provedení takovýchto prací. Tyto práce budou fakturovány obdobně jako 
je stanoveno v této smlouvě za použití cen sjednaných v této smlouvě.  

18.3 Forma změny smlouvy 

18.3.1 Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
jednat a podepisovat za Objednatele a Zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými. 

18.3.2 Jakákoliv změna smlouvy (vyjma změn podle 18.2.5 a 18.2.6) musí být sjednána jako dodatek ke 
smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

18.3.3 Zápisy v pracovním deníku ani zápisy z jakýchkoliv jednání v souvislosti s plněním této smlouvy, se 
nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě 

18.3.4 Veškeré změny smlouvy musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a ZZVZ. 

18.3.5 Veškeré provedené změny smlouvy, které nejsou vyhrazenou změnou závazku podle § 100 ZZVZ, nesmí 
být podstatnou změnou smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ a musí být před jejich sjednáním 
smluvními stranami podle § 222 ZZVZ posouzeny. 

Článek VIX. Závěrečná ujednání 

19.1 Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění sjednané činnosti oprávněn z hlediska zvláštních právních předpisů 
(zejm. zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v platném znění) a je rovněž 
tak i vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a personálním obsazením. 

19.2 Měnit, doplňovat nebo rušit jednotlivá ustanovení této smlouvy je možné pouze na základě očíslovaných 
písemných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami. 

19.3 Ukáže-li se v průběhu platnosti této smlouvy některé ustanovení jako neplatné nebo neúčinné, nemá to vliv 
na další ustanovení této smlouvy. Dotčené ustanovení ovšem smluvní strany nahradí dodatkem ke smlouvě svým 
smyslem a obsahem nejbližším původnímu významu ustanovení. 

19.4 Jazykem smlouvy a vzájemné komunikace je český jazyk. 

19.5 Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými 
ustanoveními OZ. 

19.6 Obě smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny 
jednáním na úrovni statutárních zástupců smluvních stran. Nedojde-li k dohodě, je příslušný obecný soud 
příslušný sídlu Objednatele. 

19.7 Veškeré informace a dokumenty týkající se této smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel přicházet v průběhu provádění 
díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě Objednatele a – po dohodě 
s Objednatelem – dalším povolaným osobám, např. subdodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným 
účelům než k provádění díla podle této smlouvy. 

19.8 Tato smlouva a její případné dodatky bude v souladu s povinnou elektronickou komunikací mezi zadavatelem a 
dodavatelem podle § 211 ZVZ uzavřena elektronicky. Rozhodne-li Objednatel, že smlouva bude vyhotovena 
v tištěné podobě, pak bude tato smlouva vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 
Zhotovitel. 

19.9 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její dále uvedené přílohy takto: 
Příloha č. I. Rozsah, způsob, četnosti a doby či období provádění prací zahrnutých do komplexní údržby 

zeleně a údržbě chodníků 
Příloha č. II. Plochy údržby chodníků 
Příloha č. III.  Mapy a plochy údržby zeleně a specifikace rozsahu provádění 
Příloha č. IV. Technické zařízení, které budeme mít Zhotovitel při plnění této smlouvy k dispozici 
Příloha č. V. Jednotkové ceny 
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19.10 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, porozuměly jí a že souhlasí s jejím obsahem, který vyjadřuje 
jejich svobodnou, vážnou a omylu prostou vůli. Současně smluvní strany prohlašují, že smlouvu neuzavřely 
v tísni anebo za nápadně nevýhodných podmínek. 

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 29. schůzi rady MČ Brno-jih, konané dne 
01.11.2023. 

 
 
 
 
 
 
 
              
 za Objednatele za Zhotovitele 

 Ing. David Grund Ivana Marschalová 

 starosta městské části jednatelka 

 Brno-jih FALKY, spol. s r.o. 
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PŘÍLOHA Č. I 
Rozsah, způsob, četnosti a doby či období provádění prací zahrnutých do komplexní údržby zeleně a 
údržbě chodníků. 
 
Část A) Práce prováděné zhotovitelem samostatně bez zadání. 
1. Zimní údržba chodníků  
Zimní údržba bude prováděna vždy v období od 15. 11. do 15. 3. na celkové délce 24 355 běžných 
metrů dle přílohy č. 2. Zhotovitel zajistí úkony zimní údržby v případě potřeby i mimo období od 
15.11. do 15. 3. Tyto služby zajistí zhotovitel bez zbytečných odkladů. 
Zhotovitel zajistí držení zimní pohotovosti v období od 15. 11. do 15. 3., což znamená připravenost 
personální i technickou k okamžitému zásahu v případě nastalé závady ve schůdnosti chodníků. 
Zhotovitel bude po toto období samostatně monitorovat klimatické podmínky, stav a schůdnost 
chodníků a na případné závady bude neprodleně reagovat. Zhotovitel zajistí úkony spočívající 
v držení zimní pohotovosti v případě potřeby i mimo období od 15. 11. do 15. 3. 
Zmírnění závad ve schůdnosti chodníků znamená odhrnutí nebo odmetení sněhu, oškrabání zmrazků, 
posyp inertním zdrsňujícím materiálem např. hraněná drť 2-4 mm příp. ve směsi se solí, a to vše 
v minimální šíři 1,5 m. Chemické posypové materiály se smějí používat pouze mimo plochy zeleně a 
v místech, kde nejsou uloženy inženýrské sítě. Zmírňování závad ve schůdnosti musí být zahájeno do 
2 hodin od počátku tvorby náledí nebo ušlapané vrstvy sněhu nebo od okamžiku kdy sněhová 
pokrývka dosáhne 3 cm a musí být dokončeny nejpozději do 8 hodin od zahájení zásahu. Při trvalém 
sněžení bude zmírnění závad dokončeno do 8 hodin od skončení trvalého sněžení. 
Nastane-li závada ve schůdnosti budou prioritně ošetřeny chodníky v sídlišti Komárov, dále příchod 
k zastávkám MHD Konopná. 
Při každém zahájení zmírňování vad ve schůdnosti chodníků nahlásí zhotovitel odpovědnému 
pracovníkovi objednatele emailem nebo SMS zprávou výjezd k zásahu.  
Četnost provádění: dle potřeby 
 
1.1. Zimní údržba chodníků – odklizení spadaného listí 

V období od 1. 11. do 31. 12. bude provedeno čištění a odklizení spadaného listí, biologického 
odpadu vč. dalšího znečištění jako je štěrk, prach, nedopalky apod. ze všech ploch předmětu plnění 
vymezených v příloze č. 2, čištění ploch chodníků bude dokončeno pomocí zametacího komunálního 
stroje. Po ukončení dokončeného zásahu vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole provedených 
prací. 
Četnost provádění: 2 x:  
- od 1.11. do 30. 11., od 10.12. do 31.12. 
 
2. Úklid chodníků po zimě 
Odstranění posypových materiálů, biologického odpadu, komunálních odpadů i jiného znečištění ze 
všech ploch chodníků (24 355 běžných metrů) v průměrné šíři 2,5 m v době od 1. 3. do 31. 3., pokud 
se zhotovitel s objednatelem nedohodnou jinak, dle přílohy č. 2. Ruční předčištění bude dokončeno 
pomocí zametacího komunálního stroje. Po dokončení zásahu vyzve zhotovitel objednatele ke 
kontrole provedených prací. Součástí úklidu chodníků po zimě bude případné vyspravení ploch 
veřejné zeleně, které byly v důsledku činnosti zhotovitele – provádění zimní údržby poškozeny. 
Četnost provádění: 1 x ročně 
 
3. Letní údržba chodníků 
Letní údržba chodníků bude zhotovitelem prováděna samostatně v období od 1. 4. do 31. 10. na 
celkové délce 24 355 běžných metrů dle přílohy č. 2. Letní údržba chodníků zahrnuje ruční čištění a 
čištění pomocí zametacího komunálního stroje na všech plochách od nedopalků, naplavenin, písku, 
štěrku, biologického a ostatního znečištění v průměrné šíři 2,5 m, ruční dočištění nepřístupných míst 
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a likvidaci prorůstajícího plevele. Po dokončení zásahu vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole 
provedených prací. 
Černost provádění: 3 x za letní období  
- květen, červenec, září (vždy s termínem do konce daného měsíce) 
 
Likvidace plevele prorůstajícího na zpevněných plochách a chodnících bude prováděna samostatně 
v celém rozsahu chodníků a v průměrné šíři 2,5 m dle přílohy č. 2 smlouvy prostředky 
neobsahujících glyfosát. Po dokončení zásahu vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole provedených 
prací. 
Četnost provádění: 3 x celková chemická likvidace v období od 1. 4. do 31. 8. 
- duben, červen, srpen (vždy s termínem do konce daného měsíce) 
4. Pokos travnatých ploch vč. údržby keřových porostů, úklid chodníků v zeleni a úklid odpadů 
z ploch zeleně  
Seznam ploch určených k pokosu, výhrabu listí, úklidu chodníků v plochách zeleně, ořezu keřů, 
intenzity údržby a jiné parametry jsou uvedeny v příloze č. 3 smlouvy. 
Pokos travnatých ploch zařazených do I., II. a III. intenzivní třídy budou prováděny v období od 1. 4. 
do 31. 10. v rámci jednotlivých cyklů. Před každým započetím sečení budou travnaté plochy 
vysbírány od všech odpadů. Pokos bude současně proveden i pod stromy a vyššími keři, obežnuty 
budou i veškeré skupiny a solitéry dřevin, městský mobiliář, veřejné osvětlení a jiné zařízení či 
překážky. V den sečení travnatých ploch musí být proveden úklid posečené hmoty z pokosených 
ploch, dále z chodníků, vozovek a jiných znečištěných ploch. Sečení v blízkosti dřevin bude 
prováděno tak, aby nedošlo k jejich poškození. Pokos nesmí být prováděn v neděli a o státních 
svátcích, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokosy travnatých ploch budou prováděny 
dvěma možnými způsoby – s výhrabem a odvozem posečené hmoty nebo s využitím mulčování – 
ponechání posečené hmoty na místě.  
Minimální výška ponechaného travního drnu po sečení nesmí být nižší než 8 cm s možností 
nastavení výšky sečení minimálně na 10 cm. 
Četnost provádění: na plochách I. intenzivní třídy:   dle vegetačních podmínek, min. 5 x  
          na plochách II. intenzivní třídy:  dle vegetačních podmínek, min. 2 x  
 
Termíny dokončení jednotlivých cyklů pokosů: 
I. intenzivní třída II. intenzivní třída  
   
.   
do 30. 4.  . 
do 25. 5.   
do 10. 7. do 10. 7.  
do 5. 9.   
do 20. 10. do 20. 10.  
 
První pokos v kalendářním roce bude zahájen až na pokyn objednatele dle aktuální situace a výšky 
trávy, harmonogram sečení bude poté příslušně upraven, není tedy zcela závazný. V případě sucha 
nebo vlivů vyšší moci může objednatel upravit harmonogram provádění pokosů, omezit provádění 
pokosů či 1 cyklus pro danou sezonu zrušit. Objednatel může dále nárokovat provedení 1 nebo více 
cyklů pokosů nad rámec stanovené četností provádění. Každý cyklus pokosu bude ode dne zahájení 
dokončen do 20 kalendářních dnů. Po ukončení každého cyklu pokosu vyzve zhotovitel objednatele 
ke kontrole provedených prací. Jakmile zhotovitel převezme k provádění údržby i silniční zeleň, 
stanoví se doba pro dokončení každého cyklu pokosu na 28 kalendářních dní. Objednatel může po 
zhotoviteli nárokovat provádění tzv. mozaikové seče či omezit sečení nebo četnost na vybraných 
plochách. Veškeré požadavky oznámí Objednatel Zhotoviteli do 31.3. běžného roku. 
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Termíny pokosů travnatých ploch ve sportovně-rekreačním areálu Hněvkovského, ojediněle i na 
plochách parků a hřišť můžou být objednatelem upraveny v souladu s připravovanými kulturně-
sportovními akcemi. Objednatel oznámí zhotoviteli na začátku každého kalendářního roku termíny 
připravovaných akcí, kdy musí být travnaté plochy posečeny. Seznam akcí může být v průběhu roku 
aktualizován, alespoň 14 dní před konáním akce. 
 
4.1 Pokos travnatých ploch se sběrem a výhrabem veškeré posečené hmoty 
Na plochách uvedených v příloze č. 3 smlouvy, které jsou určeny se sběrem, bude veškerá posečená 
travní hmota v den sečení shrabána a odvezena.  
 
4.2. Pokos travnatých ploch s využitím mulčování 
Při pokosu travnatých ploch bude na plochách uvedených v příloze č. 3 smlouvy, které jsou určeny 
bez sběru, použít mulčovací žací sady nožů a takto posečenou hmotu bez výhrabu ponechat na místě. 
 
4.3 Údržba keřových porostů a dřevin 
Řez keřů a jejich tvarování a zmlazení o bude prováděn s ohledem na příslušný druh dřeviny, 
zahrnuje taktéž odstranění náletových dřevin, výmladků, suchých větví, vidlicového větvení, 
vyřezání, v plochách zeleně, kde je prováděn pokos, budou vyřezání spodní větve na podchozí příp. 
podjezdovou výšku. Při údržbě keřových porostů bude provedeno i vyčištění keřů a okolních 
travnatých ploch od odpadů. 
Četnost provádění: 2 x ročně – do 30. 6., do 30. 11. 
 
4.4 Podzimní a jarní výhrab od spadaného listí  
Výhrab listí z ploch uvedených v příloze č. 3 smlouvy od spadaného listí, ostatního biologického 
odpadu (např. šišky, drobné větve) a jiných komunálních odpadů.  
Četnost provádění: 
- jarní výhrab v období od 15. 2. do 31. 3. 
- 2 x podzimní výhrab vč. chodníků v příloze č. 2:  od 1.11. do 30. 11., od 1.12. do 31.12. 
Zhotovitel v rámci předmětu plnění rovněž zajistí odstraňování havarijních situací na plochách 
chodníků vzniklých zejména při silném větru, vichřici, námraze apod. (odklizení ulomených větví, 
odstranění nalomených větví atd.). Tyto práce zhotovitel zajistí na základě předaného soupisu prací 
od objednatele, a to v nejkratším možném termínu – nejpozději do 2 pracovních dnů od nahlášení. 
 
Část B) Práce prováděné zhotovitelem po zadání objednatele 

Obnova trávníkových ploch. zakládání trávníku na jaře 1.4. – 15.5., zakládání trávníku na podzim 
15.8. – 30.9. 

Tyto termíny však nelze chápat přísně dogmaticky a přesně je dodržovat. Záleží také kromě 
klimatických podmínek stanoviště také na průběhu počasí v daném roce. 

- Likvidace starého trávníku použitím herbicidu 
- Ztrhnutí travního drnu a zeminy o mocnosti min. 10 cm 
- Vylepšení stávající půdy dovozem substrátu v objemovém množství odebrané zeminy 
- Aplikace startovacího hnojiva NPK v množství min. 1,5 kg/100 m2 
- Osetí parkovou směsí – 25 g/m2 
- Válcování 
- Závlaha při založení a nadále dle klimatických podmínek a potřeby po dobu 4 týdnů 
- Označení nově založené plochy a opáskování  
- Po zesílené vzešlého trávníku aplikace selektivního herbicidu 
- Dosetí případně řídkých míst 
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Příloha č. II.

Vy t ištěno v m apovém řešení Spinbox společnost i © T-MAPY

1 : 9 310

© SM Brno, KÚ pro JMK, ČÚZK, RÚIAN: © ČÚZK

200
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Vy t ištěno v m apovém řešení Spinbox společnost i © T-MAPY

1 : 4 747

© SM Brno, KÚ pro JMK, ČÚZK, RÚIAN: © ČÚZK

100
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Příloha č. III.
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Druh biologického prvku 
Základní plocha 

Intenzitní 
třída 

Sbrání 
trávy 

Výhrab 
listí 

Celkem výměra 
m² 

1 
č. 1 - Černovické nábřeží kolejiště + CS 
Černovická -Hladíkova 

1 N N 13 080,79 

2 č. 2 - Bývalá zahrádka v sídlišti u výběhu pro psy 1 A A 4 389,55 

3 č. 3 - Kalová 1 N N 286,53 

4 č. 4 - Za Mostem - park Ponávka 1 A A 8 582,46 

6 
č. 6 - Za školou - Tuháčkova - Černovická (psí 
výběh) 

1 A A 18 051,86 

7 
č. 7 - Tuháčkova - Černovická (kolem základní 
školy a parkoviště) 

1 A A 7 442,96 

8 
č. 8 - Sídliště Schwaigrova E1-11, E 13-21, E 23-
27 + Za školou E 1-9 

1 A A 21 260,60 

9 
č. 9 - Sídliště Za mostem E 2-20, Schwaigrova E 
2-6, Hodonínská E 1-25 

1 A A 23 803,82 

10 č. 10 - Za Mostem 1 A A 849,77 

11 č. 11 - Hodonínská - Svatopetrská 1 A A 5 491,68 

12 
č. 12 - Hodonínská - Svatopetrská kolem 
Ponávky 

1 A A 1 077,01 

13 č. 13 - Svatopetrská 1 A A 808,58 

14 č. 14 - Svatopetrská - Spěšná - Dornych 1 A A 2 146,31 

15 č. 15 - Dornych 1 A N 620,07 

16 č. 16 - Park Plotní 1 A A 2 025,35 

17 č. 17 - Železniční - Hradlová 1 N N 929,87 

18 č. 18 - Bývalé zahrádky Hradlová 1 A A 922,93 

19 č. 19 - U Vlečky 1 N N 1 344,63 

20 č. 20 - Propojka U Vlečky - Komárovské nábřeží 1 N N 377,73 

21 
č. 21 - Komárovské nábřeží park + dětské hřiště 
RN 

1 A A 8 804,45 

22 č. 22 - Konopná 1 N A 349,99 

23 č. 23 - Jeneweinova - Klášterského - Svatopetrská 1 N A 10 436,37 

24 č. 24 - Klášterského - Roháčkova 1 A A 4 925,17 
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25 č. 25 - Roháčkova - Studniční - konečná tramvaje 1 A A 1 401,72 

26 č. 26 - Mariánské náměstí - smyčka 1 A A 2 212,24 

27 č. 27 - Bývalé zahrádky Studniční 1 A A 1 521,77 

28 č. 28 - Mariánské náměstí 1 A N 946,39 

29 
č. 29 - Zahrada radnice a sadové úpravy před 
radnicí 

1 A A 584,18 

30 č. 30 - Park Hněvkovského - Černovická 1 A A 5 124,15 

31 č. 31 - Park před kostelem - Černovická 1 A A 2 012,24 

32 č. 32 - Park za kostelem - Lužná 1 A A 1 864,63 

33 č. 33 - Lomená - Černovická 1 N N 17 361,49 

34 č. 34 - Okolí vodárenského objektu 1 N N 2 302,24 

35 č. 35 - Černovické nábřeží - u Ingstavu 1 N N 3 126,39 

36 č. 36 - Park Lomená, Sladkého 1 A A 4 515,57 

37 č. 37 - Pompova - zeleň kolem učiliště 1 N A 3 860,91 

38 č. 38 - Sazenice 1 A A 1 596,74 

39 
č. 39 - Bývalé zahrádky SŽDC - před areálem 
Hněvkovského 

1 N A 4 306,69 

40 
č. 40 - Sportovní areál Hněvkovského - naproti 
Lidlu 

1 N N 25 085,69 

41 
č. 41 - Hněvkovského - Sokolova (kolem baseball. 
stadionu) 

1 N N 37 313,96 

42 
č. 42 - Sport. areál Hněvkovského - kolem nové 
stezky 

1 N A 9 832,05 

43 č. 43 - Areál Hněvkovského - nová stezka 1 N A 1 561,98 

44 
č. 44 - Kolem CS Kšírova - Sokolova, 
Hněvkovského areálu 

1 N A 8 894,73 

45 č. 45 - Kolem CS Kšírova - Sokolova - po Spartu 1 N A 1 941,50 

46 č. 46 - Jeneweinova - kolem CS 1 A A 1 562,57 

47 č. 47 - Kolem CS Kšírova - Renneská 1 N N 6 512,92 

48 č. 48 - Zahrada Kšírova (park u tunýlku) 1 A A 1 079,44 

49 č. 49 - Násepní 1 N N 497,42 

50 č. 50 - Přerovská  - u tunýlku 1 A A 388,53 
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51 
č. 51 - Dufkovo nábřeží - kolem CS + Jižan. 
dvorek 

1 A A 5 119,51 

52 č. 52 - K Nábřeží (dětské hřiště) 1 A A 2 356,65 

54 č. 54 - Kšírova + k Dinu 1 A A 543,03 

55 č. 55 - Bývalá zahrádka (Mrázkova) 1 A N 333,19 

56 č. 56 - Bývalá zahrádka (Brunerová) 1 N A 282,60 

57 č. 57 - Interakční prvek - u lávky 1 N N 4 834,28 

58 č. 58 - CS od zvířátek po Sokolovu 1 N N 4 324,68 

59 č. 59 - Park Kšírova - Sokolova kulaťák 1 A A 827,04 

60 č. 60 - Parčík Sokolova - Kšírova 1 A A 377,70 

61 č. 61 - Parčík Kšírova (kruháč) 1 A A 659,88 

62 č. 62 - Záhumenice 1 A A 3 837,60 

63 č. 63 - Park Kšírova 1 A A 3 319,47 

64 č. 64 - K Terminálu 1 N N 2 778,03 

65 č. 65 - K Terminálu - lesopark 1 N A 8 298,41 

66 č. 66 - K Terminálu - za ZŠ Bednářova 1 N N 13 161,18 

67 č. 67 - Park Bednářova za KD 1 A A 1 105,87 

68 č. 68 - Park Bednářova před KD 1 A A 376,66 

69 č. 69 - Park Bednářova za kostelem 1 A A 3 745,00 

70 č. 70 - Bednářova (pás zeleně) 1 A N 74,23 

71 č. 71 - Park Sokolova - Košuličova  1 A A 330,44 

72 č. 72 - Krátká 1 A N 41,72 

73 č. 73 - Severní pás kolem komunikace 1 N N 1 767,53 

74 č. 74 - Park Perunova 1 A A 475,97 

75 č. 75 - Sokolova pás před a za podjezdem 1 N N 753,56 

76 č. 76 - Řehákova - Výpravní 1 N N 1 106,31 

77 č. 77 - Propojka Pražákova - Výpravní 1 N N 857,57 
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79 č. 79 - Park Rajhradská  1 A A 360,01 

80 č. 80 - Pás naproti parkovišti Bohunická 1 N N 191,96 

81 č. 81 - Vídeňská - Bohunická kolem parkoviště 1 N A 4 769,01 

82 č. 82 - Traťová - Bohunická 1 A A 2 569,18 

83 č. 83 - Park Osamělá 1 A A 569,42 

84 č. 84 - Moravanské lány 1 N A 7 217,88 

85 
č. 85 - Propojka mezi Moravan. lány a 
Novomoravanská 

1 N A 588,50 

86 č. 86 - Novomoravanská 1 N A 6 512,18 

87 
č. 87 - Příjezd k zahrádkám Rajhradská (podél 
pole, cesty) 

1 N N 2 537,80 

88 č. 88 - Lokální biokoridor - Heršpická, Leskava 2 N N 34 838,13 

89 č. 89 - Lomená za tunýlkem 1 N A 1 704,30 

90 č. 90 - U řeky Svitavy, za E.ON 2 N N 3 377,96 

91 
č. 91 - Plocha před parkovištěm u prodejny 
BRENO 

1 N N 302,53 

92 č. 92 - Kaštanová - čerpací stanice Benzina 1 N N 3 531,33 

93 č. 93 - Hněvkovského - Kaštanová 1 N N 3 138,07 

94 č. 94 - Kaštanová - parcela u mostu přes Svitavu 1 N N 661,44 

95 č. 95 - Královka - areál 1 N N 2 409,54 

96 č. 96 - CS Sokolova ke Královce 1 N N 25 533,51 

97 č. 97 - Sokolova - kolem retenční nádrže 1 N N 6 374,98 

98 č. 98 - Sokolova za retenční nádrží 1 N N 27 285,05 

99 č. 99 - Vomáčkova - Sokolova - pěšina 1 N N 5 396,33 

100 
č. 100 - Vomáčkova - Sokolova - směrem 
k Firemní 

1 N N 2 821,64 

101 č. 101 - Ulice Firemní 1 N N 863,13 

102 č. 102 - Vomáčkova - Sokolova - plocha u mostu 1 N N 11 872,30 

103 
č. 103 - Vomáčkova - Sokolova - od pěšiny 
směrem ke břehu 

1 N N 4 299,98 

104 
č. 104 - Vomáčkova - Sokolova - pěšina a od 
pěšiny  k oplocení 

1 N N 1 002,58 
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105 
č. 105 - D.H. - Přízřenice CS (podél Svratky, od 
Dolnoheršpic. mostu k mostu přes Leskavu) 

1 N N 662,20 

106 č. 106 - Bernáčkova u CS park 1 N N 9 217,75 

107 č. 107 - Kolem domu na ul. Bernáčkova 1 A A 1 996,33 

108 č. 108 - Zahrádky u OXESU 1 N N 2 707,26 

109 č. 109 - Bernáčkova (hřiště) 1 A A 2 553,98 

110 č. 110 - Jižní náměstí (ostrůvky) 1 A A 773,42 

111 č. 111 - Zahrada Jižní nám. - park 1 A A 2 272,29 

112 č. 112 - Park Jižní náměstí - střed 1 A A 1 497,81 

113 č. 113 - Park Havránkova - Chleborádova 1 A A 309,75 

114 č. 114 - Park Pěstitelská 1 A A 2 140,87 

115 č. 115 - Chleborádova - kolem garáží 1 N N 361,67 

116 č. 116 - Chleborádova alej v poli 1 N N 1 562,18 

117 č. 117 - Havránkova u Leskavy 1 N N 1 915,27 

118 
č. 118 - Dolní Heršpice - Přízřenice CS (podél 
Svratky, od mostu přes Leskavu k bývalé 
bažantnici) 

1 N N 1 373,98 

119 č. 119 - Bývalá bažantnice 1 N N 6 516,65 

120 
č. 120 - Dolní Heršpice - Přízřenice CS (podél 
pole, cesty - 1.část) 

1 N N 4 648,59 

121 
č. 121 - Dolní Heršpice - Přízřenice CS (podél 
pole, cesty - 2.část) 

1 N N 213,03 

122 
č. 122 - Dolní Heršpice - Přízřenice CS (podél 
Svratky, od bývalé bažantnice k mostu u 
Olympie) 

1 N N 1 578,36 

123 č. 123 - Od hosp. mostu kolem Svitavy - CS 1 N N 1 800,80 

124 č. 124 - Biocentrum Dolní Heršpice (jižní část) 2 N N 27 392,98 

125 č. 125 - Biocentrum Dolní Heršpice (severní část) 2 N N 7 597,44 

126 č. 126 - Regionální  biocentrum - Stará řeka 2 N N 47 320,41 

127 
č. 127 - Kolem CS Přízřenice - Modřice + část 
pole p.č. 883 

1 N N 2 365,49 

128 č. 128 - VEPO - lesopark 1 N N 20 686,74 

129 č. 129 - Přízřenice u náhonu podél cesty 1 N N 130,95 
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130 č. 130 - Staré náměstí 1 A A 1 172,75 

131 
č. 131 - Břeclavská - Staré nám. (před 
penzionem) 

1 A A 272,76 

132 č. 132 - Břeclavská (vedle hasičky) 1 A A 420,03 

133 č. 133 - Jezerní (dětské hřiště) 1 A A 2 504,08 

134 č. 134 - Modřická - hřiště + sousední pozemek 1 A A 2 336,14 

135 č. 135 - Modřická (v zatáčce) 1 A N 248,25 

136 č. 136 - Park Zelná u hospody 1 A A 1 273,28 

137 č. 137 - Bývalá zahrádka Zelná 1 A A 2 660,25 

138 č. 138 - Protipovodňový val 1 N N 4 665,68 

139 č. 139 - Výsadby podél silnice Moravanská 1 N N 4 116,65 

140 č. 140 - Pás zeleně naproti Remetu 1 N N 123,03 

141 
č. 141 - Porosty podél Moravanského toku 
(Modřická - Bio Lido Modřice vodní nádrž) 

1 N N 973,49 

142 
č. 142 - Komárovské nábřeží plocha u 
odpočívadla 

1 N N 1 888,23 

143 č. 143 - Za hřištěm Modřická směrem k VEPU 1 N N 334,64 

144 
č. 144 - Modřická - pás trávníku od 
protipovodňového valu 

1 N N 888,99 

145 č. 145 - Ulice Havránkova 1 N N 257,70 

146 č. 146 - Ulice Sokolova 1 N N 776,65 

147 č. 147 - Ulice Schwaigrova 1 A A 1 098,26 

148 č. 148 - Ulice Košuličova 1 N N 1 309,05 

149 č. 149 - Černovické nábřeží 1 N N 618,10 

150 č. 150 - Ulice Černovická 1 N N 1 505,02 

151 č. 151 - Ulice Hněvkovského 1 N N 726,79 

152 č. 152 - Za Hasičkou 1 N A 1 112,67 

153 č. 153 - Lomená 1 A A 1 426,70 

154 č. 154 - Sokolova - nová stezka 1 N N 2 074,39 

155 č. 155 - Spěšná 1 A N 518,23 
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156 č. 156 - Široká 1 N N 814,90 

157 č. 157 - Za Školou - u zahrádek 1 A A 436,40 

158 č. 158 - Zahrádka Ořechovská 2 N N 1 016,02 

159 č. 159 - Havránkova 1 N N 430,28 

160 č. 160 - Vomáčkova + Havránkova 1 N N 1 904,92 

161 č. 161 - Vídeňská 1 N N 1 442,12 

162 č. 162 - Ořechovská 1 N N 5 195,86 

163 č. 163 - Pražákova 1 N N 721,53 

164 č. 164 - Masná 1 N N 1 871,12 

165 č. 165 - Moravanská 1 A N 157,39 

166 č. 166 - Kšírova 1 N N 341,28 

167 č. 167 - Perunova 1 N N 94,60 

Celkem 707 157,90 
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Příloha č. IV.
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Příloha č. V. 

 


