

Číslo:042/23/TÚ

(technický úsek)

Objednávka – Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:	Zhotovitel:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04 Jednající: Ing. Jiřím Šlachtou, ředitelem organizace zapsána v obch.rejstř.,vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl Pr,vložka 114 Odp. prac.: ██████████	Pontex, spol. s r.o. Bezová 1658/1 147 00 Praha 4
IČO -70947023 DIČ - CZ 70947023 Bank.spoj. : 78-2496840247/0100, KB K.Vary	IČO: 40763439 DIČ: CZ40763439 Bank.spoj.: 474022543/0300, ČSOB, a.s.

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení:	Množství	III. Cena smluvní
Objednávka autorského dozoru při provádění stavby: „Modernizace mostu ev.č 209 011a Nové Sedlo“	pouze na vyzvání objednatele max. 8 návštěv	Dle poptávkového řízení ze dne 21.9.2023 1 návštěva 9 800 Kč bez DPH, 11 858 Kč vč. DPH. Celkem za 8 návštěv: 78 400 Kč bez DPH, 94 864 Kč vč. DPH

IV. Doba plnění	V. Místo plnění	VI. Doprava	VII. Záruka
Předpoklad od 1.12.2023 do 31.10.2024	Modernizace ev.č. 209 011a Nové Sedlo	- vlastní -	

<p>VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání</p> <p>Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení požadované práce. Faktura musí obsahovat: název projektu, číslo projektu, číslo faktury, obchodní jméno, adresu obou stran, bankovní spojení, cenu za provedené práce, fakturovanou částku, splatnost faktury. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti. Zhotovitel nabývá vlastnictví k provedeným pracím jeho převzetím, které bude ztvrzeno podpisem obou stran.</p> <p>Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně.</p>
--

Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro Místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

Zhotovitel je dále povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem od finančního ukončení projektu do doby 31.12.2034.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady a údaje pro provedení kontroly v souladu s § 3, odst.2, zákona č. 104/2000 Sb. a v souladu se zák. č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky. Zhotovitel je zejména povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci tohoto projektu, poskytnout veškeré doklady vázící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášeních o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.

Za objednatele:
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
KSÚS KK p.o.

Za zhotovitele:
Ing. Martin Havlík
Pontex, spol. s r.o.