
Firma: Silnice Klatovy a.s. Strana: 1^  Aspe
3.1.1

Soupis objektů s DPH
Stavba: 923192 - 1/20 x 11/174 x 11/177 KŘIŽOVATKA LNÁŘE Q 3 g  g

Varianta: 1 -
Odbytová cena [Kč] 29 748 408,56

OC + D PH  [Kč] 35 995 574,36

O bjekt N ázev ______________________________________________ OC_________ DPH_______________ OC + DPH

[SO 000] Vedlejší a ostatní náklady ................ . . . ........... ................

[SO 001] Demolice ................ . . . ........... ................

[SO 101] OK a průtah 1/20 .. . ................. . .. ............... . . . .................

[SO 102] Silnice 11/17 a 11/177 . .. ............... . ................. . .... .............

[SO 134.1] Chodníky-ŘSD ................ ................ . .... .............

[SO 134.2] Chodníky - obec ................ ................ . .................

[SO 150] Polní cesta ................ ................ ................

[SO 180] DIO ................ ................ . .................

[SO 190.1] Dopravní značení - ve správě ŘSD ................ . . . ........... ................

[SO 190.2] Dopravní značení - ve správě SUS JK ................ . . . ........... ................

[SO 190.3] Dopravní značení - ve správě obce . ........... . ........... . .. ...........

[SO 250] Opěrná zeď . ................. ................ . .... .............

[SO301] Dešťová kanalizace . .... ............. ................ . .. ...............

[SO 380] Úprava stávající meliorace . .. ............... ................ . .. ...............

[SO 431] Veřejné osvětlení . ................. ................ . .... .............

[SO 460] Přeložka CETIN ................ . . . ........... ................

[SO 782] Přesun pomníku a mobiliáře ................ . . . ........... ... .............

[SO 801.1] Vegetační úpravy - ŘSD ................ . . . ........... ................

[SO 801.2] Vegetační úpravy - obec . ........... .......... . ...........

[SO 810] Příprava území . . . ........... . . . ........... . . . ...........
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SOUPIS PRACÍ
f A

Stavba: 923192 1/20 x 11/174 x 11/177 KŘIŽOVATKA LNÁŘE

Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

v J
r \

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.
v J

Základní cena: . .. . . ............. .. .

Cena celková: . . . . . ............. .. .
\

DPH: . . . ............. .. .

Cena s daní: 
v

. . . .. ............. ...
J

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: ......

Náklad na měrnou jednotku: ... . . . .. .. .

V ypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku: .....................

Datum  vypracování nabídky: 12.07.2023

0 0
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

v

Stavba: 923192 1/20 x 11/174 x 11/177 KŘIŽOVATKA LNÁŘE 
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 

Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

N

Poř.č. Položka Typ Název M J Počet M J J.cena Celkem

-  0 V šeobecné konstrukce a práce

1 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 
stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí 
vč.zřízení jeho digitální formy. Součástí je vybudování potřebné základní 
vytyčovací sítě, její ochrana a stálé udržování po dobu výstavby.
Vozovka bude zaměřena po dokončení.
Obsahuje veškeré zeměměřické práce na stavbě

KPL ........ ................ ................

2 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Zaměření skutečného provedení stavby ke kolaudaci, vč. digitální podoby 
Zaměření po dokončení stavby bude sloužit jako podklad pro DSPS. 
Obsahuje veškeré zeměměřické práce na stavbě

KPL ........ . . . ........... . . . ...........

8 02920 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Měření hladiny hluku č.p. 177 po dokončení akce

KPL ........ . . . ........... . . . ...........

3 02920 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Ochrana dřevin

KPL ........ . . . ........... . . . ...........

5 02944 OSTAT POŽADAVKY- DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce 
č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 
146/2008 Sb.

KPL ........ ................ ................

7 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 

PUBLICITA EĚHEM STAVBY
informační tabule (billboard), specifikace: Dodávka, montáž a následná demontáž 
včetně odvozu informační tabule (bilboardu) o min. rozměrech 5,10 x 2,40 m.
Jedná se o kompletní provedení, včetně údržby po celou dobu stavby. Tabule bude 
upevněna na nosiče z příhradové kce. a dostatečně ukotvena do terénu, aby

KUS ........ . . . ...........

.

. . . ...........

CO
O l
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
—  — -N

Stavba: 923192 1/20 x 11/174 x 11/177 KŘIŽOVATKA LNARE
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
V________________________________________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ________ Název________________________________________________________ MJ_________Počet MJ______________J.cena______________Celkem
splňovala podmínky na tuhost a deformaci. Místo umístění a způsob následného 
odstranění bude dohodnut s investorem stavby před zahájením realizace 
stavebních prací. Vzhled tabule a obsah textů upřesní investor vítěznému 
uchazeči před zahájením realizace stavby. Dodavatel si zajistí veškerá potřebná 
povolení k umístění informační tabule.

0 Všeobecné konstrukce a práce ...............

Celkem: ..................

C 5
CD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 923192

Objekt: SO 001

Rozpočet: SO 001

1/20 x 11/174 x 11/177 KŘIŽOVATKA LNÁŘE

Demolice

Demolice

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.
V__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ )

Základní cena: .....................

r
Cena celková: .....................

\

DPH: . . . ............. .. .

Cena s daní: 
v

... .. ............. ...
)

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: ......

Náklad na měrnou jednotku: ..... . .. .. .

/■
V ypracoval zadání: V ypracoval nabídku: .....................

Datum  zadání: Datum  vypracování nabídky: 12.07.2023

v

C 3
■<1
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Firma: Silnice Klatovy a.s. Strana: 2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

923192 1/20 x 11/174 x 11/177 KŘIŽOVATKA LNARE 
SOOOl Demolice 
SO 001 Demolice

Poř.č. Položka Typ Název M J Počet M J J.cena Celkem

-  0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T .......... .......... . ...........

ŽB zídka (2,5 t/m3) 
K položce 96616

0 V šeobecné konstrukce a práce . .... .......

-  9 O statní konstrukce a práce

2 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 .......... . ........... ................

Odstranění zídky oplocení, vč. odvozu a uložení na skládku určenou investorem 
Poplatek za skládku uveden v položce 014102.6 
Délka odečten digitálně ze situace

3 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T ........ . . . ........... . ...........

Demontáž oplocení 
Povinný odkup zhotovitelem
Odhad 1,52 kg/m pletiva, 4,32 kg/ sloupek, 48 kg/brána 
Délka odečtena digitálně ze situace

9 O statní konstrukce a práce . . . . . . ..........

Celkem: .................

O

0 5
00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 923192

Objekt: SO 101

Rozpočet: SO 101

v

1/20 x 11/174 x H/177 KŘIŽOVATKA LNÁŘE 

OK a průtah 1/20 

OK a průtah 1/20

r------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

v
Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

J
Základní cena: . . . .. .. .. ............. . . .

r
Cena celková: . . . .. .. .. ............. . . .

\

DPH: . .. .. .. ............. . . .

Cena s daní: 
v

. . . .. .. ............... . . .
)

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: ......
Náklad na měrnou jednotku: ........ . . .

c
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: .....................

\

Datum zadání: Datum vypracování nabídky: 12.07.2023 r

v y
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

923192 1/20 x 11/174 x 11/177 KŘIŽOVATKA LNARE 
SO101 OK a průtah 1/20 
SO101 OK a průtah 1/20

Poř.č. Položka Typ Název M J Počet M J J.cena Celkem

-  0 V šeobecné konstrukce a práce

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU 

Zemina (2,0 t/m3)
T . ............. .......... ................

3 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU

Sypké vozovkové vrstvy (1,9 t/m3) 
K položce 11332

T . ............. ........ . . . ...........

2 014102 11 POPLATKY ZA SKLÁDKU 

Zemina tř. 2 (2,0 t/m3)

T .......... .......... . . . ...........

4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU

Betonové obrubníky (2,3 t/m3)
K položce 11352.2
Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI

T ........ ........ ........

5 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)

Živičné vozovkové vrstvy s obsahem dehtu (2,3 t/m3)
K položce 11372.1, 11313

T ............ . ........... ................

6 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA 

Nákup podorniční vrstvy
Natěžení a dovoz na místo rozprostření 12573.2

M3 ............ ........ . . . ...........

7 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE 

Pořízení ornice
Natěžení a dovoz na místo rozprostření v položce 12573

M3 ............ .......... . . . ...........

0 Všeobecné konstrukce a práce . .. . . .. . ...........

Zem ní práce

CD
O
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Firma: Silnice Klatovy a.s. Strana:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
C ~  73 —— N

Stavba: 923192 1/20 x 11/174 x 11/177 KŘIŽOVATKA LNARE
Objekt: SO 101 OK a průtah 1/20

Rozpočet: SO 101 OK a průtah 1/20
v_______________________________________________________________________________________________________________________________ __ ________  y

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

8 11130 SEJMUTÍ DRNU

Stržení drnů vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem 
Poplatek za skládku uveden 014102.1 
Plocha odečtena digitálně

M2 ............ ........ . . . ...........

9 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 
POJIVÉM

Vybourání chodníků vč. odvozu a uložení na skládku nebezpečného odpadu 
Plocha odečtena digitálně ze situace

M3 .......... . ........... . . . ...........

10 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO
Odstranění vozovkových vrstev vč. odvozu a uložení na skládku určenou 
zhotovitelem
Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

M3 ............ .......... ................

11 11352 l ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH

Povinný odkup nepoškozených kusů zhotovitelem 
Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI 
Předpoklad 50%

M .......... .......... . ...........

12 11352 2 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH

Odstranění poškozených obrubníků vč. odvozu a uložení na skládku určenou 
zhotovitelem
Poplatek za skládku uveden v položce 014102.4 
Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI 
Předpoklad 50%

M .......... .......... . ...........

13 11355 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH 
Povinný odkup zhotovitelem

M ............ .......... ... ... .......

CD



3.6.1.6
Aspe Firma: Silnice Klatovy a.s. Strana: 4

________________________________________________POLOŽKY SOUPISU PRACÍ_________________________________________________
Stavba: 923192 1/20 x 11/174 x 11/177 KŘIŽOVATKA LNÁŘE
Objekt: SO 101 OK a průtah 1/20

Rozpočet: SO 101 OK a průtah 1/20
\ __________________________________________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

15 11372 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

Frézování asfaltu vhodného k použití 
Povinný odkup zhotovitelem

M3 ............ . ........... ................

14 11372 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

vč. odvozu a uložení na skládku nebezpečného odpadu 
Poplatek za skládku uveden v položce 014132 
Plocha odečtena digitálně ze situace

M3 ............ . ........... ................

16 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I 

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem
Uložení nevhodného na skládku v položce 17120.1, uložení podmínečně vhodného 
výkopu na mezideponii v položce 17120.2 
Poplatek za skládku v položce 014102.1 
Plocha odečtena digitálně ze situace

M3 ............ .......... ................

17 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II 

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem
Uložení na skládku v položce 17120.1, poplatek za skládku v položce 014102.11 
Plocha odečtena digitálně ze situace

M3 .......... .......... . . . ...........

18 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

Natěžení a dovoz ornice na místo roprostření 
Pořízení v položce 014211 
K položce 18230

M3 ............ ........ . ...........

20 12573 3 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

Natěžení a dovoz podmínečně vhodné zeminy z mezideponie 
K položce 17110.1

M3 ............ ........ . . . ...........

19 12573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I 
k položce 17110.2

M3 ............ ........ .. . ..........

CD
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Firma: Silnice Klatovy a.s. Strana: 5

_____________________________________POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 923192 1/20 x 11/174 x 11/177 KŘIŽOVATKA LNÁŘE
Objekt: SO 101 OK a průtah 1/20

Rozpočet: SO 101 OK a průtah 1/20
\ _________________________________________________________________________________________________ _______ __________________ _____________ /

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

22 17110 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM

Násyp z podorniční vrstvy 
Pořízení v položce 014201 
Natěžení a dovoz v položce

M3 ............ .......... . . . ...........

21 17110 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM

Násyp z podmínečně vhodné zeminy z místních zdrojů 
Natěžení a dovoz v položce 12573.3 
plocha odečtena digitálně ze situace a řezů

M3 ............ .......... . . . ...........

24 17120 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

Uložení výkopku na mezideponii (podmínečně vhodná zemina) 
k položce 12373

M3 ............ ........ . ...........

23 17120 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

Uložení výkopku na skládku 
k položce 12373, 12383

M3 ............ ........ . ...........

26 17180 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 

Násyp pod vozovku
Plocha odečtena digitálně ze situace a řezů

M3 .......... . ........... . . . ...........

27 17180 3 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Násyp z min podmínečně vhodné zeminy 
Plocha odečtena digitálně ze situace a řezů

M3 ............ .......... . . . ...........

25 17180 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Drenážní vrstva z ŠD fr. 8/32
Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu

M3 .......... . ........... . . . ...........

28 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 ............ .......... . . . ...........

CD
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

923192 1/20 x 11/174 x 11/177 KŘIŽOVATKA LNÁŘE 
SO 101 OK a průtah 1/20 
SO 101 OK a průtah 1/20

>

Poř.č. Položka Typ Název M J Počet M J J.cena Celkem

Rozprostření ornice
Natěžení a dovoz ornice v položce 12573.1 
Pořízení ornice v položce 014211 
Zatravnění v SO 801.1 
Plocha odečtena digitálně ze situace a řezů

1 Zem ní práce . .. . . . . . ..........

-  2 Základy

29 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M ............ .......... ................

Kompletní konstrukce trativodu, vč napojení a zemních prací 
Délka odečtena digitálně ze situace

57 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 ............ ........ . . . ...........

Netklaná separační a filtrační geotextili dle TP 97, 
Odolnost proti protržení CBR min. 2,0 kN

30 21566R ÚPRAVA PODLOŽÍ HL DO 0,5M M2 . ............. .......... . .................

Zafrézování předepsaného množství ŠD a 2% hydraulického pojivá do podloží do 
hloubky do 0,5m

2 Základy . .. . . . . . ..........

-  5 Kom unikace

31 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 ............ . ........... . .................

Kamenivo zpevněné cementem fr. 0/32 
Plocha odečtena digitálně ze situace

33 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTBRKODRTI M3 ............ . ........... ...... .......... . ..
ŠDa fr. 0/63 tl. min 250 mm 
Plocha odečtena digitálně ze situace

CD
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
—  — -v

Stavba: 923192 1/20 x 11/174 x 11/177 KŘIŽOVATKA LNARE
Objekt: SO 101 OK a průtah 1/20

Rozpočet: SO 101 OK a průtah 1/20
V_________________________________________________________________________________________________________ _______  J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
32 56330 l VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 

ŠDa fr. 0/32
Plocha odečtena digitálně ze situace

M3 ............ . ........... ................

34 56330 3 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 

ŠDb fr. 0/32
Plocha odečtena digitálně ze situace

M3 ........ . ........... . ...........

35 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

Infiltr. postřik kat. asf. emulzí 1,0 kg/m2 
Technické napojení 
Posyp kamenivem v položce 57621 
Plocha odečtena digitálně ze situace

M2 . ............. ........ . . . ...........

36 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

Spoj. postřik polym. mod. kat. asf. emulzí 0,35 kg/m2 
Plocha odečtena digitálně ze situace

M2 . ............. ........ . . . ...........

37 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL22+, 22S TL. 
80MM
ACL22S PMB 25/55-60
Plocha odečtena digitálně ze situace

M2 . ............. .......... . .................

38 574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP22+, 22S TL. M2 . ............. .......... . .................
100MM 
ACP 22S 50/70
Plocha odečtena digitálně ze situace

39 574J53 1 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11 TL. 40MM

SMA11S PMB 45/80-65
Posyp kamenivem v položce 576411

_______________________ Plocha odečtena digitálně ze situace ___ _______  __

M2 . ............. .......... ...... .......... 

. .

CD
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

923192 1/20 x 11/174 x 11/177 KŘIŽOVATKA LNÁŘE 
SO101 OK a průtah 1/20 
SO101 OK a průtah 1/20

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
40 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2

HDK Gc 85/15; fr. 2/4; 3,0 kg/m2 
Technické napojení 
K položce 572123
Plocha odečtena digitálně ze situace

M2 . ............. ...... . . . ...........

41 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2

Posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4; 1,5 kg/m2 
K položce 574J53
Plocha odečtena digitálně ze situace

M2 . ............. ........ . . . ...........

42 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC

Žulová dlažba tl. 160 mm vč betonového lože C20/25nXF3 tl. 100 mm 
Plocha odečtena digitálně ze situace

M2 ............ . ........... ................

43 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 
ZKAM
Betonová dlažba C30/37-XF4 do štěrkového lože fr. 4/8 
Plocha odečtena digitálně ze situace

M2 .......... .......... . . . ...........

44 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE 
ZKAM
Betonová dlažba C30/37-XF4 do štěrkového lože fr. 4/8 
Plocha odečtena digitálně ze situace

M2 ........ . ........... . ...........

45 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 
LOŽE Z KAM

Reliéfní betonová dlažba C30/37-XF4 do štěrkového lože fr. 4/8 
Plocha odečtena digitálně ze situace

M2 .......... . ........... . . . ...........

47 58910 2 VÝPLŇ SPAŘ ASFALTEM M .......... ........ . ...........

Řezání v položce 919111 
Délka odečtena digitálně ze s ituace

co
Q>
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Firma: Silnice Klatovy a.s. Strana: 9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba: 923192 1/20 x 11/174 x 11/177 KŘIŽOVATKA LNÁŘE
A

Objekt: SO 101 OK a průtah 1/20

v
Rozpočet: SO101 OK a průtah 1/20

y

Poř.č. Položka Typ Název M J Počet M J J.cena Celkem

46 58910 1 VÝPLŇ SPAŘ ASFALTEM M ............ ........ . . . ...........

Zálivka podél obrub
Délka odečtena digitálně ze situace

5 Kom unikace . .. . . . . . ..........

-  8 Potrubí

52 895811 2 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 KUS ........ . . . ........... . . . ...........

Poklop litina D400
Počet odečten digitálně ze situace

48 895811 1 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 KUS ........ . . . ........... . . . ...........

Poklop litina B125
Počet odečten digitálně ze situace

8 Potrubí . . . . ... .......

-  9 O statní konstrukce a práce

55 917224 4 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M ........ .......... . ...........

přechodový obrubník do betonového lože s opěrou 
Délka odečtena digitálně ze situace

54 917224 3 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M .......... .......... . . . ...........

150/300 do betonového lože s opěrou 
Délka odečtena digitálně ze situace

49 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M ............ .......... ................

C£>
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 923192 1/20 x 11/174 x 11/177 KŘIŽOVATKA LNÁŘE
Objekt: SO 101 OK a průtah 1/20

Rozpočet: SO 101 OK a průtah 1/20
V______________________________________________________________________________________________________________________________ _ _ _ __________________________J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
150/250 do betonového lože s operou 
Délka odečtena digitálně ze situace

53 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

150/150 do betonového lože s opěrou 
Délka odečtena digitálně ze situace

M .......... .......... . . . ...........

56 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ

Kamenný obrubník pro okružní křižovatky 
Do betonového lože s opěrou 
Délka odečtena digitálně ze situace

M .......... . ........... ................

51 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

Technické napojení
Výplň spáry v položce 58910.2
Délka odečtena digitálně ze situace

M .......... ........ . ...........

9 Ostatní konstrukce a práce ................

Celkem: . . . .. . . . . ...........

O

CD
CO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 923192 1/20 x 11/174 x 11/177 KŘIŽOVATKA LNARE

Objekt:

Rozpočet:

SO 102 Silnice 11/17 a 11/177

SO 102 Silnice 11/17 a 11/177

_— .

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.
V..................................................................................................................................................................................................................................)

Základní cena: . .. .. .. ............. ...

v

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní:

. .... .. ............. ... 

. .. .. .. ................

. . .................. ...

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:
.......
..... . .. .. .

c
V ypracoval zadání: V ypracoval nabídku: .....................

Datum  zadání: Datum  vypracování nabídky: 12.07.2023

v

CD
CD
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

923192 1/20 x 11/174 x 11/177 KŘIŽOVATKA LNARE 
SO 102 Silnice 11/17 a 11/177 
SO 102 Silnice 11/17 a 11/177

Poř.č. Položka Typ Název M J Počet M J J.cena Celkem

-  0 V šeobecné konstrukce a práce

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU 

Zemina (2,0 t/m3)
T . ............. .......... ... .............

4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU

Betonové obrubníky (2,3 t/m3)
K položce 11352.2
Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI

T ........ ........ ........

2 014102 11 POPLATKY ZA SKLÁDKU 

Zemina tř. 2 (2,0 t/m3)
T ............ .......... . . . ...........

3 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU

Sypké vozovkové vrstvy (1,9 t/m) 
K položce 11332

T ............ ........ . . . ...........

5 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)

Živičné vozovkové vrstvy s obsahem dehtu (2,3 t/m3)
K položce 11372.1

T ............ . ........... ................

6 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE 

Pořízení ornice
Natěžení a dovoz na místo rozprostření v položce 12573

M3 .......... .......... . . . ...........

0 V šeobecné konstrukce a práce . . . . . . ..........

-  1 Zem ní práce

7 11130 M2....................................... ........ . . . ...........

O

SEJMUTÍ DRNU

Stržení drnů vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem 
Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

923192 1/20 x 11/174 x 11/177 KŘIŽOVATKA LNÁŘE 
SO 102 Silnice 11/17 a 11/177 
SO 102 Silnice 11/17 a 11/177

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Plocha odečtena digitálně

8 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 
POJIVÉM

Vybourání chodníků vč. odvozu a uložení na skládku nebezpečného odpadu 
Plocha odečtena digitálně ze situace

M3 ........ . ........... ..........

9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO
Odstranění vozovkových vrstev vč. odvozu a uložení na skládku určenou 
zhotovitelem
Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

M3 ............ .......... ................

10 11352 l ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH
Povinný odkup nepoškozených kusů zhotovitelem 
Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI 
Předpoklad 50%

M .......... .......... . ...........

11 11352 2 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH

Odstranění poškozených obrubníků vč. odvozu a uložení na skládku určenou 
zhotovitelem
Poplatek za skládku uveden v položce 014102.4 
Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI 
Předpoklad 50%

M .......... .......... . ...........

12 11355 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH 
Povinný odkup zhotovitelem

M .......... .......... . ...........

14 11372 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

Frézování asfaltu vhodného k použití 
Povinný odkup zhotovitelem

M3 .......... . ........... . . . ...........

.. .............................
O
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_____________________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 923192 1/20 x 11/174 x 11/177 KŘIŽOVATKA LNÁŘE
Objekt: SO 102 Silnice 11/17 a 11/177

Rozpočet: SO 102 Silnice 11/17 a 11/177
V_____________________________________________________________________________________________________ ____________ _______________

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

13 11372 l FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

vč. odvozu a uložení na skládku nebezpečného odpadu 
Poplatek za skládku uveden v položce 014132 
Plocha odečtena digitálně ze situace

M3 ............ . ........... ................

15 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I 

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem
Uložení nevhodného na skládku v položce 17120.1, uložení podmínečně vhodného 
výkopu na mezideponii v položce 17120.2 
Poplatek za skládku v položce 014102.1 
Plocha odečtena digitálně ze situace

M3 ............ .......... ................

16 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II 

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem
Uložení na skládku v položce 17120.1, poplatek za skládku v položce 014102.11 
Plocha odečtena digitálně ze situace

M3 .......... .......... . . . ...........

17 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

Natěžení a dovoz ornice na místo roprostření 
Pořízení v položce 014211 
K položce 18230

M3 .......... ........ . ...........

18 17120 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

Uložení výkopku na skládku 
k položce 12373, 12383

M3 ............ ........ . . . ...........

19 17120 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

Uložení výkopku na mezideponii (podmínečně vhodná zemina) 
k položce 12373

M3 ............ ........ . ...........

21 17180 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 

Násyp z min podmínečně vhodné zeminy

M3 .......... .......... .... .......... 

. . .
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba: 923192 1/20 x 11/174 x 11/177 KŘIŽOVATKA LNÁŘE
N

Objekt: SO 102 Silnice 11/17 a 11/177

v Rozpočet: SO 102 Silnice 11/17 a 11/177
J

Poř.č. Položka Typ Název M J Počet M J J.cena Celkem
Plocha odečtena digitálně ze situace a řezů

20 17180 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 ........ . ........... . ...........

Násyp pod vozovku
Plocha odečtena digitálně ze situace a řezů

22 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 .......... .......... . . . ...........

Rozprostření ornice
Natěžení a dovoz ornice v položce 12573 
Pořízení ornice v položce 014211 
Zatravnění v SO 801.1 
Plocha odečtena digitálně ze situace a řezů

1 Zem ní práce . . . . . . ..........

-  2 Základy

23 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M ............ .......... . . . ...........

Kompletní konstrukce trativodu, vč napojení a zemních prací 
Délka odečtena digitálně ze situace

45 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 ............ ........ . . . ...........

Netkianá separační a filtrační geotextiii dle TP 97, 
Odolnost proti protržení OBR min. 2,0 kN

24 21566R ÚPRAVA PODLOŽÍ HL DO 0,5M M2 . ............. .......... ................

Zafrézování předepsaného množství ŠD a 2% hydraulického pojivá do podloží do 
hloubky do 0,5m

2 Základy . . . . . . ..........

-  5 Kom unikace

25 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 ............ . ........... ...... . .. ... .......... . . . .
O J
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:

v

Objekt:
Rozpočet:

923192 1/20 x 11/174 x 11/177 KŘIŽOVATKA LNÁŘE 
SO 102 Silnice 11/17 a 11/177 
SO 102 Silnice 11/17 a 11/177

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Kamenivo zpevněné cementem fr. 0/32 
Plocha odečtena digitálně ze situace

27 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 

ŠDb fr. 0/32
Plocha odečtena digitálně ze situace

M3 ........ . ........... . . . ...........

26 56330 1 VOZOVKO VÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

ŠDa fr. 0/63 tl. min 250 mm 
Plocha odečtena digitálně ze situace

M3 ............ . ........... ................

28 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

Infiltr. postřik kat. asf. emulzí 1,0 kg/m2 
Technické napojení 
Posyp kamenivem v položce 57621 
Plocha odečtena digitálně ze situace

M2 . ............. ........ . . . ...........

29 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

Spoj. postřik polym. mod. kat. asf. emulzí 0,35 kg/m2 
Plocha odečtena digitálně ze situace

M2 . ............. ........ . . . ...........

30 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL22+, 22S TL. 
80MM
ACL22S PMB 25/55-60
Plocha odečtena digitálně ze situace

M2 ............ .......... ................

31 574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP22+, 22S TL.
100MM

ACP22S 50/70
Plocha odečtena digitálně ze situace

M2 ............ .......... ................

32 574J53 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11 TL. 40MM M2 ............ .......... ................

K *• 
O
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

923192 1/20 x 11/174 x 11/177 KŘIŽOVATKA LNÁŘE 
SO 102 Silnice 11/17 a 11/177 
SO 102 Silnice 11/17 a 11/177

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
SMA11S PMB 45/80-65
Posyp kamenivem v položce 576411
Plocha odečtena digitálně ze situace

33 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2

HDK Gc 85/15; fr. 2/4; 3,0 kg/m2 
Technické napojení 
K položce 572123
Plocha odečtena digitálně ze situace

M2 . ............. ...... . ...........

34 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2

Posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4; 1,5 kg/m2 
K položce 574J53
Plocha odečtena digitálně ze situace

M2 ............ ........ . . . ...........

35 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE 
ZKAM

Betonová dlažba C30/37-XF4 do štěrkového lože fr. 4/8 
Plocha odečtena digitálně ze situace

M2 .......... . ........... . . . ...........

37 58910 2 VÝPLŇ SPAŘ ASFALTEM

Řezání v položce 919111 
Délka odečtena digitálně ze situace

M .......... ........ ..........

36 58910 1 VÝPLŇ SPAŘ ASFALTEM M .......... ........ . ...........

Zálivka podél obrub
Délka odečtena digitálně ze situace

5 Komunikace............................................................................................................................................................................................................................. .................

- 8 Potrubí

41 895811 2 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 KUS ........ . . . ........... . . . ...........

O
C l
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
—  — N

Stavba: 923192 1/20 x 11/174 x 11/177 KŘIŽOVATKA LNARE
Objekt: SO 102 Silnice 11/17 a 11/177

Rozpočet: SO 102 Silnice 11/17 a 11/177
V__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Název M J Počet M J J.cena Celkem

Poklop litina D400
Počet odečten digitálně ze situace

38 895811 l DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 KUS ........ . . . ........... . . . ...........

Poklop litina B125
Počet odečten digitálně ze situace

8 Potrubí . . . . ..........

-  9 O statní konstrukce a práce

44 917224 3 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M ........ .......... . ...........

přechodový obrubník do betonového lože s opěrou 
Délka odečtena digitálně ze situace

42 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M .......... .......... . . . ...........

150/250 do betonového lože s opěrou 
Délka odečtena digitálně ze situace

43 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M .......... .......... . . . ...........

150/150 do betonového lože s opěrou 
Délka odečtena digitálně ze situace

40 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M .......... ........ . ...........

Technické napojení
Výplň spáry v položce 58910.2
JOélka odečtena digitálně ze situace

9 O statní konstrukce a práce................................................................................................................................................................................................................................................................... . . ...........

O

Cl 4
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
s

Stavba: 923192 1/20 x 11/174 x 11/177 KŘIŽOVATKA LNÁŘE
A

Objekt: SO 102 Silnice 11/17 a 11/177

V_____
Rozpočet: SO 102 Silnice 11/17 a 11/177

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: .....................

^■4
O
•s2
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SOUPIS PRACÍ
c

Stavba: 923192 1/20 x 11/174 x 11/177 KŘIŽOVATKA LNÁŘE
\

Objekt: SO 134.1 Chodníky - ŘSD

Rozpočet: SO 134.1 Chodníky - ŘSD

A )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.
V__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ )

Základní cena: . . . .. ............. ...

Cena celková: . . . .. ............. ...

DPH: . ................. ...

Cena s daní: . .. .. .. ................

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

......

... . . . .. .. .

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: .......................

Datum  zadání: Datum  vypracování nabídky: 12.07.2023

|* 4
O
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

v

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

923192 1/20 x 11/174 x 11/177 KŘIŽOVATKA LNÁŘE 
SO 134.1 Chodníky-ŘSD  
SO 134.1 Chodníky-ŘSD

J

Poř.č. Položka Typ Název M J Počet M J J.cena Celkem

-  0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T ............ .......... . . . ...........

Zemina (2,0 t/m3)

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T .......... ........ . ...........

Sypké vozovkové vrstvy (1,9 t/m) 
K položce 11332

3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T .......... . ........... . . . ...........

Živičné vozovkové vrstvy s obsahem dehtu (2,3 t/m3) 
K položce 11372.1

4 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 .......... .......... . . . ...........

Pořízení ornice
Natěžení a dovoz na místo rozprostření v položce 12573

0 V šeobecné konstrukce a práce . . . . . . ..........

-  1 Zemní práce

5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 ............ ........ . . . ...........

Stržení drnů vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem 
Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 
Plocha odečtena digitálně

6 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 
POJIVÉM

M3 .......... . ........... . . . ...........

Vybourání chodníků vč. odvozu a uložení na skládku nebezpečného odpadu 
Plocha odečtena digitálně ze situace

7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO

M3 .......... .......... . . . ...........

......
O
CD
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
—  — n

Stavba: 923192 1/20 x 11/174 x 11/177 KŘIŽOVATKA LNARE
Objekt: SO 134.1 Chodníky - ŘSD

Rozpočet: SO 134.1 Chodníky - ŘSD

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Odstranění vozovkových vrstev vč. odvozu a uložení na skládku určenou 
zhotovitelem
Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

9 11372 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

Frézování asfaltu vhodného k použití 
Povinný odkup zhotovitelem

M3 ........ . ........... . ...........

8 11372 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

vč. odvozu a uložení na skládku nebezpečného odpadu 
Poplatek za skládku uveden v položce 014132 
Plocha odečtena digitálně ze situace

M3 ........ . ........... ........

10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem 
Uložení nevhodného na skládku v položce 17120.1 
Poplatek za skládku v položce 014102.1 
Plocha odečtena digitálně ze situace

M3 .......... .......... . . . ...........

11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

Natěžení a dovoz ornice na místo roprostření 
Pořízení v položce 014211 
K položce 18230

M3 .......... ........ . ...........

12 17120 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

Uložení výkopku na skládku 
k položce 12373

M3 .......... ........ ..........

13 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Násyp z min podmínečně vhodné zeminy 
Plocha odečtena digitálně ze situace a řezů

M3 ............ .......... . . . ...........

14 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 .......... .......... . . . ...........

!- - 
O
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3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
C ~  73 —— ~\

Stavba: 923192 1/20 x 11/174 x 11/177 KŘIŽOVATKA LNARE
Objekt: SO 134.1 Chodníky-ŘSD

Rozpočet: SO 134.1 Chodníky - ŘSD
V____________________________________________________________________________________________________________ __________________ J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Rozprostření ornice
Natěžení a dovoz ornice v položce 12573 
Pořízení ornice v položce 014211 
Zatravnění v SO 801.1 
Plocha odečtena digitálně ze situace a řezů

1 Zemní práce ................

- 5 Komunikace

15 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 

ŠDb fr. 0/32
Plocha odečtena digitálně ze situace

M3 .......... . ........... . . . ...........

16 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 
ZKAM
Betonová dlažba C30/37-XF4 do štěrkového lože fr. 4/8 
Plocha odečtena digitálně ze situace

M2 ............ .......... ................

17 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 
ZKAM
Betonová dlažba C30/37-XF4 do štěrkového lože fr. 4/8 
Plocha odečtena digitálně ze situace

M2 ........ .......... . ...........

18 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 
LOŽE Z KAM

Reliéfní betonová dlažba C30/37-XF4 do štěrkového lože fr. 4/8 
Plocha odečtena digitálně ze situace

M2 .......... . ........... . . . ...........

19 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO M2 ........ . ........... . ...........
LOŽE Z KAM
Reliéfní betonová dlažba C30/37-XF4 do štěrkového lože fr. 4/8 
Plocha odečtena digitálně ze situace______________________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
---------------------------------------------------------------------------------------------- — -------------------- —---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N

Stavba: 923192 1/20 x 11/174 x 11/177 KŘIŽOVATKA LNARE
Objekt: SO 134.1 Chodníky - ŘSD

Rozpočet: SO 134.1 Chodníky - ŘSD
V__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

20 58400 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ M3 ........ . . . ........... . ...........

21 58910 i VÝPLŇ SPAŘ ASFALTEM M ............ ........ . . . ...........

Zálivka podél obrub
Délka odečtena digitálně ze situace

5 Komunikace ................

- 9 Ostatní konstrukce a práce

22 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M ............ .......... . . . ...........

50/250 do betonového lože s opěrou 
Délka odečtena digitálně ze situace

24 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM

M ........ .......... . ...........

100/250 do betonového lože s opěrou 
Délka odečtena digitálně ze situace

26 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M .......... .......... . . . ...........

150/150 do betonového lože s opěrou 
Délka odečtena digitálně ze situace

25 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M ............ .......... . . . ...........

150/250 do betonového lože s opěrou 
Délka odečtena digitálně ze situace

27 917224 3 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M .......... .......... . ...........

přechodový obrubník do betonového lože s opěrou . . .
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 923192 1/20 x 11/174 x 11/177 KŘIŽOVATKA LNÁŘE

A

Objekt: SO 134.1 Chodníky-ŘSD

v
Rozpočet: SO 134.1 Chodníky - ŘSD

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Délka odečtena digitálně ze situace

9 Ostatní konstrukce a práce ................

Celkem: ..................


