

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
Objekt: SO 301 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO 301 Dešťová kanalizace

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Základní cena: ██████████

Cena celková: ██████████

DPH: ██████████

Cena s daní: ██████████

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: █

Náklad na měrnou jednotku: ██████████

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: ██████████

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 12.07.2023

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
 Objekt: SO 301 Dešťová kanalizace
 Rozpočet: SO 301 Dešťová kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
3	014102	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU Betonové potrubí (2,4 t/m3) K položce	T	████	████	████
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina (2,0 t/m3) K položkám 13173, 13273	T	████	████	████
2	014102	11	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina tř. 2 (2,0 t/m3)	T	████	████	████
4	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Ochrana při křížení sítí	KPL	████	████	████
0			Všeobecné konstrukce a práce				████
1			Zemní práce				
5	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I Výkop pro šachy a UV vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem Uložení na skládku v položce 17120.1, poplatek za skládku v položce 014102.1 Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	████	████	████
6	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Výkop pro potrubí vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem Uložení nevhodného na skládku v položce 17120.1, uložení podmíněčně vhodného výkopu na mezideponii v položce 17120.2 Poplatek za skládku v položce 014102.1 Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	████	████	████
7	13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	████████████████████	████████████████████	████████████████████

148

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
 Objekt: SO 301 Dešťová kanalizace
 Rozpočet: SO 301 Dešťová kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Výkop pro potrubí vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem Uložení na skládku v položce 17120.1, poplatek za skládku v položce 014102.11 Plocha odečtena digitálně ze situace				
8	17120	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení výkopku na skládku Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1	M3	████	██	████
9	17120	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení výkopku na mezideponii (podmínečně vhodná zemina) k položce 13273	M3	████	██	████
10	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp potrubí vhodnou zeminou Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	████	██	████
11	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Obsyp potrubí z ŠP fr. 0-4 Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	████	██	████
1			Zemní práce				████
4			Vodorovné konstrukce				
12	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Lože pod potrubí z ŠP fr. 0-4 Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	████	██	████
4			Vodorovné konstrukce				████
8			Potrubí				
13	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	████	██	████

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
Objekt: SO 301 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO 301 Dešťová kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DN200 SN16 Délka odečtena digitálně ze situace				
14	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM DN 300 SN16 Délka odečtena digitálně ze situace	M	████	████	████
15	87527		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM Drenážní potrubí podél stoky	M	████	████	████
16	891645		KLAPKY DN DO 300MM Koncová klapka	KUS	████	████	████
17	892115		JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PRODUKT Z BET DÍLCŮ, PRŮT DO 100L/SEC Kompletní konstrukce dle přílohy D.7	KUS	████	████	████
18	894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM Kompletní konstrukce šachty	KUS	████	████	████
19	89536R		VÝUSTNÍ OBJEKT Kompletní konstrukce dle přílohy D.8	KUS	████	████	████
20	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Kompletní konstrukce UV	KUS	████	████	████
21	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	████	████	████
22	899641		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM	M	████	████	████



3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
 Objekt: SO 301 Dešťová kanalizace
 Rozpočet: SO 301 Dešťová kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Délka odečtena digitálně ze situace				
23	899651		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM Délka odečtena digitálně ze situace	M	████	████	████
24	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ Délka odečtena digitálně ze situace	M	████	████	████
8		Potrubí					████
9		Ostatní konstrukce a práce					
25	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU Odstranění betonového potrubí vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem Poplatek za skládku v položce 014102.4 Délka odečtena digitálně ze situace	M3	████	████	████
9		Ostatní konstrukce a práce					████
Celkem:							████

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE

Objekt: SO 380 Úprava stávající meliorace

Rozpočet: SO 380 Úprava stávající meliorace

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Základní cena: ██████████

Cena celková: ██████████

DPH: ██████████

Cena s daní: ██████████

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: █

Náklad na měrnou jednotku: ██████████

Vypracoval zadání: **Vypracoval nabídku:** ██████████

Datum zadání: **Datum vypracování nabídky:** 12.07.2023

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
 Objekt: SO 380 Úprava stávající meliorace
 Rozpočet: SO 380 Úprava stávající meliorace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	014102	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU Betonové potrubí (2,4 t/m3) K položce	T	■	■	■
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina (2,0 t/m3) K položkám 13173, 13273	T	■	■	■
0			Všeobecné konstrukce a práce				■
1			Zemní práce				
3	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I Výkop pro šachy a UV vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem Uložení na skládku v položce 17120, poplatek za skládku v položce 014102.1 Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	■	■	■
4	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Výkop pro potrubí vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem Uložení na skládku v položce 17120, poplatek za skládku v položce 014102.1 Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	■	■	■
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení nevhodného výkopku na skládku Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1	M3	■	■	■
6	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp potrubí vhodnou zemínou Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	■	■	■
1			Zemní práce				■

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
 Objekt: SO 380 Úprava stávající meliorace
 Rozpočet: SO 380 Úprava stávající meliorace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
7	82460		POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 800MM Betonové potrubí z betonu C40/50-XA1,XF4 Délka odečtena digitálně ze situace	M	█	█	█
8	89416		ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM Počet odečten digitálně ze situace	KUS	█	█	█
9	894471		ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 1000MM Kompletní úprava šachty Š1 dle přílohy D.6	KUS	█	█	█
10	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 Obetonování potrubí Délka odečtena digitálně ze situace	M3	█	█	█
11	899682		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 800MM Délka odečtena digitálně ze situace	M	█	█	█
12	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ Délka odečtena digitálně ze situace	M	█	█	█
8		Potrubí					█
9		Ostatní konstrukce a práce					
13	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU Odstranění betonových konstrukcí vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem Poplatek za skládku v položce 014102.4 Délka odečtena digitálně ze situace	M3	█	█	█

154

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
Objekt:	SO 380 Úprava stávající meliorace
Rozpočet:	SO 380 Úprava stávající meliorace

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		Ostatní konstrukce a práce				

Celkem: ██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE

Objekt: SO 431 Veřejné osvětlení

Rozpočet: SO 431 Veřejné osvětlení

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Základní cena: ██████████

Cena celková: ██████████

DPH: ██████████

Cena s daní: ██████████

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: █

Náklad na měrnou jednotku: ██████████

Vypracoval zadání: **Vypracoval nabídku:** ██████████

Datum zadání: **Datum vypracování nabídky:** 12.07.2023

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
 Objekt: SO 431 Veřejné osvětlení
 Rozpočet: SO 431 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina (2,0 t/m3)	T	■	■	■
0			Všeobecné konstrukce a práce				■
1			Zemní práce				
2	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I Výkop pro základ stožárů vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem Uložení v položce 17120, poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	■	■	■
3	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Výkop kabelové rýhy vč. odvozu na deponii a na skládku určenou investorem Uložení v položce 17120, poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	■	■	■
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení výkopku na mezideponii a skládku k položce 13173, 13273	M3	■	■	■
5	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Zásyp kabelové rýhy vhodnou zemínou vč. dovozu z deponie Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	■	■	■
6	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Obsyp kabelu pískem vč. pořízení a dovoz na místo rozprostření Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu	M3	■	■	■
1			Zemní práce				■

157

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
 Objekt: SO 431 Veřejné osvětlení
 Rozpočet: SO 431 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			Základy				
7	27211		ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH Typová betonová patka z betonu C30/37 vč. opatření ochranným nátěrem ALN Počet odečten digitálně ze situace	M3	█	█	█
2			Základy				█
4			Vodorovné konstrukce				
8	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Hutněný pískový podsyp Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu	M3	█	█	█
4			Vodorovné konstrukce				█
7			Přidružená stavební výroba				
9	702212		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM Chráníčka prům. 110mm Délka odečtena digitálně ze situace	M	█	█	█
10	702312		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM Výstražná fólie Délka uložena digitálně ze situace	M	█	█	█
11	741911		UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 Vedení FeZn prům. 10mm Délka odečtena digitálně ze situace	M	█	█	█
12	742H12	1	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 Kabel CYKY-J 4x16mm2	M	█	█	█

158



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
 Objekt: SO 431 Veřejné osvětlení
 Rozpočet: SO 431 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Délka odečtena digitálně ze situace				
13	742H12	2	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 Kabel CYKY-J 4x10mm2 Délka odečtena digitálně ze situace	M	■	■	■
14	742H13		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 Kabel CYKY-J 4x25mm2 Délka odečtena digitálně ze situace	M	■	■	■
15	742Z23		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN Demontáž stávajícího kabelového vedení vč. předání demontovaného materiálu správci VO Délka odečtena digitálně ze situace	M	■	■	■
16	743122	1	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M Stožár K8 Počet odečten digitálně ze situace	KUS	■	■	■
17	743122	2	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M Stožár K10 Počet odečten digitálně ze situace	KUS	■	■	■
18	743141		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M Stožár PA6 Počet odečten digitálně ze situace	KUS	■	■	■
19	743152		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 3-4 JISTÍCÍMI PRVKY	KUS	■	■	■

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
 Objekt: SO 431 Veřejné osvětlení
 Rozpočet: SO 431 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Počet odečten digitálně ze situace				
20	743311		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M Stožáry 6-13,15,16	KUS	████	████	████
23	743531	3	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE DO 150 W svítidlo / 48 LED / 550Ma / NW / 79W Počet odečten digitálně ze situace	KUS	████	████	████
21	743531	1	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE DO 150 W Svítidlo / 32 LED / 450Ma / NW / 46W Počet odečten digitálně ze situace	KUS	████	████	████
22	743531	2	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE DO 150 W Svítidlo / 48 LED / 400Ma / NW / 57W Počet odečten digitálně ze situace	KUS	████	████	████
24	743554	1	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W svítidlo / 32 LED / 700mA / WW / 71W Počet odečten digitálně ze situace	KUS	████	████	████
25	743554	2	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W svítidlo / 48 LED / 700mA / WW / 106W Počet odečten digitálně ze situace	KUS	████	████	████
26	743554	3	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W svítidlo / 32 LED / 700mA / WW / 71W Počet odečten digitálně ze situace	KUS	████	████	████

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
 Objekt: SO 431 Veřejné osvětlení
 Rozpočet: SO 431 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	743566	2	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA Montáž svítidla na stožár Počet odečten digitálně ze situace	KUS	█	█	█
27	743566	1	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA Montáž svítidla na výložník Počet odečten digitálně ze situace	KUS	█	█	█
29	743Z11		DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M Demontáž stávajících stožáru VO v ramenech křižovatky vč. předání demontovaného materiálu správci VO Počet odečten digitálně ze situace	KUS	█	█	█
30	743Z31		DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M Demontáž elektrovýzbroje stávajících stožáru VO v ramenech křižovatky vč. předání demontovaného materiálu správci VO Počet odečten digitálně ze situace	KUS	█	█	█
31	743Z35		DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M Demontáž svítidel stávajících stožáru VO v ramenech křižovatky vč. předání demontovaného materiálu správci VO Počet odečten digitálně ze situace	KUS	█	█	█
32	744633		JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A Dozbrojení zapínacího místa 16A Počet odečten digitálně ze situace	KUS	█	█	█
33	747143R		REVIZE, VČETNĚ VYSTAVENÍ PROTOKOLU	KUS	█	█	█

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
 Objekt: SO 431 Veřejné osvětlení
 Rozpočet: SO 431 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Přidružená stavební výroba				
8			Potrubí				
34	89952		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU Obetonování chráničky ve vozovce Plocha odečtena digitálně ze situace	M3			
8			Potrubí				
Celkem:							

162

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KRÍŽOVATKA LNÁŘE
Objekt: SO 460 Přeložka CETIN
Rozpočet: SO 460 Přeložka CETIN

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Základní cena: ██████████

Cena celková: ██████████

DPH: ██████████

Cena s daní: ██████████

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: █

Náklad na měrnou jednotku: ██████████

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: ██████████

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 12.07.2023

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
Objekt: SO 460 Přeložka CETIN
Rozpočet: SO 460 Přeložka CETIN

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
01		Příprava					
1	953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	JV	██	██	██
2	958084		Návrh cenový a technický	KS	██	██	██
01		Příprava					██
02		Zemní práce					
3	955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	M	██	██	██
4	958757 S		Rýha bez povrchu 50/130	M	██	██	██
02		Zemní práce					██
03		Montáž					
5	952643 S		Měření střídavé během stavby - první čtyřka	KS	██	██	██
6	952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	KS	██	██	██
7	952647 S		Měření útlumu během stavby- první čtyřka	KS	██	██	██
8	952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	KS	██	██	██
9	952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	KS	██	██	██
10	954991 S		Montáž úložných kabelů do 50 XN	M	██	██	██
11	955000 S		Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	KS	██	██	██
12	955066 S		Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.	KS	██	██	██

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
 Objekt: SO 460 Přeložka CETIN
 Rozpočet: SO 460 Přeložka CETIN

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	955081 S		Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	KS	█	█	█
14	955083 S		Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	KS	█	█	█
15	955259 S		Ukončení kabelu v rozvaděči	KS	█	█	█
16	955281 S		Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	KS	█	█	█
17	955282 S		Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	KS	█	█	█
18	955288 S		Montáž koncovky SKH	KS	█	█	█
19	955298 S		Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	KS	█	█	█
20	958469 S		Uvedení stavby do provozu	JV	█	█	█
21	958556 S		Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	KS	█	█	█
22	958592 S		Provádění PEW v maintenance window	KS	█	█	█
03	Montáž						█
04	Geodetické práce příprava						
23	956279		Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	KS	█	█	█
24	956280		Předměření trasy nad 100 m do 1km	M	█	█	█
04	Geodetické práce příprava						█
05	Geodetické práce realizace						

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
Objekt: SO 460 Přeložka CETIN
Rozpočet: SO 460 Přeložka CETIN

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	956282 S		Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	KS	██	██	██
26	956283 S		Doměření trasy nad 100 m do 1km	M	██	██	██
05	Geodetické práce realizace						██
06	Věcná břemena realizace						
27	958459		Zápis dokumentu do systému Objednatele	KS	██	██	██
28	958747 S		Plán geom.pro VBR do 200m vč.(kus=100m)	KS	██	██	██
06	Věcná břemena realizace						██
07	Materiál vyřazený						
29	407578 S		Souprava čistící 4413L	KS	██	██	██
07	Materiál vyřazený						██
08	Materiál zhotovitele - Vykazovaný						
30	300109 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	M	██	██	██
31	300121 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6	M	██	██	██
32	300130 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8	M	██	██	██
33	302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	M	██	██	██
34	302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	KS	██	██	██
35	302885 S		Vodič propoj.autokonektor C4 10114-C4L50	KS	██	██	██

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
 Objekt: SO 460 Přeložka CETIN
 Rozpočet: SO 460 Přeložka CETIN

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36	303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	M	████	██	████
37	303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	M	████	██	████
38	312425 S		Modul konektor. 9700-10P	KS	████	██	████
39	312881 S		Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE	KS	████	██	████
40	312889 S		Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	KS	████	██	████
41	316541 S		Koncovka smršť. SKH 3 15/35 mm	KS	████	██	████
42	320312 S		Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	KS	████	██	████
08	Materiál zhotovitele - Vykazovaný						████
Celkem:							████

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
Objekt: SO 782 Přesun pomníku a mobiliáře
Rozpočet: SO 782 Přesun pomníku a mobiliáře

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Základní cena: ██████████

Cena celková: ██████████

DPH: ██████████

Cena s daní: ██████████

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: ██████

Náklad na měrnou jednotku: ██████████

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: ██████████

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 12.07.2023

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
 Objekt: SO 782 Přesun pomníku a mobiliáře
 Rozpočet: SO 782 Přesun pomníku a mobiliáře

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Kamenivo (1,9 t/m3)	T	■	■	■
3	014102	5	POPLATKY ZA SKLÁDKU Betonové dlaždice (2,0 t/m3)	T	■	■	■
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina (2,0 t/m3)	T	■	■	■
5	02930	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA Zpětná montáž památníků	KPL	■	■	■
4	02930	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA Demontáž památníků a jejich uložení na místo určené zhotovitelem Vě. ochrany po celou dobu stavby	KPL	■	■	■
25	02991	4	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Vývěskové tabule 5 ks. Venkovní vitrina z eloxovaných hliníkových profilů, rozměr pro umístění 12x A4. Hloubka vitríny 30-40 mm, kotveno pomocí stojanů do betonových patek dle technologického předpisu výrobce. Všechny prvky obecního mobiliáře (vývěskové tabule a vlajkové stožáry) musí být před objednáním odsouhlaseny TDI a zástupcem obce.	KUS	■	■	■
7	02991	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Dřevěná tabule se stříškou. Demontáž a montáž. Kotvení do základových betonových patek dle technologického předpisu výrobce. Kotvení prve Ocel, pozinkovaný, typ T. Všechny prvky obecního mobiliáře (vývěskové tabule a vlajkové stožáry) musí být před objednáním odsouhlaseny TDI a zástupcem obce.	KUS	■	■	■

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
 Objekt: SO 782 Přesun pomníku a mobiliáře
 Rozpočet: SO 782 Přesun pomníku a mobiliáře

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	02991	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Demontáž stávajících infotabulí Povinný odkup zhotovitelem	KUS	■	■	■
6	02991	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Plakátová tabule 2 ks. Rozměr 1,25 x 1,25 m (nebo obdobný). Ocelový rám (žárový zinek). Plakátovací plocha ocel plech nebo OSB deska nebo jiný vhodný materiál. Kotveno do betonových základů dle technologického předpisu výrobce. Všechny prvky obecního mobiliáře (vývěskové tabule a vlajkové stožáry) musí být před objednáním odsouhlaseny TDI a zástupcem obce.	KUS	■	■	■
0	Všeobecné konstrukce a práce						■
1	Zemní práce						
9	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC Odstranění dlaždic, vč odvozu a uložení na skládku učenou zhotovitelem Poplatek za skládku uveden v položce 014105.5 Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	■	■	■
10	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Odstranění podkladu dlaždic vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2 Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	■	■	■
11	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I Odkopávky pro uložení památníku vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem Uložení výkopku na skládku v položce 17120, Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	■	■	■
12	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení výkopku na skládku	M3	■	■	■

170

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
 Objekt: SO 782 Přesun pomníku a mobiliáře
 Rozpočet: SO 782 Přesun pomníku a mobiliáře

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			k položce 12273				
14	17180	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Štěrkový násyp z těženeho kameniva frakce 16/32 vč. vyrovnání vrstvy do požadované výšky nad terénem Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	■	■	■
13	17180	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp vhodnou zeminou	M3	■	■	■
1		Zemní práce					■
2		Základy					
15	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXILIE Geotextilie pod polštář ze ŠD Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	■	■	■
16	27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO Podklad pod podkladní desku tl. 100 mm Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	■	■	■
17	272313		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 Podkladní betonová deska pro uložení památníku v nové poloze Výztuž v položce 272366 Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu	M3	■	■	■
18	272366		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTI Svařovaná KARI síť s tloušťkou drátu 4 mm s roztečí ok 100 mm Odhad váhy 2,02 kg/m2 Plocha odečtena digitálně ze situace	T	■	■	■
2		Základy					■

G. 171

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
 Objekt: SO 782 Přesun pomníku a mobiliáře
 Rozpočet: SO 782 Přesun pomníku a mobiliáře

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
19	434198		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ Demontáž a přesun kamenných schodů délky 1,0 m, šířky 0,3 m a výšky 0,18 m. Dodávka včetně úpravy lože pod každým schodem, opracování a očištění hran a spar	M	█	█	█
4			Vodorovné konstrukce				█
7			Přidružená stavební výroba				
20	742Z11R		DEMONTÁŽ VLAJKOVÉHO STOŽÁRU Povinný odkup materiálu zhotovitelem	KUS	█	█	█
21	743111R		VLAJKOVÝ STOŽÁR DÉLKY DO 6 M Eloxované hliníkové, s krytým lankovým vedením, délka 5 m. Stožáry budou opatřeny uzamykatelným systémem a bezpečnostní svorkou lana proti uvolnění protizávaží. Kotveno do betonového základu dle technologického předpisu výrobce. Všechny prvky obecního mobiliáře (vývěskové tabule a vlajkové stožáry) musí být před objednáním odsouhlaseny TDI a zástupcem obce.	KUS	█	█	█
22	76421		OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU Oplechování prostoru vymežující uložení štěrkového násypu frakce 16/32. Ocelový plech r.š. 150 mm, délky 2600 mm, tl. 0,64 mm	M2	█	█	█
7			Přidružená stavební výroba				█
9			Ostatní konstrukce a práce				
23	96617		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA	M3	█	█	█

0: 172

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘIŽOVATKA LNÁŘE
Objekt: SO 782 Přesun pomníku a mobiliáře
Rozpočet: SO 782 Přesun pomníku a mobiliáře

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odstranění dřevěného plotu Povinný odkup zhotovitelem				
24	96618		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Demontáž ocelových sloupků oplocení Povinný odkup zhotovitelem	T	■	■	■
9			Ostatní konstrukce a práce				■
Celkem:							■

6 173

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE**Objekt:** SO 801.1 Vegetační úpravy - ŘSD**Rozpočet:** SO 801.1 Vegetační úpravy - ŘSD**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Silnice Klatovy a.s.**Základní cena:** ██████████**Cena celková:** ██████████**DPH:** ██████████**Cena s daní:** ██████████**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** ██████**Náklad na měrnou jednotku:** ██████████**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:** ██████████**Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:** 12.07.2023

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE

Objekt: SO 801.2 Vegetační úpravy - obec

Rozpočet: SO 801.2 Vegetační úpravy - obec

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Základní cena: ██████████

Cena celková: ██████████

DPH: ██████████

Cena s daní: ██████████

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: ██████

Náklad na měrnou jednotku: ██████████

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: ██████████

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 12.07.2023

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
 Objekt: SO 801.2 Vegetační úpravy - obec
 Rozpočet: SO 801.2 Vegetační úpravy - obec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	■	■	■
1		Zemní práce					■
Celkem:							■

0. 177

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
Objekt: SO 810 Příprava území
Rozpočet: SO 810 Příprava území

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Základní cena: ██████████

Cena celková: ██████████

DPH: ██████████

Cena s daní: ██████████

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: █

Náklad na měrnou jednotku: ██████████

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: ██████████

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 12.07.2023

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
 Objekt: SO 810 Příprava území
 Rozpočet: SO 810 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	12110	1	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY Sejmutí ornice vč. odvozu a na mezideponii Uložení v položce 17120 Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	████	████	████
2	12110	2	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY Sejmutí ornice vč. odvozu na p.č. 1939 v K.ú. a oci Lnáře	M3	████	████	████
3	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I Natěžení ornice vč. odvozu na místo rozprostření	M3	████	████	████
5	18230	2	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ Rozprostření přebytečné ornice na p.č. 1939 v K.ú. a obci Lnáře Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	████	████	████
4	18230	1	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ Zpětné rozprostření ornice Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	████	████	████
6	18710		OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE Ošetření ornice na mezideponii	M3	████	████	████
1			Zemní práce				████

Celkem: