
REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 41e 

Stavba: Oprava asfaltových cest v areálu ZOO - 4. etapa (2, 1 O) 

KSO: 
Místo : 

Zadavatel: 

Uchazeč: 
ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Projektant 

DatuJ'Tl__ a podpis: 

Objednavatel 

Sazba daně 
21 ,00% 
15,00% 

v CZK 

Razítko 

Razítko 

Základ daně 
789 476,00 

0,00 

Zpracovatel 

__patu_l!!_a podpis : 

-~~--~~~ 

Uchazeč 

Datum a__p_odpis: 
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CC-CZ: 
Datum: 8. 10. 2023 

IC: 
DIČ : 

IC: 
DIC: 

09713662 
CZ09713662 

IC: 
DIČ: 

IC : 

DIČ: 

899 147,40 

Výše daně 
165 789,96 

0,00 

1064937,36 1 

T•l,1  
obthocl@-n-.,1„nmenlalbulldll'\g,U 
•-·•rt11lr.nm•ntolbulldlng.cz 

Af(oruuli 1799, Allany - Yodttédlr.y 
IČO : OU\.J66' . DIC: C/09/UHl 

Razítko 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 41e 

Stavba: Oprava asfaltových cest v areálu ZOO - 4. etapa (2, 1 O) 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtů 

02 

10 

901 

SO 02 Cesta od lávky ke gorilám po křižovatku u 
slonů 

SO 10 Nerovnost u spodní stanice lanovky 

VON 
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Datum : 

Projektant: 
Zpracovatel : 

8.10. 2023 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

-----~ 

899 147,40 1 064 937,36 

865 710,78 1 024 479,05 

17186,62 20 795,81 

16 250,00 19 662,50 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Oprava asfaltových cest v areálu ZOO - 4. etapa (2, 10) 

Objekt: 

02 - SO 02 Cesta od lávky ke gorilám po křižovatku u slonů 

KSO 
Místo: 

Zadavatel : 

Uchazeč: 

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. 

Projektant: 

Zpracovatel : 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

[~en~ s DPH 

Projektant 

Datum a pog_p~s: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Základ daně 
756 039,38 

0,00 

-------

Razítko ~ - - ----
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v CZK 

Zpracovatel 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ : 

IC: 
DIČ 

IC: 
DIČ : 

Sazba daně 
21 ,00% 
15,00% 

8.10. 2023 

09713662 
CZ09713662 

865 710,78 

Výše daně 
158 768,27 

0,00 

1024479,05 

Datum a podpis: ___________ _ R_a_zí_tk_o 

Uchazeč 

Datum a podpis: Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Oprava asfaltových cest v areálu ZOO - 4. etapa (2, 10) 

Objekt: 

02 - SO 02 Cesta od lávky ke gorilám po křižovatku u slonů 

Místo: 

Zadavatel : 

Uchazeč : ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 
-----------

2 - Zakládání 
--------- --- -

5 - Komunikace pozemní 
--·-- --

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

767 - Konstrukce zámečnické 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

8.10. 2023 

Cena celkem [CZK] 

865 710,78 

748 007,88 

118 317 ,18 

4 266,00 · 

404 879,00 

61 785,00 

129 252,40 

29 508,30 

8 031,50 

8 031,50 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Oprava asfaltových cest v areálu ZOO - 4. etapa (2, 10) 

Objekt: 

02 - 50 02 Cesta od lávky ke gorilám po křižovatku u slonů 

Místo: 

Zadavatel : 

Uchazeč: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. 

I p~ -~yp - Kód : ~ =- Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

D 1 

~ T K]l1_22_011R1 
w 
w 

~ Kf -3107162 

w 
w 

~~ ~f ~~07171 

w 
w 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 
1·- ---- -- - -
I Odstraněni kořenů v cestě vč . odvozu 
L - ---- - - -~---

10 
Součet 

T-
II Odstraněni podkladu z kameniva drceného ti přes 100 
do 200 mm strojně pi p řes 50 do 200 m2 
·--· --- - - --- ---- ----
"stávající asfaltová cesta" 120 
Součet r· --- - - - ----·· -- ,-
Odstraněni podkladu z betonu prostého ti přes 100 do I 
~ 50_n:1~tr~j~ě pi přes 50 do 200 m2 __ 

"stávající asfaltová cesta" 120 
Součet 

MJ 

m2 

m2 

m2 

; 1- K~ ;~~71 ; 1 
__ I_~-- . 

rodstraněnipodkladu živičného !Ido-50.mm strojně pi [ _m2 I 
, př~ 50 do 200 m2 _ _ ___ _ _ 

w "stávající asfaltová cesta" 120 
w Součet 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel : 

Množství J.cena [CZK] 

8. 10. 2023 

Cena celkem [CZK] 

865 710,78 

748 007,88 

118 317,18 

10,000 [ ______ 45_0_,oo_..[___ 4 500 ,00 I 
10,000 
10,000 

120,ooo l __ _ 

120 ,000 
120,000 

120,000 i---
120,000 
120,000 

~ 5,00J ____ 1_1_4_00_,o~o l 

120.000_[ __ -;-;oor 90004 

120,000 

1 K E 3~ 54~22 
Frézováni ž1v~ného krytu ti 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 1 2 I -
m pi do 500 m2 -~~~ překážek v trase _ m .. _ 

120,000 --------- --- --~ 

378,~oo ~I ____ 9_5_,o_o~l _____ 3_5_9_1_0_,o~o I 
w 
w 
w 
w 

~ C-~3202111 
w 
w 

i ~J~ K_ť~~51103 
w 
w 

~-! K j ~~-; 511~1 

w 
w 

I ; r ; _Foo1R01 -

w 
w 

1 1~ 1 K 11312.12532 

w 
w 
w 

I 11 I K 1162~51~3 

w 
w 
w 

[ 12 I K !1627511~ 

w 
w 

i 13 I K 11671511~~ 

w 
w 

"stávající asfaltová cesta" 120 
"konstrukce obrusu cesty KG 1" 215 
"lokální opravy po frézováni" 43 
Součet 

~ ytrhání_?br_u_t> krajníků obrubníků st_oja!ých _ m- j 

"sadové obrubníky" 20 
Součet 

[
Sejmutiornice plochy do 100 m2 tlvrstÍÍy do 200 mm 

m2 
strojně 
"sejmuti orn ice s rozhrnutím v okolí" 5 

Součet 

I odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 1· m
3 

ltěžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně 
"výk op pro cesiy" 120·0, 1 ---- ····- -·- -

Součet 

Příplatek za ztíženi odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti injenýrských síti a koře~n~ů ____ _ 

m3 

2 

Součet 

•~--~ubeni j ; mek objem do 0,5 m3 v nesoudržných ·1 m
3 

I 
orninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně 

---- - ~--~~ -
"betonové patky zábradlí" 
0 ,3*0,3'0,6*20 
Součet 

~ orovni; přemistěni přes 50 do 500 m · 1 

[;i~~ku/sy~:iny z hor~ny třídy těžitelnosti I skupiny 1 m3 

"ornice po okolí" 5•0, 15 
"štěrkodrt"' (24*0 , 15)+(120*0, 15) 
Součet 

Vodorovné přemístěni přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
1až 3 _ 
"přebytečný výkopek na skládku" 12+1 ,08 
Součet 

Nakládáni výko-pku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 11- 3 
až3do100m3 ________ m 

--- --- - -
"štěrkodrt"' (24*0 , 15)+(120' 0, 15) 
Součet 
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120,000 
215,000 

43 ,000 

378,000 ------~-- -----~ 
20,ooo l __ 45,ool 900,oo l 
20,000 
20,000 

5,ooo_[ __ =-95,ooC--~ 

5,000 
5,000 

12,000 I_-_-_ ~~~~2: a:o-._0-0: I ----~~---_-___ 3_ 3_5_0-,0~0 I 

12,000 

12,000 ______ ~--------~ 

2,00~ [~ ___ 1_20_,o_o~[ _______ 2_40_,_oo~[ 

2,000 
2,000 ___ ___ ___ _____ ~ 

1,-~ao"-l ___ 6_5_o_,o_o~l ______ 7_0_2_,o~o I 

1,080 
1,080 

22.35~c_15_0_.o_o~l _____ 3_ 3_5_2_.5~0 I 

0,750 
21,600 

22 ,350~-----~-- --- ---, 

~ , :,,,[ 130,00 1 1 700,401 

13,080 
13,080 ______________ ~ 

2~~~;~ [ 120,00 [ 2 592 ,00 [ 

21,600 
21 ,600 



PČ Typ Kód Popis MJ 

14 K 171201231 
Poplatek za uložení zeminy a kamení na ;ecyk~č~í ---1~ 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 

~~--------~- - - -- - - -
W 13,08*1,8 

w Součet 

~! _15~! _K__,_l_1_7_12_5_1_2_0_1 __ ~!u_1o_ž_e_n_í_sy_p_a_niny n_a skládky nebo mezis~~d~ _____ l _i::i~ 
W "štěrkodrt"' (24*0,15)+(120*0,15) 
w Součet 

16 
K 

181951112 
Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až ] 2 

~~---------~3_s_e_z __ h_u_tn_ě_n_ím strojně _ _ ______ 1__ m 
w 
w 
w 
w 
w 

"konstrukce cesty asfalt KC2" 120 
"konstrukce obrusu cesty KC 1" 215 

"lokální opravy po frézování" 43 
"zvýšení cesty v místě vystupujících kořenů" 4 

Součet 

[ 17 1 K I18195R111 !Modelace terénu 
50 

I m2 
L --

w 
w Součet 

o 2 Zakládání 
I 18 ! K I275Ú3611 ~ ákladov~~~ky z betonu tř . C 16/20 
'---~w-~------ "betonové patky zábradlí" 

-~~_!_ mi I 
W 0,3*0,3*0,6*20 

w Součet 

__ o __ 5 _______ K_o_m_u_n_ikace pozemní 

I 19 I K 1564851011 I Podklad ze ~ěrkodrtě ŠD plochy do 100 ~;~~0-m-~ r ~;-
'----'-w-~------'--,,s-a-n-ac-e podloží" 24 

w Součet 

~i -20-,-K~,-56_4_8_5_1_1_1_1 __ ~! ~~klad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 1 o~ ~-~I~~ ·r·~2 . I 
w "konstrukce cesty asfalt KC2" 120 
w Součet 

G 1 I K I5651-1-5R_ 1 _1 ___ IA- sfaltový beton vrstva podkladní ACP 16-(obalované-- m2 
L _ _ _ kamenivo OKS) ti 30 mm 

W "konstrukceobrusu cesty KC1" 215 -----

22 

W "zvýšení cesty v místě vystupujících kořenů" 4 
w 

K 565125111 

w 
w 

Součet 

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované I m2 1' 

kamenivo OKS) ti 40 mm 
"lokální opravy po frézování;' 43 

Součet 
~

2
-
3
~-K~

5
_
6
_
5
_
1
_
35

_
1
_
1
_
1
--~Asfaltový beton vrstva podkladn(AcP· 16. (obalované L 1

1 '----'----'----------""-'k=a'-'-m'-"e-'-'n'-"iv-=o--'O,c_;K.=S) ti 50 mm _ _ ____ _ _:1_
2 

_ 
w "konstrukce cesty asfalt KC2" 215*1, 1 

__ w ________ Součet 

24 K 567122111 Podklad ·ze ·směsí stmelené cementem se-C 8/10--_r--=; 
(KSC I) ti 120 mm ~ 

W -- "konstrukce cesty asfalt KC2" 120 - --- -- -- -

w ~--- Součet 
r~::r-; I573231108 rPostřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství ,- m2 
LL _ 0,50 kg/m2 

W "konstrukcec ibrusu cesty KC1" 215 - ---- ---

26 

27 

28 

29 

30 

w "lokální opravy po frézování" 43 
W Součet 

K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství I ~
2 

I 
~------~0~,7~0_k~ /m_ 2 __ 

"konstrukce cesty asfali KC2'' 120*1,1 *2 · -
Součet 

w 
w 

K 577133111 

w 

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) ti 40 mm z r--2-
nemodif1kovaného asfaltu _ m 

--'----------'-'-,,k'-"o-'-'n'-'stc.::ruc.:k~cec::.:..ce=sty asfalt KC2" 120*1 , 1 -

w "konstrukce obrusu cesty KC 1" 215 
w Součet 

D 9 ~-------O_statní konstrukce a práce, bourání 
Osazení zahradního obrubníku_ betonového do lože z ----r-::·-K 916331112 

w 
betonu s boční opěrou _____ J_~ 

~------~ .. 5- 0-,2-0_0_15-o-o·-· 1- 30 · • · ----

w 

M 

K 

w 
w 

59217011 

916991121 

Součet 

obrubník betono vý zahradní 500x50x200mm m 
Lože pod obrubn 

----+---
í k y, krajníky nebo obruby z dlažebních m

3 
kostek z betonu 
"sadový" 0,04*130 
Součet 

p_~osté_ho _____ -----~--

----------~---------
31 K 919112233 Rezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm 
~~-~-----~~ro_t_ě_s_n_íc_í _za_· livku v živičném k_rytu 

w 
w 

18 

Součet 
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m 

Množství J.cena [CZK] 

23,54~ [~--1~~.oo I 
23,544 
23,544 

21,600 [ 125,oo j 
- --~---

21,600 
21,600 

382,000] · ~ 5~o~ I 
-- I 

120,000 
215,000 

43,000 
4 ,000 

382,000 

5o ,ooo L _____ 1!5: oo ! 
50 ,000 
50,000 

1,080 

1,080 

24,oo{ --==-12-5-:-0o l 

24,000 
24,000 

120,000 [ _____ 135,oo i 

120,000 

120,000 

219.000 ,-- - -~~~~o I 
215,000 

4 ,000 
219,000 ____ _ 

43,ooo ! 480,00 !_ 

43,000 

43,000 ____ _ 

23~,5oo [_ ___ ~oo,oo J 

236,500 
236,500 

;20,000[~-- ___ ; ~~~oo i 
120,000 
120,000 __ _ 

258.~00 I ---;6~00 I 
215,000 

43,000 

25a.ooo ______ r 
2_64,~00 I 39,00 i 
264,000 

264,00_0 --- ---· _ 

347,ooo j_ _____ 4!5,oo ! 

132,000 
215,000 

347,000 

- 1-· ------
130,000 45,oo J 

130,000 
130,000 

Cena celkem [CZK] 

2 825,28 , 
I 

_1 

21 010,oo i 

- ___ 6 250,00 1 

4 266,00 
=-=_4 2-i~-.~o I 

404 879,00 

3 ooo,oo i 
------

- 91-980,oo l 
--- - --- I 

- -- - -~ -- , 

94 600,oo ! 
I 

9 2s;.~~I 
- -- _____ I 

---------1 

_ _2_'l_~96.oo I 

61 785,00 

-~-~~~ I 

__ __239,ooo~ or -
5,200~ 01 

11 960,00 

15 340,00 

5,200 

_ 5,200_

1 

_____ T 

18,000 60,00 1. 

18,000 

18,000 

1 080,001 



PČ Typ Kód 

i 32 f -[9~ ~~2:32 

w 
w 

i 3~ [iiJ 9} 97 21221 
w 
w 

! 3i(~66~ R01 

w 
w 

o 997 

I 3~ E~~~1;;01 
w 
w 

i 3~ L~ :97~;35~9 

w 

i 3; l ~ :99~13811 
-· -- -• -

w 
w 

! 3~ ~ _1~972215~1-

w 
w 
w 

13_~1 K 1~ ~7~21-559 

w 

I 4~j997221561 

w 
w 
w 
w 

I 41 I K :9972215~ 

w 

14; 1-K 19972~18~1 
I 1 ~'-~-w 

w 
w 

i 43I~99;221873 
w 
w 

4~) K t'722187: 
w 
w 
w 

o 998 

45 K 998225111 

46 K 998225191 

o PSV 

o 767 

147 1 K 176799~~~ 

w 
w 

48 K 998767201 

49 K 998767293 

Popis MJ 

l-=r'ěsnění spár zálivkou za tepla prokomůrky š 20 mm hl l --
li_g__m_i::n_sJěsQ_i_cím profilem __ _ __ _ J m 
18 
Součet 

@eo111říž pro vyztužení a ze skelný~h vláke~===- J m2 
120+130*0,5 
Součet 

1~~:~anění zábradlí z kulatiny pr~12 cm v_:-;loup~ů -: 
330 
Součet 

Přesun sutě 
fOcivoz suti a vybouraných hmot na-skládku nebo -
I meziskládku do 1 km se složením - -- -- ---- --• -- -- -
"zábradlí" 3, 96 
Součet 

l -
I m 

jPfíplatek kodvozu suti a vybouranych h motna skládku I 
l~P 1 k_rn_přes 1 km _ __ _ ____ _ 
3,9_~~9 'Přepočtené koeficientem mno~tv~-- ____ _ 

[
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
s_~vebního odpadu dřevěného kód odpad~ 17 02 01 

"zábradlí" 3,96 
Součet 

Eod~r~~~~ ~-;prava suti ze sypkÝ~h mat~-r~lů do 1 ;;~ [ _ 

"kamenivo" 34,8 
"frézováni" 34,776 
Součet 

f P°fíplatek ZKD 1 km u vodorovnédopra.vy suti. ze J t 
~ ypkých materiálů L _ 
69,576*9 'Přepočtené koeficientem množství -· -

[vodorov~ doprava suti z kusových m_ateriálů do 1 k~ j _ t 
"beton" 39 
"asfalt" 11 , 76 
"obrubníky" 4, 1 
Součet 

]PříplatekZKD-f km u vodorovnédopravy suti z -- i -j 
Lkusových materiálů _ 
54,86*9 ' Přepočtené koeficientem množství ___ _ 

[

oplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) I I 
tavebniho odpadu z prostého betonu pod kódem 17 

~ 01 __ ______ I 
"beton" 39 
"obrubníky" 4, 1 
Součet 

Pop;-;;tek z~ -uloženi na recyklačniskládce (sk ládko~né) I 
stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do I 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

--- - -- --- --
"kamenivo" 34,8 
Součet 

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 1· 
stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu t 

1 zatříděného do_ Katal~gu odpadů pod kódem 17 03 02 _ 

"frézováni" 34,776 
"asfalt" 11 , 76 
Součet 

Přesun hmot 

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene , živičným, betonovým do 1000 m 

Práce a dodávky PSV 

Konstrukce zámečnické 
. ocelová pásovina ··1 oox f o m_ m (do patek pro zábradlí) -1·~ . I 
dodávka a montáž _ _ ____ __ 9 
"patky zábradlí" 9*7,85 - - - · -- --

Součet 

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v -· 1--·-0;1/c1/oo -
objektech v do 6 m _ 
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 
přesun do 500 m 
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Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

18,000 60,00 1 080,00 

18,000 
18,000 _______________ --, 

185,ooo c= _ 45_,o_o~l ____ 8_3_25_,o~o l 
185,000 
185,000 

330 ,000 [=- -=~~j _____ 1_8_1_50_._oo~[ 
330,000 
330,000 

129 252,40 

3,960 l _ __ 15_o_,o_o~[-______ 59_4_,o~o I 

3,960 
3,960 

35 ,640 ! ___ - _25_,o_m[~ _____ 8_9_1._oo~I 

35,640 

3,960[_ 

3,960 
3,960 

69,5761=-= 

34,800 
34,776 
69,576 

1 050.00 I 4 158.00 I 
- - -------

150,00 [ 1 o 436,40 1 

626, 184 1_-_-_-_----~ 25,00 1 15 654,60 1 

626,184 ___________ _ 

54 ,860 l------~------- -185,oo / 10 149,10 1 

39,000 
11 ,760 

4,100 

54,860 -----

493,740 1 25.oI 12 343,5o j 

493,740 ______________ __, 

43,100 I __ 1_ 0_5_0._00~1 ___ _ 4_5_2_55-,o~o I 
39,000 
4,100 

43,100 ,-- ~ 
34 .800 I 120.oo l 4176,001 

34,800 
34,800 ___________ ___ _ -, 

46.5361 550.00 I 25 594.80 I 
34,776 
11 ,760 
46,536 

32,787 450,00 

32,787 450,00 

29 508,30 

14 754,15 

14 754,15 

8 031,50 

8 031 ,50 

70.650 I 98.00 I 6 923.70 I 
70,650~-----~-------~ 

___ 7Q~O-.-- ----.---------, 

8,000 6 923,70 553,90 

8,000 6 923,70 553,90 

" 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Oprava asfaltových cest v areálu ZOO - 4. etapa (2, 1 O) 

Objekt 
1 O - 50 1 O Nerovnost u spodní stanice lanovky 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel : 

Uchazeč: 

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. 

Projektant: 

Zpracovatel : 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

jcena s DPH 

Projektant 

Základ daně 
17 186,62 

0,00 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko _ _____ D_a_t_um a podpis: 

Objednavatel Uchazeč 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ 

IC: 

DIČ : 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ : 

Sazba daně 
21 ,00% 
15,00% 

Datum a podpis: Razítko __ -~ _____ D_a_tu~m .§ pod pi§.:_ ______ _ 

Strana Bz 14 

8.10.2023 

09713662 
CZ09713662 

17 186,62 

Výše daně 
3 609, 19 

0,00 

20 795,81 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 
Oprava asfaltových cest v areálu ZOO - 4 . etapa (2, 10) 

10 - SO 10 Nerovnost u spodní stanice lanovky 

Místo: 

Zadavatel : 

Uchazeč: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

5 - Komunikace pozemní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel : 

8. 10. 2023 

Cena celkem [CZK] 

17 186,62 

17 186,62 
- ·-- -- ----·------

- ---~---
3 152,00 

-------
7 768,00 

2 007,20 

3 787,52 

471 ,90 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Oprava asfaltových cest v areálu ZOO - 4. etapa (2, 1 O) 

Objekt: 
10 - SO 10 Nerovnost u spodní stanice lanovky 

Místo: 

Zadavatel : 
Uchazeč: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. 

I PČ Typ Kód 

--------
Popis MJ 

Náklady soupisu celkem 

o HSV Práce a dodávky HSV 

D 1 f~~ní _erác~ _ _ _ _ __ 

[Y I K Ei_107~~--_J~:-~~~n!~ ~~;:~adu z kameniva drcené~o ~ pře~ 1~~1 m~ I 
w "stávající asfaltová cesta" 4 
w Součet 

~ K 1113107131 I Odstraně~p~dkladu z betonu prostého tlpřes-100d. oI ~2 L_~. ------~1_5_0_m_ m ruc,Q_e_ - -•- _____ _ 
w "stávající asfaltová cesta" 4 
w Součet 

I 3 I K ! 113107141 ! odstranění podkladu živíč-néh; ti 50 mm ~čně ----== r _m~ 
w "stávající asfaltová cesta" 4 
w Součet 

Fré~váni živičného krytu ti 40 mm pruh ~ ;e~-~ 5 do 11--
2 4 K 113154122 m 

~~-~------~m_ p_l d_o_5o_o_ m2 bez překážek v trase _______ __L _ 

w "stávající asfaltová cesta" 4 
w Součet 

I 5 I K !113202111 !vytrháni ob-r~b krajníků o~rubniků stojatý3 h -------;-~ j 
~~w-~------~ .. s_a_d-ov- é~o-b-ru-b~níky" 2 

w Součet 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Množství J.cena [CZK] 

4,0oor- _ -·- 9~ 00 ! 

4,000 
4,000 

4,ooo !~~ ~-~-- 10~ ~0 J 

4,000 
4,000 

4,ooo ,=-==-~ o~.oal 
4,000 
4,000 

4,ooo l - ~ ~~oo j 

- ----- ---
4,000 
4,000 

,-··-;---- - I 

2,000 , _ ---- __!5,00 J 

2,000 
2,000 

8. 10. 2023 

Cena ce~~~~;~ -1 

17 186,62 

17 186,62 

3 152,00 
~ --- I 

_ ~ o,o~
1 

--·- - - -1 

- - ~2~ ~ 1 

- -··----, 

--- -420,00 1 

6 K 122251101 
!Odkopávky a prok~páv-ky neza~aže~é v ho;i~ě~~----;- I -
těžitelnosti l~~~i~y-3 ~~j:m d~ _2_0 m3 strojně __L=- I o,8oo l 280,00 1 

·---- -i 

224,00 j 
--- __ I ~~-~------~---w "výkop pro cesty" 4 *0,2 

w Součet 

!

Vodorovné přemístěni přes 50 do 500 m -- ----r---·· li 

7 K 1623511 O~ --- -1.~;~ku/sypaniny z horniny třídy těžitelno~t~ ~ upin~ ~J__:1~_ 
w " štěrkodrt" ' (8,0*0, 15) 
w Součet 

-- ---rv odorovné přemístění přes 9 000 do 1 OOOOm - - - r: -
8 K 162751117 l~~k~pku/sypaniny z horniny třídy těži~eln~:~ I ~kupi:~~-~ .~ 

W "přebytečný výkopek na skládku" 0,8 
w Součet 

I 
9 I K 1167151101 !Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 1 m3 

až 3 do 100 m3 ~~-~-----~ - - - - -w "štěrkodrt"' (8,0*0, 15) 
w Součet 

10 K 171201231 
Poplatek za uloženi zeminy a kameni na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 

~~-~-----~~----w 0,8*1,8 
w Součet 

J~1_1~! _K~!_17_1_2_5_1_2_0_1 __ ~l_u_1o_ž_eni sypaniny na ~k~ádky nebo meziskládky m3 
w "štěrkodrt"' (8,0*0, 15) 
w Součet 

Uprava pláně v hornině třídy těžitelnost i I skupiny 1 až c·-·
2 

3 se zhutněním strojně ____ m 
~~W-~------~.,-ko~n-st-ru~k~c-e~ce- sty asfalt-KC5" 8 - - -

12 K 181951112 

w Součet 

o 5 Komunikace pozemní 

!~1_3~1 _K~j5_6_4_8_51_0_1_1 __ ~j~P_o_d_kl_ad_ze_št_ěrk~d-rtě ŠD pl~chy do ~00 m2 ti 150 mm [ m2 

W "konstrukce cesty asfalt KC5" 8 
w Součet 

14 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované I m;- I 
~~-~------~k_a_m_e_n_iv_o_O_K_S) ti 50 _rn n, 

w 
w 

"konstrukce cesty asfalt KC5" 8 
Součet 
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L --
0,800 

0,800 -----·--

1,2oo l _____ : ~~oo l 

1,200 
1,200 , 

0,800 1- -- -· B~,oo l 

--- I 
0,800 
0,800 

1,2_~0 [---~ ; :oo j 

1,200 
1,200 _____ _ 

. -1:~40 1 

1,440 
1~44Q_ __ _ 

1,200 125~ 0 1 
1,200 
1,200 

_a,oooJ----~~~oj 

8,000 
8,000 

8,ooo l 125,ooi_ 

8,000 

8,000~-----

- __ -~.ooo~J ___ 4_8_o._o{ 

8,000 
8,000 

----~:;oo j 

___ 180,~~1 

150,o~ I 

------1 
440,00 1 

7 768,00 
-- 1 ooo,oo l 

3 840,00 1 



PČ Typ Kód 

; 15 j_K_F ~~22111 

w 
w 

: 16_l K F ;;31111 

w 
w 

! 1! f ; F 7133111 

w 
w 

D 9 

[ 18J ~ -1 916;3~112 

w 
w 

' 1 gT M~-59_2_1-7011 

I 21 K- 9~;91121 

w 
w 

: 21 i K 1~1~112233 

w 
w 

1
22-:- ~ r ~-~ 21132 

w 
w 

i 2~ r i<] 91-9135111 
w 
w 

D 997 

i 2~~~ 1 997221 -551 

w 
w 
w 

12~1 K 199;;1559 

w 

I 2~ 1_~ 1 9i~~-21561 
w 
w 
w 
w 

I ,- -
I 2~j K 1=_97221569 

w 

! 28 1 K[,97221861 

w 
w 
w 

29 l K 1997221873 
w 
w 

,, 
1 

K -r~~;,, ,,, 
w 
w 
w 

D 998 

31 K 998225111 

32 K 998225191 

Popis MJ 

[Po_ dklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 I m2 
W5SC I) ti 120 mm 
"konstrukce cesty asfalt KC5" 8 --- - - . 
Součet 

[Postfik živičný spojovací ze silniční emulze v množství T m2 
LQ,?Q_kg/m2 I 
"konstrukce cesty asfalt KC5" 8*2 
Součet 

I 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) ti 40mm z l -
nemodifikovaného asfaltu m

2 

"konstrukce cesty asfalt KC5" 8 
Součet 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
[osazení zahra.dního obrubníku betonového d-olože z--I 
l_tietonu _s bo~ í opěrou _ __ _ I 
"50/200/500" 2 
Součet 

obrubník betonový zahradní 500x50x200mm 

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého 
"sadový" 0,04"2 
Součet 

jRezání-sp ár pro vytvořeni komůrky š 20 mm hl 40 mm 
lr>_r_o_~sní~J~álivku v živičném kryt_l!___ _ _ _ _ 
8 
Součet 

!Těsnění spárz álivkou za studena -pro kom-ůrky š 20-
mm hl 4_Q mm s tě3nicím profilem__ _ __ 
8 
Součet 

I Řezén_'.__stáv~jicího živi_čného kry!_u ~I d~ 50 ~ ;--

8 
Součet 

Přesun sutě 

!vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 

"kamenivo" 1, 16 
"frézováni" 0,368 
Součet 

ÍPfíplatek ZKD r km u vodorovné dopravy suti ze 

1 l.§_ypkých materiálů . 
1 ,528'9'Přepočtené koeficientem m~ - --

~ dor~-~ná d'.'_['rava suti z kusový~_m_!teriálů do 1~~ j~ 
"beton" 1,3 
"asfalt" 0,392 
"obrubníky" 0,41 
Součet 

ÍPříplatek-ZKD1 km u vodorovné dopravy sutiz ---

1 kusových materiálů 
2:102*9-'Přepočtené koeficientem množství ---- --

m 

m 

m3 

m 

m 

m 

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) I 
stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 t 
01 01 

-~ ---,,---c--- - -- .. . - ---
"beton" 1,3 
"obrubníky" 0,41 
Součet 

Poplatek za uložení na recyklační skládce (;kládkovné) I 
stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

--- - --~ - - - -~ 
"kamenivo" 1 , 16 
Součet 

~

Popl~t;k-z; u-l~ženi na recyklačni skládc;(skládkovnéj 
stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 
"frézovánr"0,368 - - --- --

"asfalt" 0,392 
Součet 

Přesun hmot 

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným , betonovým do 1000 m 
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I -

l 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

8,ooo j 255,00 2 040 ,00 

8,000 
8,000 

16,ooo j 36~ 576 ,oo j 

16,000 
16,000 

8,ooo j 39,00 1 312,00 1 

8,000 
8,000 

2 007,20 - - I 
2,000 1 _ 45,0~ - ~ o~ 
2,000 
2,000 

2,000 95,00 

~ -----

0,080 3 590,00 287,20 

0,080 
0,080 

8,000 [- _ _ 60,of __ ___ 480~ 

8,000 
8,000 

8,000 \ __ ---~o ,oor - -------~-480,oo j 

8,000 
8,000 

8,0001~-=----~O_?l 
---

8,000 
8,000 

--- I 

1,528 1 

1,160 
0,368 
1,528 

150,001 

- ------ -1 
13,752 1 25 ,01 ___ _ 

13,752 

2 ,102 1-_-_ _ 1_8_5,oo [ 

1,300 
0,392 
0,410 
2,102 

480,oo l 

3 787,52 

229,20 1 

343,80 1 

388,87 1 

18,918 1_ -

18,918 

25,00 [ ___ ___ 4_72_._95~1 

1,710 1 ___ 1_05~{ 

1,300 
0,410 
1,710 

1 795,50 1 

--~,-----~i--------~I 
1,160 120,00 139,20 

1,160 
1,160 

0,760 ----55::r 
0,368 
0,392 
0,760 

0 ,429 

0,429 

550,00 

550 ,00 

418,001 

471,90 

235 ,95 

235,95 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Oprava asfaltových cest v areálu ZOO - 4. etapa (2, 1 O) 

Objekt 
901 -VON 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel : 

Uchazeč: 

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. 

Projektant: 

Zpracovatel : 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

I cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a od is: 

Razítko 

Razítko 

Základ daně 
16 250,00 

0,00 

v CZK 

Zpracovatel 

_____ Datu_m a podpis: . 

Uchazeč 

--~ ___ D_a_tu_m a podpis:_ 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ : 

IC : 
DIČ : 

IC: 
DIČ : 

IC : 
DIČ : 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

8. 10.2023 

09713662 
CZ09713662 

16 250,00 

Výše daně 
3 412,50 

0,00 

19 662,50 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Oprava asfaltových cest v areálu ZOO - 4. etapa (2, 1 O) 

Objekt 
901 -VON 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč : ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

Ostatní - Ostatní 

101 - VON 
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Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

8.1 0. 2023 

Cena celkem [CZK] 

16 250,00 

16 250,00 

16 250,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Oprava asfaltových cest v areálu ZOO - 4. etapa (2, 1 O) 

Objekt: 
901 -VON 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. 

I PČ Typ Kód ---- Popis 

Náklady soupisu celkem 

1 

2 
~ 

3 

4 

5 

6 

o Ostatní 

D 101 
K 030001001 

K 060001001 
-

K 060001012 

K 060001013 
--

Ostatní 

VON --
Zařízeni stave 
-•--- -
Územní vlivy 

niště 

Dopravně inž 
-- ---

enýrské opatřeni 

o provedeni díla I PO skutečnéh 

K 060002004 =)Autorský dozo 

K 060002011 , kompletační a koordinační činnost 

--- --
-
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MJ 

% 
----

% 

Kč 

Kč 

hod 

kpl 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Množství J.cena [CZK] 

30% 1- - 900 000~00 1 

20°M - 900 ooo,Óo
1 

1,000 1 - 1-000 ,00 
' 

1 ooot 3 000 ,00 

15,000 350,00 

1,000 _ _}5_90 ,0~l 

8.10. 2023 

Cena celkem [CZK] 

16 250,00 

16 250,00 

_ _1§_~~0,Q_Q 
2 700,00 

1 800,00 

1 000,00 

3 000,00 

5 250 ,00 

2 500,00 




