



Objednávka : MC22-R-ORS00071/2023



MC22X0094CBT

**Odběratel:**

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250

104 00 Praha 114

IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915

tel.: 271 071 811 fax: 271 071 819

V Praze Uhříněvsi dne : 20.11.2023

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Uhříněves  
/

Vyřizuje: Smolka Petr Ing.

**Dodavatel:**

**DePa, s.r.o.**

K Hořavce 270/4

19016 Praha

IČ: 25124391

**Popis: Splašková kanalizace "ZŠ Romance"**

**Objednáváme u Vás**

realizaci části přípojky splaškové kanalizace DN 300 vč. revizní šachty v rámci stavby "ZŠ Romance" na pozemku p.č. 1803/9 v k.ú. Uhříněves.

Tyto práce jsou navazující na objednávku číslo MC22-R-ORS00023/2023 ze dne 27.4.2023.

*Na faktuře je nezbytné uvést číslo živnostenského oprávnění, případně záznam o zápisu v obchodním rejstříku.*

**Termín plnění:** 15.11.2023

**Předběžná cena vč. DPH:** 103 291,70 Kč

**Obecné smluvní podmínky:**

1) Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem a účinnosti dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdele do zahájení plnění (lze i elektronicky).

2) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 22

**Smolka Petr Ing.**  
odbor realizace staveb

**Přílohy faktury, bez kterých nebude faktura proplacena:**

1) objednávka plnění

2) soupis použitého materiálu s cenami

3) výkaz rozsahu práce a to :

- ceníkovými položkami dle vzájemně odsouhlasených cen

- vzájemně odsouhlasenou cenou smluvní

- odpracovaných hodin a výši hodinových sazeb včetně popisu provedených prací v příslušných dnech