


Krycí list rozpočtu

Název stavby:	II/334 Radlice - Újezdec	Objednatel:	KSÚS - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,	IČ/DIČ:	00066001/CZ00066001
Druh stavby:	odvodnění silnice	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Cestmistroství Zásmyky II/334 km staničení 25,500 - 30,300	Zhotovitel:	SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s. Zbraslavice 331	IČ/DIČ:	25261282/CZ25261282
Termín stavby:	do konce roku 2023	ZO za KSUSSK	Holan Petr, Kratochvíl Vladimír, Smolík Lukáš	Pospis ZO	
Zdroj financování	JÚ - 101 08	Zpracoval:	Smolík Lukáš, CMS Zásmyky	Datum:	14.11.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	720 744,12	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sut		0,00						
ZRN celkem		720 744,12	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		

Základ 0%	0,00						
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	720 744,12		
Základ 21%	720 744,12	DPH 21%	151 356,27	Celkem včetně DPH	872 100,39		

	Objednatel		Zhotovitel	
	Ing. Aleš Čermák, Ph. D. MBA ředitel Datum, razítko a podpis		Ing. Alois Holík, Předseda správní rady Datum, razítko a podpis	

—

—

—

—