

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Kolinec

dne: 03.08.2023

č. 4500084283

číslo Č.S.:

612

číslo rámcové smlouvy 51568

PRAVA - výměna odp. jímky

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
1312R	hloubková odkopávka zeminy tř.3, ručně	m3	6,2	3 827,00	23 727,00
27431 1611K	železobetonová deska základu a obetonování jímky 'včetně výstuže) beton tř C25/30	m3	7,4	4 370,00	32 338,00
74113 0234K	jímka odpadní, betonová, samonosná, SK 230 se vstupním komínkem, objem 7,7 m3	ks	1	48 200,00	48 200,00
26111 K	ztracené bednění s vybetonováním stěn jímky pro uložení	m2	12	3 112,00	37 344,00
R0181 28	demontáž stávající jímky, včetně boracích prací a přípravu na likvidaci (rozbourání na menší betonové části)	ks	1	9 830,00	9 830,00
R024	provozní zkouška zařízení	ks	1	1 450,00	1 450,00
99701 3511K	přesun hmot a uložení na skládku s ekologickou likvidací, přesun do 10 km	t	10	3 620,00	36 200,00
0811K	doprava	km	460	18,00	8 280,00
	Cena Celkem bez DPH				197 369,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla: X/2023

Požadavek na odstávku čerpací stanice: částečně

za ČEPRO a.s.:

8.8.2023

za GKR STAVBY s.r.o.

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: