



## OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu [posta@olkraj.cz](mailto:posta@olkraj.cz), nebo do datové schránky q1abfmf.

Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2023/01272/OI/OBJ

Datum vyhotovení : 30.10.2023

Dodací lhůta : 15.05.2024

Dodavatel :

Želivského 498/9  
77900 Olomouc

IČO: 47187689

DIČ: [REDACTED]

Odběratel :

Olomoucký kraj  
Jeremenkova 40a  
77900 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Akce: Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk - Rekonstrukce kotelny, Opavská  
Objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v členění dokumentace pro stavební povolení (dále „DSP+DPS“) a inženýrskou činnost a výkon autorského dozoru, dle Vaší cenové nabídky ze dne 16.10.2023.

Předmětem objednávky je dle zadání investora - projektového záměru z 10/2023:

a) Zpracování DSP+DPS dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, přílohy č.12 v členění přílohy č.13 citované vyhlášky, včetně zpracování či zajištění veškerých potřebných podkladů a případných průzkumů na realizaci navržených opatření;

b) zpracování soupisu stavebních prací a dodávek dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.;

c) výkon inženýrské činnosti k zajištění neopominutelných vyjádření DOSS a samosprávy, včetně případných vyjádření správců(e) inženýrských sítí a dodavatelů(e) energií; vyřízení sdělení stavebního úřadu, že navrhované stavební úpravy nepodléhají ohlášení ani stavebnímu povolení, případně pokud bude stavební úřad trvat na ohlášení, tak zajištění souhlasu s ohlášenými udržovacími pracemi a případně i vyřízení stavebního povolení.

Zpracovaná DSP+DPS bude objednateli předána v 6 vyhotoveních v písemné formě a 2 vyhotoveních v digitální formě (formát výkresů: .dwg, .pdf, formát textů: .doc, formát rozpočtů: .xls).

d) výkon autorského dozoru - zhotovitel se zavazuje k činnosti AD a platnosti nabídkové ceny za výkon AD pokud realizace stavebních prací bude zahájena do 3 let ode dne dokončení projekčních prací. Cena za výkon autorského dozoru zahrnuje jak vlastní odměnu za činnost AD, tak i veškeré ostatní vynaložené náklady spojené s výkonem této činnosti (cestovní náklady atd.). Skutečná cena bude stanovena vždy po odsouhlasení plnění (hodinová sazba v Kč/hod. krát počet skutečně strávených hodin výkonem AD). Skutečně strávený výkon AD nezahrnuje dobu strávenou dopravou na místo plnění AD. Předpokládaný počet hodin strávených výkonem AD je 72.

Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Předpokládaná cena celkem:

331 782,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

[REDACTED]  
vedoucí odboru investic  
[REDACTED]  
[REDACTED] úřadu Olomouckého kraje


Kontaktní údaj

Vyřizuje:

Generální projektant [redacted] 779 00 Olomouc  
IČ: 47187689, DIČ: CZ7154205344

Zodpovědný zástupce [redacted] autorizace ČKAIT 1201126

Č.bankovního účtu RB Olomouc  
8324329001/5500



Nabídka na projektové práce stavby:

## REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY

**Střední škola lesnická a strojírenská Šternberk Opavská**

Název dokumentu

## CENOVÁ NABÍDKA NA PROJEKTOVÉ PRÁCE

Zadavatel	KÚ Olomouc	IČ	
Adresa	Jeremenkova 1191/40a, Olomouc		
Místo	Olomouc	Kraj	Olomoucký
Status dok.	NABÍDKA NA PROJEKTOVÉ PRÁCE	Datum	16.10.2023
Část dok.		Formát	A4
Čís. nabídky	10/2023	Jazyk	CZ

## CELKOVÁ REKAPITULACE A KALKULACE CENY

<i>Objekt / Fáze díla / rozsah</i>	<i>nabídková cena:</i>	<i>bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>s DPH</i>
<b><u>A/ PD pro realizaci stavby v rozsahu dle stavebního zákona</u></b>				
<b>Stavební část včetně doměření stávajícího stavu</b> (nabídka dle zadání požadavků na stavební úpravy)	<b>45.000,-</b>	<b>9.450,-</b>	<b>54.450,-</b>	
<b>Požárně bezpečnostní řešení stavby</b>	<b>18.000,-</b>	<b>3.780,-</b>	<b>21.780,-</b>	
<b>Ústřední vytápění, odkouření</b>	<b>44.000,-</b>	<b>9.240,-</b>	<b>53.240,-</b>	
<b>VZDT</b>	<b>10.000,-</b>	<b>2.100,-</b>	<b>12.100,-</b>	
<b>Silnoproud a slaboproud, MaR</b>	<b>24.000,-</b>	<b>5.040,-</b>	<b>29.040,-</b>	
<b>Zdravoinstalace</b> (vnitřní rozvody vody a plynu, kanalizace)	<b>12.000,-</b>	<b>2.520,-</b>	<b>14.520,-</b>	
<b>Plynoinstalace</b>	<b>12.000,-</b>	<b>2.520,-</b>	<b>14.520,-</b>	
<b>Venkovní kanalizace</b> (výměna venkovní kanalizace)	<b>15.000,-</b>	<b>3.150,-</b>	<b>18.150,-</b>	
<b>Kamerová zkouška, doprava</b>	<b>15.000,-</b>	<b>3.150,-</b>	<b>18.150,-</b>	
<b>Rozpočet a výkaz výměr</b>	<b>10.000,-</b>	<b>2.100,-</b>	<b>12.100,-</b>	
<b>Celkem za část A/</b>	<b>205.000,-</b>	<b>43.050,-</b>	<b>248.050,-</b>	

### **B/ AUTORSKÝ DOZOR realizace tavby**

#### **B1. AUTORSKÝ DOZOR**

48h \* 600,-/hod **28.800,-** **6.048,-** **34.848,-**

předpoklad počtu kontrolních dní 16x á 3hod v průběhu realizace  
HZS 600 Kč / hod

#### **B2. AUTORSKÝ DOZOR - spolupracující osoby**

24h \* 600,-/hod **14.400,-** **3.024,-** **17.424,-**

předpoklad počtu kontrolních dní 8 x á 3hod  
HZS 600 Kč / hod

### B3. CESTOVNÉ

800 km \* 7,5 Kč/km 6.000,- 1.260,- 7.260,-

předpoklad počtu kontrolních dní 16 x á 50 km tam a zpět = 800 km  
celkem 800\* 7,5 Kč/km

---

**Celkem za část B/** 49.200,- 10.332,- 59.532,-

### C/ Inženýrská činnost

Inženýrská činnost, vyřízení stavebního povolení 20.000,- 4.200,- 24.200,-

---

**Celkem za část C/** 20.000,- 4.200,- 24.200,-

**Cena celkem s DPH** 274.200,- 57.582,- 331.782 Kč

Předání projektové dokumentace 30.04.2024 !!

Stanovisko stavebního úřadu 30.04.2024.

V Olomouci, dne 16.10.2023

Vypracoval

