



město Blansko  
nám. Svobody 32/3  
678 01 Blansko



S009X01FIJAF

## OBJEDNÁVKA

<b>Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.</b>	Objednávka číslo :	2023/007312/SRM/DO
	Datum vyhotovení :	20.11.2023
	Termín plnění :	31.01.2024

<b>Dodavatel :</b> MIV Trade s.r.o. Pražská 1827/66 67801 Blansko IČO: 27735435 DIČ: CZ27735435	<b>Odběratel :</b> město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943	<b>Bankovní spojení:</b> [REDACTED]
--	---	--

### Předmět objednávky

Město Blansko, odbor správy a rozvoje města, u Vás objednává na základě nabídky ze dne 23.10.2023 opravu povrchů vnitřního bazénu MŠ Údolní, Blansko. Jedná se o opravu keramických obkladů podlah, sloupů a dodávku nového nerezového zábradlí.  
Termín: od 14.12.2023 do 31.12.2023

**Cena plnění (včetně DPH):**

**88 746,00 Kč**

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Milan Vitek  
vedoucí odboru správy a rozvoje města  
město Blansko

<b>Vyřizuje:</b>	Váagnerová Sylva Ing.	<b>Podpis příkazce operace:</b>	[REDACTED]
<b>Telefon:</b>			
<b>Fax:</b>		<b>Podpis správce rozpočtu:</b>	[REDACTED]
<b>E-mail:</b>	vagnerova@blansko.cz		

### Prohlášení dodavatele

**Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.**

Datum:

Razítko a podpis:



město Blansko  
nám. Svobody 32/3  
678 01 Blansko



11009X01F1JAF

## OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení  
a uveďte číslo naší objednávky.  
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2023/007312/SRM/DO  
Datum vyhotovení : 20.11.2023  
Termín plnění : 31.01.2024

Dodavatel :

MIV Trade s.r.o.  
Pražská 1827/66  
67801 Blansko  
IČO: 27735435  
DIČ: CZ27735435

Odběratel :

město Blansko  
nám. Svobody 32/3  
67801 Blansko  
IČO: 00279943  
DIČ: CZ00279943

Bankovní spojení:  
[redacted]

### Předmět objednávky

Město Blansko, odbor správy a rozvoje města, u Vás objednává na základě nabídky ze dne 23.10.2023 opravu povrchů vnitřního bazénu MŠ Údolní, Blansko. Jedná se o opravu keramických obkladů podlah, sloupů a dodávku nového nerezového zábradlí.  
Termín: od 14.12.2023 do 31.12.2023

Cena plnění (včetně DPH):

[redacted] 88 746,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Milan Vitek  
vedoucí odboru správy a rozvoje města  
město Blansko

Vyřizuje:	Vágenerová Sylva Ing.	Podpis příkazce operace:	[redacted]
Telefon:		Podpis správce rozpočtu:	[redacted]
Fax:			
E-mail:	vagnerova@blansko.cz		

### Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum:

21.11.2023

Razítko a podpis:



## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Oprava podlah keramických, oprava sloupů

**Místo:** MŠ Údolní Blansko

**Objednatel:** IČ:

DIČ:

**Zhotovitel:** MIV Trade s.r.o.

IČ: 27735435

Pražská 66

DIČ:

678 01 Blansko

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			12 236,00
PSV			59 934,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			5 000,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>77 170,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	77 170,00 CZK
Snížená DPH	15 %	11 576,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**88 746,00 CZK**

v

dne

23.10.2023




Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upřavy povrchů vnitřní	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			
781	Obklady keramické	PSV			
784	Malby	PSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					77 170,00

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	Oprava podlah keramických, oprava sloupů
<b>O:</b>	MŠ Údolní Blansko

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
1	1	Omítka sanační tl. 25 mm	m2	7,00000		
<b>Díl:</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				
2	2	Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 %	m2	7,00000		
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
3	3	Zábradlí nerezové, madlo - demontáž	m	2,00000		
4	4	Zábradlí nerezové - madlo bazénové, dodávka včetně montáže	m	2,00000		
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
5	5	Odstranění stávající dlažby, zřízení nové, dlažba slinutá glazovaná protiskluz do 20ks/m2	kpl	1,00000		
6	6	Omytí ploch keramických včetně spar horkou vodou	m2	62,00000		
7	7	Mechanické vyškrábání a vysátí spar, dlažba keramická	m2	62,00000		
8	8	Přespárování stávající keramické dlažby	m2	62,00000		
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				
9	9	Odsekání obkladů vnitřních	m2	7,00000		
10	10	Obklad vnitřní keram., tmel, do 30 x 30 cm	m2	3,50000		
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
11	11	Malba akrylová, penetrace 1x, malba bílá 2x	m2	4,00000		
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				
12	12	Manipulace a přesun hmot	-	1,00000		
13	13	Individuální mimostaveništní doprava	-	1,00000		