

REKAPITULACE STAVBY

Kód: B3
Stavba: FTN - stavební úpravy lůžkové části na pokoje se zvýšenou péčí ve 3.NP pavilonu B3_04_10_2023

KSO: 801 11 13
Místo: Vídeňská 800, P4 - Krč
CZ-CPV: 45215142-4

CC-CZ: 1264
Datum: 4. 10. 2023
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Fakultní Thomayerova nemocnice

IČ: 00064190
DIČ: CZ00064190

Uchazeč:
Miramid s.r.o.

IČ: 24194506
DIČ: CZ24194506

Projektant:
Ing.arch.Jiří Dvořák

IČ: 13790633
DIČ: CZ490526162

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			6 680 248,01
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 6 680 248,01	Výše daně 1 402 852,08
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			8 083 100,09

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: B3

Stavba: FTN - stavební úpravy lůžkové části na pokoje se zvýšenou péčí ve 3.NP pavilonu B3_04_10_2023

Místo: Vídeňská 800, P4 - Krč

Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel: Fakultní Thomayerova nemocnice

Projektant: Ing.arch.Jiří Dvořák

Uchazeč: Miramid s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 680 248,01	8 083 100,09	
SO-01	Bourací práce	45 951,32	55 601,10	STA
SO-02	Stavební práce	990 663,21	1 198 702,48	STA
SO-03	Zdravotné technické instalace (ZTI) a ústřední vytápění ÚT	63 977,95	77 413,32	STA
SO-04	Zařízení silnoproudé elektrotechniky (ESIL)	2 702 234,66	3 269 703,94	STA
SO-05	Zařízení slaboproudé elektrotechniky (ESLA)	1 034 422,41	1 251 651,12	STA
SO-05-01	Televizní rozvod	21 710,00	26 269,10	Soupis
SO-05-02	Strukturovaná kabeláž	423 977,16	513 012,36	Soupis
SO-05-03	EPS	76 389,10	92 430,81	Soupis
SO-05-04	Rozhlas	25 116,97	30 391,53	Soupis
SO-05-05	Dorozumivací IP zařízení sestra-pacient	289 340,96	350 102,56	Soupis
SO-05-06	Elektronická kontrola vstupu	127 462,50	154 229,63	Soupis
SO-05-07	IP Intercomy	54 807,62	66 317,22	Soupis
SO-05-08	Jednotný čas	15 618,10	18 897,90	Soupis
SO-06	Rozvody medicinálních plynů	761 423,94	921 322,97	STA
SO-07	Chlazení a vzduchotechnika	657 423,19	795 482,06	STA
SO-08	Měření a regulace (MaR)	301 651,33	364 998,11	STA
SO-09	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	122 500,00	148 225,00	STA