

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 36

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-004556

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005662

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR –
Úsek informatiky
Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

MOVISIO s.r.o.
Sídlo: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4
IČO: 26494183
DIČ: CZ26494183

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služba dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky.

Místo dodání: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00

Termín dodání: Předání výstupu služeb do testování je do 6 týdnů od nabytí účinnosti této dílčí objednávky.

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 55 935,- / 67 681,35

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE]

Přílohy:

Příloha č. 1: TS bod 103 - Požadavky na výjimky vedení v mpv

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

 Digitálně podepsal
Datum: 2023.11.21
13:57:03 +01'00'



RÁMCOVÁ DOHODA 01IN-004556 – „PODPORA A ROZVOJ SYSTÉMU POSTUP PŘÍPRAVY STAVEB“

Název požadavku:

TS bod 103 – Požadavky na výjimky vedení akce z MPV se zdůvodněním

Pracnost:

Dodávané položky/služby dle rámcové smlouvy	Sazba dle RS na ČD	Počet jednotek – ČD	Celková hodnota položky v Kč bez DPH
konzultant / analytik	██████	1	██████
projektový manažer	██████	0,5	██████
Programátor / kodér	██████	9	██████
Celková hodnota v Kč bez DPH			55 935 Kč



Popis funkcionality:


Vznikl nový požadavek na založení nového typu „Požadavku“ – „Požadavek na výjimku vedení akce z MPV“. Bude tedy vytvořen nový typ požadavku v systému PPS, který uživatelům umožní požádat o výše zmíněnou výjimku. Proces schvalování požadavku bude probíhat obdobně jako u již existujících požadavků a podrobněji popsány níže ve dvou diagramech. Uživatel bude vybírat ze seznamu staveb, které budou omezeny ve výběru o stavby, které mají aktivní přenos z MPV aplikace ŘSD a ty, které již byly ukončeny svým skutečným koncem.

Zároveň dojde k zobecnění funkcionality „řešitele“. Aktuálně nelze obecně definovat řešitele, a vždy je to administrátor. Nově bude vytvořen nový číselník „řešitelů“, kde bude možné definovat „řešitele“ ke každému typu požadavku. Na tyto změny budou navázány i změny v achievementtech „nevyřízených požadavků“, které dosud vidí jen administrátoři systému PPS.

Z implementace výše zmíněného požadavku vyplývají další úpravy s tím spojené:

- Vytvoření nových emailových notifikací akceptace/zamítnutí požadavku.
- Vytvoření nových achievementů pro řešitele.
- Implementace nové ikony pro výjimky z MPV do seznamu staveb, manažerského reportu a Ganttova diagramu.
- Úprava exportu seznamu staveb a manažerského reportu.
- Úprava textace požadavku.





Testovací scénáře:

Doplnění existujícího testovacího scénáře o novou funkcionality a kontrola provedení akcí.

Digitálně podepsal:
Datum: 16.11.2023 7:31:56 +01:00

