

Dodatek č. 15/2023/4
ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
na rok 2023
(dále jen „Dodatek“)

Článek 1
Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
IČO: 70856508
zastoupený ředitelem
Ing. Zbyňkem Hořelicou

(dále jen „**poskytovatel**“ nebo „**SFDI**“)

a

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO 00066001
zastoupená ředitelem
Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA

(dále jen „**příjemce**“)

a

Středočeský kraj

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO 70891095
zastoupená ředitelem
Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA

ředitelem Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace na základě zmocnění vydaného usnesením Rady Středočeského kraje č. 033-40/2023/RK ze dne 9. 11. 2023

(dále jen „**zřizovatel příjemce**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 10.3. Smlouvy č. 15/2023 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2023 ze dne 15. 2. 2023 ve znění Dodatku č. 15/2023/1 ze dne 12. 4 2023, ve znění Dodatku č. 15/2023/2 ze dne 5. 6. 2023 a ve znění Dodatku č. 15/2023/3 ze dne 18. 10. 2023 (dále jen „Smlouva“)

tento Dodatek:

Článek 2 Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je stanovení maximální částky finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele příjemci na rok 2023 a provedení změn ve Smlouvě v návaznosti na změnové řízení č. 121 schválené dne 27. 10. 2023.

Článek 3 Změny a doplnění Smlouvy

3.1. V článku 4 „Účel a výše poskytovaných finančních prostředků“:

- v odst. 4.2. se na konci věty ruší tečka a nově doplňuje text: „a změnového řízení č. 121 schváleného dne 27. 10. 2023.“

- odst. 4.3. nově zní:

„4.3. V roce 2023 poskytne poskytovatel příjemci k účelu uvedenému v odst. 4.1. v členění dle Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3 Dodatku celkem částku:

1 091 250 519,08 Kč

(slovy: jedna miliarda devadesát jedna milionů dvě stě padesát tisíc pět set devatenáct korun českých osm haléřů).

V uvedené částce jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 303 387 162,72 Kč, které poskytovatel převádí v návaznosti na schválený převod finančních prostředků na základě Protokolu o převodu finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2022 k čerpání v roce 2023 (dále jen „Protokol“) uvedeného v Příloze č. 4 Dodatku, výhradně pro akce jmenovitě uvedené v Seznamu převodů finančních prostředků do roku 2023, který je Přílohou č. 1 k Protokolu. Přehled o uzavřené Smlouvě č. 15/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022, ve znění Dodatku č. 15/2022/1, Dodatku č. 15/2022/2, Dodatku č. 15/2022/3 a Dodatku č. 15/2022/4, a její realizaci v roce 2022 je uveden v Příloze č. 2 tohoto Protokolu.“

Článek 4 Závěrečná ujednání

4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím Registru smluv.

4.2. Výše poskytovaných finančních prostředků uvedena v odst. 4.3., jak je upravena Dodatkem, zahrnuje i finanční prostředky ke dni podepsání tohoto Dodatku již uvolněné příjemci.

4.3. Ruší se Příloha č. 1 až Příloha č. 3 Dodatku č. 15/2023/3, které nahrazují Příloha č. 1 až Příloha č. 3 tohoto Dodatku. Všude ve Smlouvě, kde je v textu odkaz na zrušené přílohy, se tento odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platným přílohám.

- 4.4. Dodatek má tyto nedílné přílohy:
Příloha č. 1: „Souhrnný přehled disponibilních zdrojů k financování akcí“,
Příloha č. 2: „Národní akce“,
Příloha č. 3: „Globální položky“,
- 4.5. Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.6. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí uveřejnění Dodatku po jeho podpisu prostřednictvím registru smluv.
- 4.7. Dodatek je uzavřen elektronicky.

V Praze dne

V Praze dne

.....
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel
Státní fond dopravní infrastruktury

.....
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
ředitel
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

V Praze dne

.....
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
ředitel Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
na základě zmocnění Rady Středočeského kraje
Středočeský kraj

Souhrnný přehled disponibilních zdrojů k financování akcí

v Kč

Označení zdroje	Název zdroje	Rozpočet	RO/ZŘ	Upravený rozpočet
Národní akce		251 219 646,86	0,00	251 219 646,86
1	prostředky z rozpočtu SFDI	251 219 646,86	0,00	251 219 646,86
Globální položky		840 030 872,22	0,00	840 030 872,22
1	prostředky z rozpočtu SFDI	840 030 872,22	0,00	840 030 872,22
	z toho neinvestice (50)	93 376 000,00	153 994 032,35	247 370 032,35
	z toho investice (60)	746 654 872,22	-153 994 032,35	592 660 839,87
Celkem		1 091 250 519,08	0,00	1 091 250 519,08

Změny rozpočtu: Změnové řízení č. 121 schválené dne 27. 10. 2023

Národní akce

Příloha č. 2 k Dodatku č. 15/2023/4

Počet akcí		Označení zdrojů											1				v Kč	
11		Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	*Z toho převody	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Od	Do	Kraj	Org. jednotka	
		5211521002	60	a2	N	R25	II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa - D7 MÚK Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou	1 977 574 000,00	23 000 000,00	13 818 041,80	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	11/24	12/27	STC	KSÚ	
		5211521003	60	a2	N	R25	II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou	2 115 988 000,00	41 000 000,00	4 058 864,25	41 000 000,00	0,00	41 000 000,00	03/22	12/27	STC	KSÚ	
		5211521004	60	a2	N	R25	II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou - D8 MÚK Ůžice	600 368 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	11/24	12/28	STC	KSÚ	
		5211521005	60	a2	N	R	II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy	168 387 000,00	86 399 527,78	19 201 642,44	86 399 527,78	0,00	86 399 527,78	01/21	12/23	STC	KSÚ	
		5211521010	60	a2	N	R24	Propojení MÚK Kosmonosy a MÚK Bezděčín - chybějící úsek II/610	1 429 980 000,00	3 000 000,00	5 062 234,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	11/24	12/27	STC	KSÚ	
		5211521047	60	a2	N	R	II/125 Kolín, most ev.č. 125-034 přes Labe	418 300 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	38 000 000,00	06/20	12/22	STC	KSÚ	
		5211521048	60	a2	N	R23	II/610 Kosmonosy, obchvat - III. etapa	280 000 000,00	3 000 000,00	1 177 371,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	03/23	12/24	STC	KSÚ	
		5211530069	60	a3	N	R23	Kompletní rozšíření Tř. Václava Klementa (bez křižovatky I/38 x TVK)	280 000 000,00	580 119,08	3 738 640,00	580 119,08	0,00	580 119,08	03/22	12/24	STC	KSÚ	
		5211530070	60	a3	N	R23	Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164	90 750 000,00	3 500 000,00	1 550 109,20	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	03/23	12/25	STC	KSÚ	
		5211530102	60	a3	N	R23	VD Orlík - I.etapa úprava silnice III/11822 od Solenic po křižovatku s III/0046	100 000 000,00	50 040 000,00	0,00	50 040 000,00	0,00	50 040 000,00	01/23	12/23	STC	KSÚ	
		5211720058	60	a2	N	R24	II/101 Úvaly - Říčany	214 195 000,00	700 000,00	7 000 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	09/24	12/27	STC	KSÚ	
		Celkem						7 675 542 000,00	251 219 646,86	93 606 902,69	251 219 646,86	0,00	251 219 646,86					
	50							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60							7 675 542 000,00	251 219 646,86	93 606 902,69	251 219 646,86	0,00	251 219 646,86					

Údaje uvedené ve sloupci "*z toho příprava" jsou pouze indikativní

Změny rozpočtu: Změnové řízení č. 121 schválené dne 27. 10. 2023

Vysvětlivky:

Kód: **50** - neinvestice; **60** - investice

Globální položky

Příloha č. 3 k Dodatku č. 15/2023/4

Počet akcí
8

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	*Z toho převody	1			Od	Do	Kraj	Org. jednotka
									Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1				
5001160006	50	a2	G	G	Rekonstrukce a opravy komunikací plnicích funkcí nevybudovaného SOKP	103 176 000,00	93 376 000,00	16 593 159,39	93 376 000,00	0,00	93 376 000,00	01/23	12/23	BAL	KSÚ
5001160006	60	a2	G	G	Rekonstrukce a opravy komunikací plnicích funkcí nevybudovaného SOKP	103 176 000,00	167 700 472,22	22 647 205,77	167 700 472,22	0,00	167 700 472,22	01/23	12/23	STC	KSÚ
5211521006	50	a2	G	G	Rekonstrukce a opravy mostů a silnic ve Středočeském kraji	420 854 400,00	153 994 032,35	0,00	0,00	153 994 032,35	153 994 032,35	01/23	12/23	STC	KSU
5211521006	60	a2	G	G	Rekonstrukce a opravy mostů a silnic ve Středočeském kraji	420 854 400,00	266 860 367,65	129 874 114,23	420 854 400,00	-153 994 032,35	266 860 367,65	01/23	12/23	STC	KSU
5211521007	60	a2	G	GS	Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU – KSUS STC	102 049 000,00	6 500 000,00	245,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	01/21	12/24	STC	KSÚ
5211521009	60	a2	G	GS	Rekonstrukce mostů Nymburk	575 351 000,00	19 300 000,00	0,00	19 300 000,00	0,00	19 300 000,00	01/21	12/24	STC	KSÚ
5211521011	60	a2	G	GS	Rekonstrukce objízdných tras - stávající síť (II/268, II/610, III/2768 a most ev.č. 2769-1, II/272, II/276, most ev.č. 27513-1a)	415 600 000,00	129 300 000,00	38 008 308,64	129 300 000,00	0,00	129 300 000,00	03/21	12/24	STC	KSÚ
5211530068	60	a3	G	GPS	Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ ETE – KSUS STC	24 760 000,00	3 000 000,00	2 657 227,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	01/20	12/23	STC	KSÚ
Celkem						2 165 820 800,00	840 030 872,22	209 780 260,03	840 030 872,22	0,00	840 030 872,22				

50	524 030 400,00	247 370 032,35	16 593 159,39	93 376 000,00	153 994 032,35	247 370 032,35
60	1 641 790 400,00	592 660 839,87	193 187 100,64	746 654 872,22	-153 994 032,35	592 660 839,87

Údaje uvedené ve sloupci "*z toho příprava" jsou pouze indikativní

Změny rozpočtu: Změnové řízení č. 121 schválené dne 27. 10. 2023

Vysvětlivky:

Kód: **50** - neinvestice; **60** - investice