



KULBX00ROEXH

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE
21-Odbor dopravní obslužnosti

Objednávka

Fakturační adresa:

Liberecký kraj
21-Odbor dopravní obslužnosti
U Jezu 642/2a
460 01 Liberec 1

Dodavatel:

HELP SERVICE - REMOTE
SENSING s.r.o.
Husova 2117/
25601 Benešov

IČO: 70891508**IČO:** 48582611**DIČ:** CZ70891508**DIČ:** CZ48582611**Bankovní spojení:****Bankovní spojení:** 320381359/0800**Datum:** 15.11.2023**Vyřizuje:** Mikulecká Kamila Ing.**Číslo objednávky:** OBJ/1558/2023**Telefon:** 485 226 280**E-mail:** kamila.mikulecka@kraj-lbc.cz

Dobrý den,

v návaznosti na Rámcovou smlouvu na úpravy mapového serveru odboru dopravy OLP/4024/2017 a předloženou nabídku u vás objednááme následující činnosti:

Položka	Práce- kat.1 (800,-)	Práce- kat.2 (650,-)	Práce- kat.3 (450,-)	Cena bez DPH v Kč
1. projekt: IDOL+ <ul style="list-style-type: none">• V editačním prostředí tarifu ostré i vývojové verze přidat zobrazení autora a datumu poslední aktualizace tarifu i když se změní jen platnost a nebo cena• Umožnit možnost nahrání dokumentů licencí a jejich změn v přehledu linek v projektu IDOL Edit, možnost přidání dalších souborů a jejich odmazání, nebo zneplatnění• V ostrém i vývojovém tarifním počítadle umožnit výběr relace i podle názvu zastávek• OpenData – aktualizace odkazu vrstev veřejné dopravy v Národním katalogu otevřených data (NKOD) a jejich metadat = 46 hodin	10	34	2	31 000,-

T +420 485 226 280 E kamila.mikulecka@kraj-lbc.cz

Liberecký kraj

Datová schránka c5kbnkw

IČO 70891508

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

www.kraj-lbc.cz

DIČ CZ70891508

Položka	Práce- kat.1 (800,-)	Práce- kat.2 (650,-)	Práce- kat.3 (450,-)	Cena bez DPH
2. projekt: Zimní údržba • aktualizace dat zimní údržby pro sezónu 2023/24 = 4 hodiny		4		2 600,-
3. projekt: Stav a opravy komunikací • vizualizace nových shp souborů stavu silnic k 12/2023, poruchy, opravy, úvěry na silnicích • fotodokumentaci stavu silnic II a III silnic rozdělit dle roků sběru s dynamickým výběrem roků = 21 hodin		10	11	11 450,-
4. projekt: FAMA • změna mapy z původní verze mapového klienta DHTML na verzi HSLayers shodnou s ostatními projekty • přípravné práce pro editaci projektu v novém roce 2024, doplnění vrstev v Přehledech MPO, vytvoření samostatné skupiny vrstev pro rok 2024 = 66 hodin	12	52	2	44 300,-
5. projekt: Výstavba • zobrazení vrstvy realizace 2023, aktualizace vrstvy projektová příprava – před r.2024, založení filtru a zobrazení vrstvy plánované akce k realizaci 2024 a realizované akce 2023 = 8 hodin	1	6	1	5 150,-
6. projekt: NISA GO • verifikace exportů JŘ pro ZVON k prosincové změně JŘ ve formátu DINO = 3 hodiny		3		1 950,-
7. projekt Všechny projekty • Aktualizovat podkladovou vrstvu Základní topografická mapa ČR z WMS služby ZÚ, případně aktualizaci odkazu stávajícího zdroje WMS Ortofoto při změně na straně ZÚ • přidat WMS služby ČÚZK do seznamu vrstev ○ archivní Ortofoto ○ DMR5 ○ Zabaged = 8 hodin	2	6		5 500,-

TERMÍN DODÁNÍ: 8. 12. 2023

Celková cena činí 101.950,- Kč bez DPH, což je 123.359,50 Kč s 21%DPH.

S pozdravem
Ing. Monika Šulcová
vedoucí odboru dopravní obslužnosti