[bookmark: bookmark0]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9 Objekt:
SO.2 - Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu Soupis:
ASŘ4 - Architektonické-stavební řešení 4. NP
	KSO:
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo: České Budějovice
	
	
	Datum:
	31. 10. 2023

	Zadavatel:
	
	
	IC:
	

	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
	
	
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	
	
	IC:
	26071584

	DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
	
	
	DIČ:
	CZ26071584

	Projektant:
	
	
	IC:
	

	BRŮHA A KRAMPERA ARCHITEKTI, spol. s.r.o.
	
	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	
	IČ:
	

	
	
	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	
	7 283 366,55

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	dph základní
	7 283 366,55
	
	21,00%
	1 529 506,98

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	zákl. přenesená
	0,00
	
	21,00%
	0,00

	sniž. přenesená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	nulová
	0,00
	
	0,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	8 812 873,53

	

	Projektant
	
	Zpracovatel
	
	

	Datum a podpis: Razítko
	
	Datum a podpis:
	
	Razítko

	

	Objednavatel
	
	Uchazeč
	
	

	Datum a podpis: Razítko
	
	Datum a podpis:
	
	Razítko




[bookmark: bookmark1]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9
Objekt:
SO.2 - Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu
Soupis:
ASŘ4 - Architektonické-stavební řešení 4. NP
	Místo: České Budějovice
Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Uchazeč: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
Kód dílu - Popis
Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	31.10. 2023
BRŮHAA KRAMPERA ARCHITEKTI, spol. s.r.o.
Cena celkem [CZK]
7 283 366,55
1 730 700,19

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	339 841,27

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	481 657,43

	61 - Úprava povrchů vnitřních
	
	161 609,96

	62 - Úprava povrchů vnějších
	
	267 784,82

	63 - Podlahy a podlahové konstrukce
	
	138 750,70

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	182 116,04

	94 - Lešení a stavební výtahy
	
	83 726,24

	96 - Bourání konstrukcí
	
	5 154,77

	97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
	
	16 182,00

	997 - Přesun sutě
	
	3 600,11

	998 - Přesun hmot
	
	50 276,85

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	5 503 416,36

	712 - Povlakové krytiny
	
	301 152,36

	713 - Izolace tepelné
	
	327 249,69

	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	42 236,20

	722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	
	6 000,00

	762 - Konstrukce tesařské
	
	49 022,63

	763 - Konstrukce suché výstavby
	
	624 653,22

	764 - Konstrukce klempířské
	
	106 263,40

	766 - Konstrukce truhlářské
	
	252 220,08

	767 - Konstrukce zámečnické
	
	3 026 412,37

	771 - Podlahy z dlaždic
	
	109 084,74

	776 - Podlahy povlakové
	
	149 706,76

	781 - Dokončovací práce - obklady
	
	126 785,99

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	
	40 879,84

	786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy
	
	340 498,64

	789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	
	1 250,44

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	49 250,00

	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	34 400,00

	VRN3 - Zařízení staveniště
	
	14 850,00





[bookmark: bookmark2]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9
Objekt:
SO.2 - Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu
Soupis:
ASŘ4 - Architektonické-stavební řešení 4. NP
 (
Datum:
31.10.2023
)Místo:	České Budějovice
 (
Strana 
#
 z 22
)
 (
Zadavatel:
Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
Uchazeč:
DŘEVOTVAR - ŘEMESLA
 a STAVBY, s.r.o.
) (
Projektant:
Zpracovatel:
) (
BRŮHAA KRAMPERA ARCHITEKTI, spol. s.r.o.
) (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 [CZK]
Cena 
celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem
7 283 366,55
D
HSV
Práce a dodávky HSV
1 730 700,19
D
3
Svislé a kompletní konstrukce
339 841,27
1
K
311234221
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 
tl
 200 mm
m2
29,195
1 115,00
32 
552,43
w
"atika terasa 4.02" 13*0,608
7,904
w
"atika terasa 4.12" 10,8*0,608
6,566
w
"atika střecha" 58,9*0,25
14,725
w
Součet
29,195
2
K
311234245
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M10 ti 250 mm
m2
123,666
1 301,00
160 889,47
w
"4. NP" (0,16+19,6+5,3+6,
15)*
3,75-1,6*2,4-1,1*2,65- 1,375*1,8
107,808
w
"4. NP - parapety" (4,682+2,085+5,25+4,37+2,
27)*
0,85
15,858
w
Součet
123,666
3
K
311234251
Zdivo jednovrstvé z cihel 
děrovaných do P10 na maltu M10 i! 300 mm
m2
1,765
1 615,00
2 850,48
w
5,27*0,335
1,765
w
Součet
1,765
4
K
311236111
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 
tl
 200 mm
m2
7,725
1 415,00
10 
930,88
w
"předstěny" (0,925+0,75+0,
9)*
3
7,725
w
Součet
7,725
5
K
317168053
Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm
kus
3,000
534,50
1 603,50
6
K
317168055
Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm
kus
9,000
824,00
7 416,00
7
K
317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm
t
0,060
7 514,00
450,84
W
"U8" 0,06
0,060
W
Součet
 
 
 
 
0,060
) (
8
M
13010744
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120
t
0,060
23 280,00
1 396,80
Poznámka k položce: Hmotnost: 10,60 kg/m
) (
W
"U8" 0,06
0,060
W
Součet
 
 
 
0,060
9
K
317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220
t
0,492
7 807,00
3 
841,04
mm
) (
w
"U6" 0,3422
0,342
w
"U7" 0,1497
0,150
w
Součet
0,492
10
M
13010746
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140
t
0,150
23 200,00
3 480,00
0,150
0,150
) (
P
Poznámka k položce: Hmotnost: 13,40 kg/m
W
"U7" 0,1497
w
Součet
) (
M
13010750
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180
t
0,342
23 160,00
7 920,72
Poznámka k položce: Hmotnost: 19,30 kg/m
) (
W
"U6" 0,3422
0,342
W
Součet
 
 
0.342
12
K
330321610
Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 
30/37 bez výztuže
m3
3,083
3 729,00
11 496,51
"S12" 0,3*0,3*3,55*3
0,959
"S13
1
' 0,3*0,3*3,3*5
1,485
W
W
)




































 (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 [CZK]
Cena celkem [CZK]
w
"S14" 
0,3*0,3*3,55*2
0,639
w
Součet
3,083
13
K
331351121
Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2
m2
41,100
623,00
25 605,30
w
"S12" 0,3*4*3,55*3
12,780
w
"S13" 0,3*4*3,3*5
19,800
w
"S14" 
0,3*4*3,55*2
8,520
w
Součet
41,100
14
K
331351122
Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2
m2
41,100
112,00
4 603,20
15
K
331361821
Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505
t
0,502
30 870,00
15 
496,74
w
"S12, S13, S14" 0,358184
0,358
w
"kotevní výztuž pro 
sloupy - sloupkové
 botky HPKM 16" 2,1*40/1000
0,084
w
"kotevní výztuž pro 
sloupy - kotevní
 šrouby HPM 16" 1,5*40/1000
0,060
w
Součet
0,502
16
K
342321410
Stěny 
výplňové ze ŽB tř. C 25/30
m3
4,135
3 114,00
12 876,39
w
"atika terasa 4.02" 13*0,2*0,25
0,650
w
"atika terasa 4.12" 10,8*0,2*0,25
0,540
w
"atika střecha" 58,9*0,2*0,25
2,945
w
Součet
4,135
17
K
342351111
Zřízení 
oboustranného bednění výplňových stěn a příček
m2
41,350
344,00
14 224,40
w
"atika terasa 4.02" 13*0,25*2
6,500
w
"atika terasa 4.12" 10,8*0,25*2
5,400
w
"atika střecha" 58,9*0,25*2
29,450
w
Součet
41,350
18
K
342351112
Odstranění oboustranného bednění výplňových stěn a příček
m2
41,350
90,00
3 721,50
19
K
342361821
Výztuž příček betonářskou ocelí 10 505
t
0,559
30 908,00
17 277,57
w
"atika terasa 4.02" 13*0,2*0,25*0,135
0,088
w
"atika terasa 4.12" 
10,8*0,2*0,25*0,135
0,073
w
"atika střecha" 58,9*0,2*0,25*0,135
0,398
w
Součet
0,559
20
K
346272216
Přizdívka z pórobetonových tvárnic 
tl
 50 mm
m2
2,500
483,00
1 207,50
w
"3. NP - 3.05, Pozn.: 3" 1*2,5
2,500
w
Součet
2,500
D
4
Vodorovné konstrukce
481 657,43
21
K
411321616
Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37
m3
43,614
3 120,00
136 075,68
w
"D4" 174*0,25
43,500
w
"dobetonování desky nad 3. NP u schodiště" 0,38*0,25*1,2
0,114
w
Součet
43,614
22
K
411351. R1
Zřízení bednění čel stropních desek
m2
12,900
465,00
5 998,50
w
"D4" 51,6*0,25
12,900
w
Součet
12,900
23
K
411351.R2
Odstranění bednění čel stropních desek
m2
12,900
100,00
1 290,00
24
K
411351011
Zřízení bednění stropů 
deskových 
tl
 přes 5 do 25 cm bez podpěrné 
kce
m2
174,456
353,00
61 582,97
w
”D4" 174
174,000
w
"dobetonování desky nad 3. NP u schodiště" 0,38*1,2
0,456
w
Součet
174,456
) (
25
K
411351012
Odstranění bednění stropů deskových 
tl
 přes 5 
do 25 cm bez podpěrné 
kce
m2
174,456
85,00
14 828,76
26
K
4113542.R
Bednění rampy ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm plech 
tl
 1,0 mm
m2
7,800
1 020,00
7 956,00
) (
W
"OK4" 7,8
7,800
W
Součet
 
7,800
27
K
411354313
Zřízení podpěrné 
konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl
 přes 15 do 25 cm
m2
174,456
152,00
26 517,31
28
K
411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl
 přes 15 do 25 cm
m2
174,456
46,00
8 024,98
29
K
411361821
Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505
t
2,851
31 551,00
89 951,90
) (
w
"
D4 - dolní
 výztuž" 1,975829
1,976
w
"
D4 - horní
 výztuž" 0,87467
0,875
w
Součet
2,851
) (
30
K
411388531
Zabetonování otvorů 
pl
 do 1 m2 ve stropech
m3
0,299
8 427,00
2 519,67
W
"VZT prostup
415x350mm 
0,415*0,35*0,25
W
'VZT prostup
prům
. 
250mm
" 3,14*0,125*0,125*0,25
W
"VZT prostup
prům
. 
100mm
" 3,14*0,05*0,05*0,25*3
W
"výlez na střechu" 1,4*0,7*0,25
w
Součet
) (
0,036
0,012
0,006
0,245
0,299
31
K
413321616
Nosníky ze 
ŽB 
tř. 
C 
30/37
m3
4,218 3 
098,00
13 067,36
w
"P13" 0,3*0,45*13,7
1,850
w
"P14” 0,3*0,2*8,15
0,489
w
"P15" 0,3*0,45*7,5
1,013
w
"P16" 0,3*0,29*5,75
0,500
)











































	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	w
	
	"P17" 0,3*0,15*8,14
	
	0,366
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	4,218
	
	

	32
	K
	413351111
	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm
	m2
	41,089
	485,00
	19 928,17

	
	w
	
	"P13" (0,45+0,3+0,45)*13,7
	
	16,440
	
	

	
	w
	
	"P14" (0,2+0,3+0,2)*8,15
	
	5,705
	
	

	
	w
	
	"P15" (0,45+0,3+0,45)*7,5
	
	9,000
	
	

	
	w
	
	"P16" (0,29+0,3+0,29)*5,75
	
	5,060
	
	

	
	w
	
	"P17" (0,15+0,3+0,15)*8,14
	
	4,884
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	41,089
	
	

	33
	K
	413351112
	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm
	m2
	41,089
	100,00
	4 108,90

	34
	K
	413352111
	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm
	m2
	12,972
	520,00
	6 745,44

	
	w
	
	"P13" 0,3*13,7
	
	4,110
	
	

	
	w
	
	"P14" 0,3*8,15
	
	2,445
	
	

	
	w
	
	"P15" 0,3*7,5
	
	2,250
	
	

	
	w
	
	"P16" 0,3*5,75
	
	1,725
	
	

	
	w
	
	"P17" 0,3*8,14
	
	2,442
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	12,972
	
	

	35
	K
	413352112
	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm
	m2
	12,972
	77,00
	998,84

	36
	K
	413361821
	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,599
	30 362,00
	18 186,84

	
	w
	
	"P13" 0,198083
	
	0,198
	
	

	
	w
	
	"P14" 0,101481
	
	0,101
	
	

	
	w
	
	"P15" 0,118406
	
	0,118
	
	

	
	w
	
	"P16" 0,077422
	
	0,077
	
	

	
	w
	
	"P17" 0,105333
	
	0,105
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	0,599
	
	

	37
	K
	430321414
	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30
	m3
	4,949
	3 523,00
	17 435,33

	
	w
	
	"rampa" 2,14*3,6*0,12*2
	
	1,849
	
	

	
	w
	
	"schodiště" 3,875*1,2*0,18+3,93*1,2*0,18+1,513*2,55*0,18
	
	2,380
	
	

	
	w
	
	"schodiště stupně" 0,1666*0,3/2*1,2*24
	
	0,720
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	4,949
	
	

	38
	K
	430361821
	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,038
	42 926,00
	1 631,19

	
	w
	
	"OK4 - prům. 12mm" 0,0381
	
	0,038
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	0,038
	
	

	39
	K
	430362021
	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,130
	40 154,00
	5 220,02

	
	w
	
	"rampa - OK4 - síť 8/150mm" 0,0472
	
	0,047
	
	

	
	w
	
	"schodiště - OK2 - síť 8/100mm" 0,0829
	
	0,083
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	0,130
	
	

	40
	K
	431351121
	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m
	m2
	13,224
	577,00
	7 630,25

	
	w
	
	"schodiště" 3,875*1,2+3,93*1,2+1,513*2,55
	
	13,224
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	13,224
	
	

	41
	K
	431351122
	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m
	m2
	13,224
	93,00
	1 229,83

	42
	K
	434351141
	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť
	m2
	5,398
	347,00
	1 873,11

	
	w
	
	"schodiště" 0,1666*1,2*24+0,1666*0,3*12
	
	5,398
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	5,398
	
	

	43
	K
	434351142
	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť
	m2
	5,398
	66,00
	356,27

	44
	K
	953946111
	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m
	t
	0,586
	23 835,00
	13 967,31

	
	
	
	"OK2 - pol.Č. 1-14"
	
	
	
	

	
	w
	
	(158,8+1,9+45,6+25,6+58,1 +21,9+58,1+22,1 +23+13,8+152,7 +4,8)/1000
	
	0,586
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	0,586
	
	

	
	M
	130108.R
	OK2 - ocelová konstrukce schodiště - UPE180,
	t
	0,586
	24 800,00
	14 532,80

	45
	
	
	L140/10
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	Hmotnost: 20,20 kg/m
	
	
	
	

	
	D
	61
	Úprava povrchů vnitřních
	
	
	
	161 609,96

	46
	K
	6111810.R
	Vápenná stěrka tl.2 mm vnitřních rovných stropů
	m2
	51,230
	254,00
	13 012,42

	
	w
	
	"C3" 1,18
	
	1,180
	
	

	
	w
	
	"C4" 9,69
	
	9,690
	
	

	
	w
	
	"C5" 9,33
	
	9,330
	
	

	
	w
	
	"4.01" 14,46
	
	14,460
	
	

	
	w
	
	"4.11" 16,57
	
	16,570
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	51,230
	
	

	47
	K
	6121820.R
	Vápenná stěrka tl.2 mm vnitřních stěn
	m2
	226,904
	206,00
	46 742,22


w	SDK stěny + ŽB stěny
W	"4.01" (4+3,5)*3-0,8*2,52
"4.03" (5,6+6,5)*3-0,8*2,52-0,9*2,52-1 *2,52*2+(4,2+2)*3,97-
0,9*2-1,55*2,57+0,6*3
"4.04" 13,1*3,4-1*2,52
20,484
47,607
42,020

W
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	w
	
	"4.05" 9,1*3,4-1*2,52
	
	28,420
	
	

	
	w
	
	"4.06" 5,4*2,8-0,8*2,52
	
	13,104
	
	

	
	w
	
	"4.07" 4,2*2,8-0,8*2,52
	
	9,744
	
	

	
	w
	
	"4.08" 7,3*2,8-0,8*2*2-0,8*2,52
	
	15,224
	
	

	
	w
	
	"4.09" (0,38+5,3)*2,8-0,8*2*2
	
	12,704
	
	

	
	w
	
	"4.10" 7,3*2,8-0,9*2,52+1,2*2,8
	
	21,532
	
	

	
	w
	
	"4.11" 4,5*3,97-0,9*2
	
	16,065
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	226,904
	
	

	48
	K
	6121822.R
	Vápenná stěrka tl.do 3 mm rýh ve stěnách š přes 300
	m2
	6,250
	452,00
	2 825,00

	
	
	
	mm
	
	
	
	

	
	w
	
	"3. NP - schodiště" 12,5*0,5
	
	6,250
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	6,250
	
	

	49
	K
	6123110,R
	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně
	m2
	166,741
	331,00
	55 191,27

	
	w
	
	zdivo
	
	
	
	

	
	w
	
	"4.01" 19,6*3,75-1,6*2,4-1,1*2,65
	
	66,745
	
	

	
	w
	
	"4.04" 3,7*3,4+5,7*0,85
	
	17,425
	
	

	
	w
	
	"4.05" 5,3*3,4+14*0,85
	
	29,920
	
	

	
	w
	
	"4.07" 0,925*2,8
	
	2,590
	
	

	
	w
	
	"4.09" 0,9*2,8
	
	2,520
	
	

	
	w
	
	"4.10" 4,2*2,9-1,375*1,8
	
	9,705
	
	

	
	w
	
	"4.11" 10,8*3,97-2,4*2,1
	
	37,836
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	166,741
	
	

	50
	K
	612315113
	Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách š přes 300 mm
	m2
	6,250
	478,00
	2 987,50

	
	w
	
	"3. NP - schodiště" 12,5*0,5
	
	6,250
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	6,250
	
	

	51
	K
	7841614.R
	Celoplošné vyhlazení podkladu vápennou stěrkou v místnostech v do 3,80 m
	m2
	166,741
	245,00
	40 851,55

	
	w
	
	zdivo
	
	
	
	

	
	w
	
	"4.01" 19,6*3,75-1,6*2,4-1,1 *2,65
	
	66,745
	
	

	
	w
	
	"4.04" 3,7*3,4+5,7*0,85
	
	17,425
	
	

	
	w
	
	"4.05" 5,3*3,4+14*0,85
	
	29,920
	
	

	
	w
	
	"4.07" 0,925*2,8
	
	2,590
	
	

	
	w
	
	"4.09" 0,9*2,8
	
	2,520
	
	

	
	w
	
	"4.10" 4,2*2,9-1,375*1,8
	
	9,705
	
	

	
	w
	
	"4.11” 10,8*3,97-2,4*2,1
	
	37,836
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	166,741
	
	

	
	D
	62
	Úprava povrchů vnějších
	
	
	
	267 784,82

	52
	K
	622131321
	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně
	m2
	143,771
	33,00
	4 744,44

	
	w
	
	KZS+omítka
	
	
	
	

	
	w
	
	"jižní fasáda" 14,5+2,6
	
	17,100
	
	

	
	w
	
	"západní fasáda" 64,73+4,5-2,8-4
	
	62,430
	
	

	
	w
	
	"severní fasáda" 24,1+15,83-2,9
	
	37,030
	
	

	
	w
	
	"ostění" 3,911
	
	3,911
	
	

	
	w
	
	"jižní fasáda" 23,3
	
	23,300
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	143,771
	
	

	53
	K
	622143004
	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem
	m
	17,775
	31,00
	551,03

	
	w
	
	2,4*2+1,6+2,65*2+1,1+1,8*2+1,375
	
	17,775
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	17,775
	
	

	54
	M
	59051476
	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS
	m
	18,664
	39,20
	731,63

	
	w
	
	17,775*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	18,664
	
	

	55
	K
	622221041
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdivá a betonu ti přes 160 do 200mm
	m2
	116,560
	735,00
	85 671,60

	
	w
	
	"jižní fasáda" 14,5+2,6
	
	17,100
	
	

	
	w
	
	"západní fasáda" 64,73+4,5-2,8-4
	
	62,430
	
	

	
	w
	
	"severní fasáda" 24,1+15,83-2,9
	
	37,030
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	116,560
	
	

	56
	M
	63151540
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A=0,036 tl 200mm
	m2
	122,388
	604,89
	74 031,28

	
	w
	
	116,56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	122,388
	
	

	
	
	
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží
	
	
	
	

	57
	K
	622222001
	nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm
	m
	17,775
	172,00
	3 057,30

	
	w
	
	KZS+omítka
	
	
	
	

	
	w
	
	"západní fasáda" 2,4+1,6+2,4+1,8+1,375+1,8
	
	11,375
	
	

	
	w
	
	"severní fasáda" 2,65+1,1+2,65
	
	6,400
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	17,775
	
	

	58
	M
	63151518
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno Á=0,036 tl 40mm
	m2
	3,911
	153,30
	599,54

	
	w
	
	KZS+omítka
	
	
	
	

	
	w
	
	"západní fasáda" (2,4+1,6+2,4+1,8+1,375+1,8)*0,2
	
	2,275
	
	

	
	w
	
	"severní fasáda" (2,65+1,1+2,65)*0,2
	
	1,280
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	3,555
	
	

	
	w
	
	3,555*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	3,911
	
	

	59
	K
	622252002
	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených
	m
	30,935
	46,00
	1 423,01


W	"rohy" 3,72*3+1*2	13,160


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	w
	
	"rohy oken" 2,4*2+1,6+2,65*2+1,1+1,8*2+1,375
	
	17,775
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	30,935
	
	

	r
60
	M
	63127466
	profit rohový A! 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS
	m
	32,482
	15,55
	505,23

	
	w
	
	30,935*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	32,482
	
	

	61
	K
	622273281
	Montáž odvětrávané fasády stěn na hliníkový obousměrný rošt izolace ti. 200 mm
	m2
	10,350
	1 414,50
	14 640,08

	
	w
	
	"východní fasáda" 4,38
	
	4,380
	
	

	
	w
	
	"jižní fasáda" 5,8
	
	5,800
	
	

	
	w
	
	"západní fasáda" 0,17
	
	0,170
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	10,350
	
	

	
	
	
	fasádní obklad - sendvičový z AI plechu tl. ~4 mm.
	
	
	
	

	62
	M
	553244. R
	složení: viditelný pohledový plech tl cca 0,5 mm, lakovaný s povrchovou úpravou imitující rezavějící plech, vnitřní nesnadno hořlavé jádro, rubový
	m2
	10,350
	2 825,00
	29 238,75

	
	w
	
	"východní fasáda" 4,38
	
	4,380
	
	

	
	w
	
	"jižní fasáda" 5,8
	
	5,800
	
	

	
	w
	
	"západní fasáda" 0,17
	
	0,170
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	10,350
	
	

	
	
	
	fólie kontákfnfdlfuzné propustná pro doplňkovou
	
	
	
	

	63
	M
	28329044
	hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150a/m2
	m2
	10,350
	44,50
	460,58

	
	w
	
	"východní fasáda" 4,38
	
	4,380
	
	

	
	w
	
	"jižní fasáda" 5,8
	
	5,800
	
	

	
	w
	
	"západní fasáda" 0,17
	
	0,170
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	10,350
	
	

	64
	K
	622531012
	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn
	m2
	143,771
	336,00
	48 307,06

	
	w
	
	KZS+omítka
	
	
	
	

	
	w
	
	"jižní fasáda" 14,5+2,6
	
	17,100
	
	

	
	w
	
	"západní fasáda" 64,73+4,5-2,8-4
	
	62,430
	
	

	
	w
	
	"severní fasáda" 24,1+15,83-2,9
	
	37,030
	
	

	
	w
	
	"ostěni" 3,911
	
	3,911
	
	

	
	w
	
	"jižní fasáda" 23,3
	
	23,300
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	143,771
	
	

	65
	K
	629991011
	Zakrytí výplni otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
	m2
	73,220
	28,00
	2 050,16

	
	w
	
	1,375*1,8+1,1 *2,65+1,6*2,4+13,077*2,3+7,378*2,3+5,27*3,21 5
	
	73,220
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	73,220
	
	

	
	
	
	Očištění vnějších ploch - zbroušení, zbavení
	
	
	
	

	66
	K
	6299951.R
	nesoudržných částí, odmaštění a očištění tlakovým vzduchem
	m2
	23,300
	76,10
	1 773,13

	
	w
	
	"jižní fasáda" 23,3
	
	23,300
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	23,300
	
	

	
	D
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	
	
	
	138 750,70

	67
	K
	631311115
	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	10,402
	5 170,00
	53 778,34

	
	w
	
	P.02
	
	
	
	

	
	w
	
	"4.04" 34,63*0,06
	
	2,078
	
	

	
	w
	
	"4.05" 54,05*0,06
	
	3,243
	
	

	
	w
	
	"4.10” 9,33*0,06
	
	0,560
	
	

	
	w
	
	"4.11" 16,57*0,06
	
	0,994
	
	

	
	w
	
	P.03a
	
	
	
	

	
	w
	
	"4.01" 14,46*0,058
	
	0,839
	
	

	
	w
	
	"4.03" 37,15*0,058
	
	2,155
	
	

	
	w
	
	P.03b
	
	
	
	

	
	w
	
	"4.06" 1,74*0,055
	
	0,096
	
	

	
	w
	
	"4.07" 1,53*0,055
	
	0,084
	
	

	
	w
	
	"4.08" 3,29*0,055
	
	0,181
	
	

	
	w
	
	"4.09" 3,13*0,055
	
	0,172
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	10,402
	
	

	68
	K
	631319211
	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3
	m3
	10,402
	223,30
	2 322,77

	
	w
	
	P.02
	
	
	
	

	
	w
	
	"4.04" 34,63*0,06
	
	2,078
	
	

	
	w
	
	"4.05" 54,05*0,06
	
	3,243
	
	

	
	w
	
	"4.10" 9,33*0,06
	
	0,560
	
	

	
	w
	
	"4.11" 16,57*0,06
	
	0,994
	
	

	
	w
	
	P.03a
	
	
	
	

	
	w
	
	"4.01" 14,46*0,058
	
	0,839
	
	

	
	w
	
	"4.03" 37,15*0,058
	
	2,155
	
	

	
	w
	
	P.03b
	
	
	
	

	
	w
	
	'4.06" 1,74*0,055
	
	0,096
	
	

	
	w
	
	'4.07" 1,53*0,055
	
	0,084
	
	

	
	w
	
	'4.08" 3,29*0,055
	
	0,181
	
	

	w
	
	'4.09" 3,13*0,055
	
	0,172
	
	

	w
	
	Součet
	
	10,402
	
	

	69
	K
	632481213
	Separační vrstva z PE fólie
	m2
	227,490
	11,00
	2 502,39


W	P.02


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	w
	
	"4.04" 34,63
	
	34,630
	
	

	
	w
	
	"4.05" 54,05
	
	54,050
	
	

	
	w
	
	"4.10" 9,33
	
	9,330
	
	

	
	w
	
	”4.11" 16,57
	
	16,570
	
	

	
	w
	
	P.03a
	
	
	
	

	
	w
	
	"4.01" 14,46*2
	
	28,920
	
	

	
	w
	
	"4.03" 37,15*2
	
	74,300
	
	

	
	w
	
	P.03b
	
	
	
	

	
	w
	
	"4.06" 1,74
	
	1,740
	
	

	
	w
	
	"4.07" 1,53
	
	1,530
	
	

	
	w
	
	"4.08" 3,29
	
	3,290
	
	

	
	w
	
	"4.09" 3,13
	
	3,130
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	227,490
	
	

	70
	K
	634112113
	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm
	m
	149,600
	13,20
	1 974,72

	
	w
	
	P.02
	
	
	
	

	
	w
	
	"4.04" 23,5
	
	23,500
	
	

	
	w
	
	"4.05" 28,5
	
	28,500
	
	

	
	w
	
	"4.10" 11,5
	
	11,500
	
	

	
	w
	
	"4.11" 15,4
	
	15,400
	
	

	
	w
	
	P.03a
	
	
	
	

	
	w
	
	"4.01" 9,6+5,5
	
	15,100
	
	

	
	w
	
	"4.03” 30,3
	
	30,300
	
	

	
	w
	
	P.03b
	
	
	
	

	
	w
	
	"4.06" 5,4
	
	5,400
	
	

	
	w
	
	"4.07" 5,2
	
	5,200
	
	

	
	w
	
	"4.08” 7,2
	
	7,200
	
	

	
	w
	
	"4.09" 7,5
	
	7,500
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	149,600
	
	

	
	
	
	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na
	
	
	
	

	71
	K
	636311114
	sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 100 do 150 mm
	m2
	40,400
	1 474,00
	59 549,60

	
	w
	
	P.04
	
	
	
	

	
	w
	
	"4.02" 15,21
	
	15,210
	
	

	
	w
	
	"4.12" 25,19
	
	25,190
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	40,400
	
	

	72
	M
	59246002
	dlažba plošná betonová terasová hladká 400x400x40mm
	m2
	41,208
	451,92
	18 622,88

	
	w
	
	40,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	41,208
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	182 116,04

	73
	K
	7640214.R
	Krycí dilatační lišta v podlaze z AI plechu včetně tmelení tl. 50 mm
	m
	13,300
	848,00
	11 278,40

	
	w
	
	"01" 13,3
	
	13,300
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	13,300
	
	

	74
	K
	7640215.R
	Krycí dilatační lišta ve stěně z AI plechu včetně tmelení tl. 50 mm
	m
	9,000
	848,00
	7 632,00

	
	w
	
	"02" 9
	
	9,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	9,000
	
	

	75
	K
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2
	180,800
	64,00
	11 571,20

	76
	K
	9532152.R
	016 - Záchytný systém
	kpl
	1,000
	61 687,00
	61 687,00

	77
	K
	9532153.R
	017 - Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky
	kpl
	1,000
	1 500,00
	1 500,00

	78
	K
	9532154.R
	018 - Požární hasící přístroje
	kpl
	1,000
	7 500,00
	7 500,00

	
	
	
	021 - ochranná opatření proti dešti, přeháňkám a příp. zatékání do stavby - krycí plachta, kašírovaná, silná ,
	
	
	
	

	79
	K
	9532155.R
	vč. olemování a kroužků po obvodě, dočasná spádová konstrukce z dřevěných hranolů vč. všech kotevních, spojovacích a konstrukčních prvků
	kpl
	1,000
	67 500,00
	67 500,00

	
	
	
	015 - roznášecí kce pod VZT jednotky - betonové
	
	
	
	

	80
	K
	9536112.R
	dlaždice cca 500x500x40 mm + pod dlaždice přířezy z PVC-P
	kpl
	1,000
	5 527,00
	5 527,00

	81
	K
	953611211
	Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová deska mezi schody a stěnou
	kus
	18,800
	421,30
	7 920,44

	
	w
	
	"05" 18,8
	
	18,800
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	18,800
	
	

	
	D
	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	83 726,24

	82
	K
	941211112
	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatíženi do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m
	m2
	296,200
	41,80
	12 381,16

	
	w
	
	"fasáda jižní" 93,1+25,6
	
	118,700
	
	

	
	w
	
	"fasáda východní" 71,1
	
	71,100
	
	

	
	w
	
	"fasáda západní" 66,5
	
	66,500
	
	

	
	w
	
	"fasáda severní" 24,2+15,7
	
	39,900
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	296,200
	
	

	83
	K
	941211211
	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití
	m2
	44 430,000
	0,88
	39 098,40





 (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 [CZK]
Cena celkem [CZK]
w
296,2*30*5
44 430,000
w
Součet
44 430,000
84
K
941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m
m2
296,200
33,00
9 774,60
85
K
944511111
Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
m2
296,200
8,80
2 606,56
86
K
944511211
Příplatek k 
ochranné síti za první a ZKD den použití
m2
44 430,000
0,22
9 774,60
87
K
944511811
Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
m2
296,200
6,60
1 954,92
88
K
949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2
m2
180,800
45,00
8 136,00
w
"4. NP" 180,8
180,800
w
Součet
180,800
D
96
Bourání konstrukcí
5 154,77
89
K
962031133
Bourání příček z cihel pálených na MVC 
tl
 do 150 mm
m2
5,750
75,00
431,25
w
"chodba 3.03" 
1,954*3,85-0,9*1,97
5,750
w
Součet
5,750
90
K
962032432
Bourání zdivá cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3
m3
1,060
388,00
411,28
w
"ubourání stěny u okna" 0,75*2,57*0,55
1,060
w
Součet
1,060
91
K
9650421.R
Bourání skladby podlahy 
tl
. 
140mm
m3
1,044
1 505,00
1 571,22
w
"rampa" 2,182*3,416*0,14
1,044
w
Součet
1,044
92
K
971035661
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném 
pl
 do 4 m2 na MC 
tl
 do 600 mm
m3
2,288
1 
198,00
2 741,02
w
"nové okno 
m.č
. 4.11" 2,4*2,1*0,454
2,288
w
Součet
2,288
D
97
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
16 182,00
93
K
977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm
m
6,000
2 
697,00
16 182,00
w
"odhad možných 
odvrtů
" 0,3*20
6,000
w
Součet
6,000
D
997
Přesun sutě
3 600,11
94
K
997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
t
9,619
144,00
1 385,14
95
K
997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
t
86,571
6,00
519,43
w
9,619*9 'Přepočtené koeficientem množství
86,571
96
K
997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 
04
t
5,138
330,00
1 695,54
D
998
Přesun hmot
50 276,85
97
K
998011003
Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m
t
259,159
194,00
50 276,85
D
PSV
Práce a dodávky PSV
5 503 416,36
D
712
Povlakové krytiny
301 152,36
) (
98
K
712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studená lakem penetračním nebo asfaltovým
m2
269,850
20,00
5 397,00
w
"S.02 - hlavní střecha" 162,9+58,2*0,7
203,640
w
"S.08 - 4.02" 15,21 +11,8*1 +7,4*0,3
29,230
w
"S.09 - 4.12" 
25,19+10,2*1+5,3*0,3
36,980
w
Součet
269,850
99
M
11163153
emulze asfaltová penetrační
litr
53,970
58,55
3 160,08
w
w
spotřeba 1I/
5m2
"S.02 - hlavní střecha" 162,9+58,2*0,7
203,640
w
"S.08 - 4.02” 15,21+11,8*1 +7,4*0,3
29,230
w
"S.09 - 4.12" 25,19+10,2*1 +5,3*0,3
36,980
w
Součet
269,850
w
269,85*0,2 'Přepočtené koeficientem množství
53,970
100
K
712341559
Provedeni povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavenlm
 v plné ploše
m2
269,850
135,00
36 429,75
w
"S.02 - hlavní střecha" 162,9+58,2*0,7
203,640
w
"S.08 -4.02” 15,21+11,8*1+7,4*0,3
29,230
w
"S.09 - 4.12" 25,19+10,2*1+5,3*0,3
36,980
w
Součet
269,850
) (
pás asfaltový 
natavitelný
 modifikovaný SBS ti 4,0mm s vložkou
 z 
hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
) (
101
) (
w
) (
269,85*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
) (
m2
) (
314,510
)











































 (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 [CZK]
Cena celkem [CZK]
102
K
712363115
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm
kus
11,000
300,00
3 300,00
w
"010" 5
5,000
w
"011" 2
2,000
w
"014" 2
2,000
w
"020" 2
2,000
w
Součet
11,000
103
M
28342013
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 90-114
kus
7,000
188,99
1 322,94
w
"010" 5
5,000
w
"020" 2
2,000
w
Součet
7,000
104
M
28342014
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180
kus
2,000
243,77
487,54
w
"014" 2
2,000
w
Součet
2,000
) (
105
M
283420.R
manžeta těsnící pro prostupy 
hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 250
kus
2,000
115,95
231,90
106
K
712363119
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů hranatého průřezu 
pl
 přes 0,09 do 0,25 m2
kus
1,000
300,00
300,00
) (
W
"012" 1
1,000
W
Součet
1,000
) (
107
M
28342022. R
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená čtyřhranná rozměr 350*350
kus
1,000
134,21
134,21
108
K
712363120
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů hranatého průřezu 
pl
 přes 0,25 
do 0,75 m2
kus
1,000
300,00
300,00
W
"013" 1
1,000
W
Součet
1,000
) (
109
M
28342023. R
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená čtyřhranná rozměr 415*350
kus
1,000
134,21
134,21
110
K
7123633.R
Povlakové krytiny střech do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká 
rš
 300 mm
m
16,900
305,00
5 154,50
"K16" 16,9 Součet
) (
111
K
712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní 
rš
m
110,700
195,00
21 
586,50
100 mm
) (
w
w
) (
16.900
16.900
) (
w
"K1" 1,6
1,600
w
"K9" 14,4
14,400
w
"K11" 94,7
94,700
w
Součet
110,700
) (
112
K
712363369
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných
m
16,000
195,00
3 120,00
poplastovaných lišt délky 2 m 
krycí lišta 
rš
 100 mm
) (
W
"K1" 1,6
1,600
w
"K9" 14,4
14,400
w
Součet
16,000
) (
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných
113
K
7123634.R
poplastovaných lišt délky 2 m oplechování hrany fasády široká 
rš
 280 mm
m
0,500
305,00
152,50
"K18" 0,5 Součet
) (
114
K
7123635.R
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m oplechování hrany fasády
m
4,500
270,00
1 215,00
široká 
rš
 160 mm
) (
W
W
) (
0,500
0,500
) (
115
K
712363545
Provedení 
povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI 
ti
 přes 200 do 240 mm krajní pole, budova v
m2
108,540
210,00
22 793,40
do 18 m
) (
W
W
) (
"K17" 4,5 Součet
) (
4.500
4.500
) (
"S.02 - hlavni střecha" 
10,8*2*2+8,2*1,5*2+58,2*0,7 Součet
) (
W
W
) (
108.540
108.540
) (
"S.02 - hlavní střecha" 162,9-67,8-18 "S.08- 4.02" 15,21+11,3*0,5 "S.09-4.12" 25,19+15*0,5 Součet
) (
77,100
20,860
32,690
130,650
) (
W
W
W
W
118
M
28322012
fólie hydroizolační střešní 
mPVC
 mechanicky kotvená
m2
324,067
 
i 
217,56
70 503,37
tl
 1,5mm šedá
\
"S.02 - hlavní střecha" 108,54+18+130,65
257,190
)











































	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	w
	
	"S.08-4.02" 15,21+11,3*0,5
	
	20,860
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	278,050
	
	

	
	w
	
	278,05*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
	
	324,067
	
	

	119
	M
	28343014
	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech ti 1,8mm
	m2
	32,690
	303,49
	9 921,09

	
	w
	
	"S.09-4.12" 25,19+15*0,5
	
	32,690
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	32,690
	
	

	120
	K
	712391171
	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy
	m2
	258,850
	15,00
	3 882,75

	
	w
	
	"S.02 - hlavní střecha" 162,9+58,2*0,7
	
	203,640
	
	

	
	w
	
	"S.08 - 4.02” 15,21+11,8*0,5+7,4*0,3
	
	23,330
	
	

	
	w
	
	"S.09 - 4.12" 25,19+10,2*0,5+5,3*0,3
	
	31,880
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	258,850
	
	

	121
	M
	69311068
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2
	m2
	36,821
	34,36
	1 265,32

	
	w
	
	"S.09 - 4.12" 25,19+10,2*0,5+5,3*0,3
	
	31,880
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	31,880
	
	

	
	w
	
	31,88*1,155 'Přepočtené koeficientem množství
	
	36,821
	
	

	122
	M
	693110.R
	geotextilie netkaná sklovláknitá
	m2
	262,150
	19,99
	5 239,59

	
	w
	
	"S.02 - hlavní střecha" 162,9+58,2*0,7
	
	203,640
	
	

	
	w
	
	"S.08 -4.02" 15,21+11,8*0,5+7,4*0,3
	
	23,330
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	226,970
	
	

	
	w
	
	226,97*1,155 'Přepočtené koeficientem množství
	
	262,150
	
	

	123
	K
	712998004
	Montáž atikového chrlíce z PVC DN 100
	kus
	3,000
	600,00
	1 800,00

	
	w
	
	"06" 3
	
	3,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	3,000
	
	

	124
	M
	56231123
	chrlič vyhřívaný s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech DN 50/75/110/125/160
	kus
	3,000
	3 505,92
	10 517,76

	125
	K
	712998201
	Montáž bezpečnostního přepadu z PVC do DN 70
	kus
	1,000
	500,00
	500,00

	
	w
	
	"03" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	126
	M
	56231128
	pojistný přepad ploché střechy s manžetou pro PVC-P hydroizolaci DN 50, DN 75, DN 110, DN 125
	kus
	1,000
	1 953,82
	1 953,82

	
	w
	
	"03" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	127
	K
	712998202
	Montáž bezpečnostního přepadu z PVC DN 125
	kus
	1,000
	500,00
	500,00

	
	w
	
	"04" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	128
	M
	56231128
	pojistný přepad ploché střechy s manžetou pro PVC-P hydroizolaci DN 50, DN 75, DN 110, DN 125
	kus
	1,000
	1 953,82
	1 953,82

	
	w
	
	"04" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	129
	K
	712999002
	Montáž tvarovky prostupu hromosvodu z PVC, vnitřní průměr do 15 mm, výška do 300 mm
	kus
	1,000
	350,00
	350,00

	
	w
	
	"09" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	130
	M
	28342014
	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolaci z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180
	kus
	1,000
	243,77
	243,77

	131
	K
	998712103
	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m
	t
	2,700
	1 471,00
	3 971,70




	D
	713
	Izolace tepelné
	
	327 249,69

	132
	K
	713121111
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
	m2
	351,760
	30,00
	10 552,80

	w
	
	P.02
	
	

	w
	
	"4.04" 34,63*2
	69,260
	

	w
	
	"4.05" 54,05*2
	108,100
	

	w
	
	"4.10" 9,33*2
	18,660
	

	w
	
	"4.11" 16,57*2
	33,140
	

	w
	
	P.03a
	
	

	w
	
	”4.01" 14,46*2
	28,920
	

	w
	
	"4.03" 37,15*2
	74,300
	

	w
	
	P.03b
	
	

	w
	
	"4.06" 1,74*2
	3,480
	

	w
	
	"4.07" 1,53*2
	3,060
	

	w
	
	"4.08" 3,29*2
	6,580
	

	w
	
	"4.09" 3,13*2
	6,260
	

	w
	
	Součet
	351,760
	

	133
	M
	28375909
	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 4=0,035 tl 50mm
	m2
	184,674
	96,80
	17 876,44




	w
	P.02
	

	w
	"4.04" 34,63
	34,630

	w
	"4.05" 54,05
	54,050

	w
	"4.10" 9,33
	9,330

	w
	"4.11" 16,57
	16,570

	w
	P.03a
	

	w
	"4.01" 14,46
	14,460




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	w
	
	"4.03" 37,15
	
	37,150
	
	

	
	w
	
	P.03b
	
	
	
	

	
	w
	
	"4.06" 1,74
	
	1,740
	
	

	
	w
	
	"4.07" 1,53
	
	1,530
	
	

	
	w
	
	"4.08" 3,29
	
	3,290
	
	

	
	w
	
	"4.09" 3,13
	
	3,130
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	175,880
	
	

	
	w
	
	175,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	184,674
	
	

	134
	M
	28376553
	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm
	m2
	184,674
	35,31
	6 520,84

	
	w
	
	P.02
	
	
	
	

	
	w
	
	"4.04" 34,63
	
	34,630
	
	

	
	w
	
	"4.05" 54,05
	
	54,050
	
	

	
	w
	
	"4.10" 9,33
	
	9,330
	
	

	
	w
	
	"4.11" 16,57
	
	16,570
	
	

	
	w
	
	P.03a
	
	
	
	

	
	w
	
	"4.01" 14,46
	
	14,460
	
	

	
	w
	
	"4.03" 37,15
	
	37,150
	
	

	
	w
	
	P.03b
	
	
	
	

	
	w
	
	"4.06" 1,74
	
	1,740
	
	

	
	w
	
	"4.07" 1,53
	
	1,530
	
	

	
	w
	
	"4.08" 3,29
	
	3,290
	
	

	
	w
	
	"4.09" 3,13
	
	3,130
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	175,880
	
	

	
	w
	
	175,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	184,674
	
	

	135
	K
	713131141
	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
	m2
	0,944
	231,00
	218,06

	
	w
	
	"izolace za žaluziemi" (2,4+1,375)*0,25
	
	0,944
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	0,944
	
	

	136
	M
	28376806
	deska fenolická tepelně izolační fasádní A=0,020 tl 80mm
	m2
	0,944
	1 229,80
	1 160,93

	
	
	
	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením
	
	
	
	

	137
	K
	713131143
	celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek
	m2
	104,390
	350,00
	36 536,50

	
	w
	
	atiky
	
	
	
	

	
	w
	
	"S.04-4.02" 12,3*1
	
	12,300
	
	

	
	w
	
	"S.04-4.12" 10,5*1
	
	10,500
	
	

	
	w
	
	"S.03, S.11 - hlavni střecha" 58,9*0,65
	
	38,285
	
	

	
	w
	
	Wlezisoučet
	
	61,085
	
	

	
	w
	
	sloupkopříčková fasáda
	
	
	
	

	
	w
	
	"východní fasáda - AL4" 0,75*2,3+7,378*1,366
	
	11,803
	
	

	
	w
	
	"východní fasáda - AL5" 0,6*2,965+5,566*1,366
	
	9,382
	
	

	
	w
	
	"jižní fasáda - AL4" 1,851 *2,3+13,077*1,366
	
	22,120
	
	

	
	w
	
	Wlezisoučet
	
	43,305
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	104,390
	
	

	138
	M
	28375915
	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením A=0,035 tl 120mm
	m2
	64,139
	232,31
		
14 900,07

	
	w
	
	atiky
	
	
	
	

	
	w
	
	"S.04-4.02” 12,3*1
	
	12,300
	
	

	
	w
	
	"S.04-4.12" 10,5*1
	
	10,500
	
	

	
	w
	
	"S.03, S.11 - hlavní střecha" 58,9*0,65
	
	38,285
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	61,085
	
	

	
	w
	
	61,085*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	64,139
	
	

	139
	M
	63142008
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno Á=0,035 tl 150mm
	m2
	43,305
	453,67
	19 646,31

	
	w
	
	sloupkopříčková fasáda
	
	
	
	

	
	w
	
	"východní fasáda - AL4" 0,75*2,3+7,378*1,366
	
	11,803
	
	

	
	w
	
	"východní fasáda - AL5" 0,6*2,965+5,566*1,366
	
	9,382
	
	

	
	w
	
	"jižní fasáda -AL4" 1,851*2,3+13,077*1,366
	
	22,120
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	43,305
	
	

	140
	K
	713131151
	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
	m2
	5,312
	45,00
	239,04

	
	w
	
	"S. 13" 8,3*0,64
	
	5,312
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	5,312
	
	

	141
	M
	28375911
	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením Á=0,035 tl 70mm
	m2
	5,578
	135,52
	755,93

	
	w
	
	5,312*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	5,578
	
	

	142
	K
	713141151
	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoži, pásů, dílců, desek
	m2
	203,300
	70,00
	14 231,00

	
	w
	
	"S.02 - hlavní střecha" 162,9
	
	162,900
	
	

	
	w
	
	"S.08- 4.02" 15,21
	
	15,210
	
	

	
	w
	
	"S.09-4.12" 25,19
	
	25,190
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	203,300
	
	

	143
	M
	28376518
	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólii s hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl 120mm
	m2
	26,450
	501,60
	13 267,32

	
	w
	
	"S.09-4.12" 25,19
	
	25,190
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	25,190
	
	

	
	w
	
	25,19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	26,450
	
	

	144
	M
	28375992
	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením A=0,035 tl 180mm
	m2
	187,016
	348,47
	65 169,28

	
	w
	
	"S.02 - hlavní střecha" 162,9
	
	162,900
	
	

	
	w
	
	"S.08- 4.02" 15,21
	
	15,210
	
	





	
	D
	722
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	
	
	
	6 000,00

	159
	K
	7222541. R
	019 - Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D19, délky 30 m.
	soubor
	1,000
	6 000,00
	6 000,00

	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	49 022,63

	
	
	
	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky
	
	
	
	

	160
	K
	7623613.R
	(atiky) z desek překližkových, impregnovaných, břízových tl 21 mm
	m2
	45,410
	1 056,00
	47 952,96

	
	w
	
	"S.04-4.02" 12,3*0,7
	
	8,610
	
	

	
	w
	
	"S.04-4.12" 10,5*0,7
	
	7,350
	
	

	
	w
	
	"S.03, S.11 - hlavní střecha" 58,9*0,5
	
	29,450
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	45,410
	
	

	161
	K
	998762103
	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m
	t
	0,516
	2 073,00
	1 069,67

	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	624 653,22

	162
	K
	7631113.R
	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5 bez izolace
	m2
	5,250
	950,00
	4 987,50

	
	w
	
	"4.09" 1,4*3,75
	
	5,250
	
	



 (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 [CZK]
Cena celkem [CZK]
w
Součet
178,110
w
178,11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
187,016
145
K
713141211
Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené 
atikový klín
m
81,700
80,00
6 536,00
w
"S.04 -4.02" 12,3
12,300
w
"S.04-4.12" 10,5
10,500
w
"S.03, S.11 - hlavní střecha" 58,9
58,900
w
Součet
81,700
146
M
28376105
klín izolační
 z 
XPS spádový
m3
2,146
6
 590,00
14 142,14
w
"S.04 -4.02" 12,3*0,2*0,125
0,308
w
"S.04-4.12" 10,5*0,2*0,125
0,263
w
"S.03, S.11 - hlavní střecha" 58,9*0,2*0,125
1,473
w
Součet
2,044
w
2,044*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
2,146
147
K
713141311
Montáž izolace 
tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva
m2
203,300
70,00
14 231,00
w
"S.02 - hlavní střecha" 162,9
162,900
w
"S.08-4.02" 15,21
15,210
w
"S.09-4.12" 25,19
25,190
w
Součet
203,300
148
M
28376142
klín izolační EPS 150 
spád do 
5%
m3
28,772
2 979,00
85 
711,79
w
"S.02 - hlavní střecha" 162,9*0,14
22,806
w
"S.08-4.02" 15,21*0,12
1,825
w
"S.09-4.12" 25,19*0,11
2,771
w
Součet
27,402
w
27,402*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
28,772
149
K
998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m
t
4,081
1
 361,00
5
 554,24
D
721
Zdravotechnika - vnitřní
 kanalizace
42 236,20
150
K
7212191.R1
Montáž venkovního odvodňovacího nerezového žlabu
m
7,040
1 550,00
10 
912,00
w
"Z9" 1,6
1,600
w
"Z10" 4,94
4,940
w
"Z11" 0,5
0,500
w
Součet
7,040
) (
151
M
553449.R1
Z9 - Vnější
/ venkovní nerezový odvodňovací terasový žlab - š.=~200 mm,
 v.=~55 
mm, d.=~1600 mm
ks
1,000
5 
540,00
5 
540,00
152
M
553449.R2
Z10- Vnější
/ venkovní nerezový odvodňovací terasový žlab - š.=~200 mm, v.=~55 mm, d.=~4940 mm
ks
1,000
16 620,00
16 620,00
153
M
553449. R3
Z11 - Vnější
/venkovní nerezový odvodňovací terasový žlab - š.=~200 mm, v.=~55 mm, d.=~500 mm
ks
1,000
3 480,00
3 480,00
154
K
721239114
Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní 
tVP
kus
1,000
500,00
500,00
) (
W
"07" 1
1,000
w
Součet
1,000
155
M
56231111
vtok střešní svislý s vyhříváním s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech se 
áchytným
 
košemDN
 
110
kus
1,000
1 910,00
1 910,00
156
K
721239221
Montáž střešního vtoku vodorovný odtok DN 75/110 ostatní typ
kus
1,000
500,00
500,00
) (
W
"08" 1
1,000
W
Součet
1,000
157
M
56231120
vtok střešní vodorovný s vyhříváním s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech se záchytným košem DN 110
kus
1,000
2 
730,00
2 
730,00
158
K
998721103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v přes 12 do 24 m
t
0,051
866,70
44,20
)

	PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	W Součet 5,250

	163
	K
	763111335
	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 bez izolace El do 30
	m2
	19,507
	970,00
	18 921,79

	W (3,73+1,85+0,725)*3,75-0,7*1,97*3 19,507 W Součet 19,507

	164
	K
	763111414
	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací El 60 Rw do 53 dB
	m2
	62,381
	1 400,00
	87 333,40

	W 3,4*3,55+(5,85+3,45)*3,75-0,7*2,52*2-0,8*2,52 41,401 W 4,8*3,97-0,8*1,97+1,954*3,83-1,55*2,57 20,980 W Součet 62,381

	165
	K
	763112312
	SDK příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s dvojitou izolací El 60 Rw do 62 dB
	m2
	59,824
	2 400,00
	143 577,60

	W 1,54*3,55+(7,7+7,4)*3,75-0,9*2,52 59,824 W Součet 59,824

	166
	K
	7631214.R
	SDK stěna předsazená tl 200 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace El 15
	m2
	11,250
	820,00
	9 225,00

	W "4.05" 3*3,75 11,250 W Součet 11,250

	167
	K
	763121415
	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace El 15
	m2
	5,250
	850,00
	4 462,50

	W "4.05" 1,4*3,75 5,250 W Součet 5,250

	168
	K
	763122413
	SDK stěna šachtová tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 bez izolace El 30
	m2
	16,500
	1 400,00
	23 100,00

	W (3,2+1,2)*3,75 16,500 W Součet 16,500

	169
	K
	763131411
	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	9,330
	820,00
	7 650,60

	W "C5- 4.10" 9,33 9,330 W Součet 9,330

	170 K
	763131432
	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90
	m2
	1,180
	900,00
	1 062,00

	W "C3-4.03" 1,18 1,180 W Součet 1,180

	171
	K
	763131451
	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	9,690
	850,00
	8 236,50

	W "C4-4.06" 1,74 1,740 W "C4- 4.07" 1,53 1,530 W "C4 - 4.08" 3,29 3,290 W "C4-4.09" 3,13 3,130 w Součet 9,690

	172
	K
	763131714
	SDK podhled základní penetrační nátěr
	m2
	29,500
	35,00
	1 032,50

	W "C3" 10,48 10,480 W "C4" 9,69 9,690 W "C5" 9,33 9,330 w Součet 29,500

	173
	K
	763131771
	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3
	m2
	20,200
	50,00
	1 010,00

	W "C3" 1,18 1,180 W "C4" 9,69 9,690 W "C5" 9,33 9,330 W Součet 20,200

	174
	K
	763135101
	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci
	m2
	113,280
	380,00
	43 046,40

	W "C1 - 4.03" 24,6 24,600 W "C2 - 4.04" 34,63 34,630 W "C2 - 4.05" 54,05 54,050 W Součet 113,280

	175
	M
	590305. R
	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 20mm 600x600mm
	m2
	24,600
	850,00
	20 910,00

	W "C1 - 4.03" 24,6 24,600 W Součet 24,600

	176
	M
	590306. R
	podhled kazetový s dvěma typy panelů, panely s vysokou pohltivostl (aw=1,0 ap125Hz=0,45), panely s nízkou pohltivostí (aw=0,25, ap125Hz = 0,45), viditelný rastr tl 20mm 600x600mm
	m2
	88,680
	1 750,00
	155 190,00

	W "C2 - 4.04" 34,63 34,630 W "C2 - 4.05" 54,05 54,050 W Součet 88,680

	177
	K
	763135701
	Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace
	m2
	88,680
	100,00
	8 868,00

	W "C2 - 4.04" 34,63 34,630 W "C2 - 4.05" 54,05 54,050 W Součet 88,680

	178
	M
	632312.R
	akustická vložka v PE folii
	m2
	90,454 382,00
	34 553,43

	W 88,68*1,02'Přepočtené koeficientem množství 90,454

	179
	K
	763171811
	Demontáž revizních klapek/dvířek SDK kcí vel. do 1 m2 pro příčky/předsazené stěny
	kus
	2,000
	100,00 200,00


W	"022" 2	2,000



 (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 [CZK]
Cena celkem [CZK]
w
Součet
2,000
180
K
763172412
Montáž dvířek revizních 
protipožárních SDK 
kcí
 vel. 300 x 300 mm pro příčky a předsazené stěny
kus
3,000
200,00
600,00
w
"Z7" 1
1,000
w
”022 - zpětná 
montáž
 
stávajících dvířek" 2
2,000
w
Součet
3,000
181
M
59030760
dvířka revizní protipožární pro stěny a 
podhledy El 30 
DP1 - 
Sm
 300x300 mm
kus
3,000
3 200,00
9 600,00
182
K
763172415
Montáž dvířek revizních protipožárních SDK 
kcí
 vel. 600 x 600 mm pro příčky a předsazené stěny
kus
1,000
400,00
400,00
w
”Z8" 1
1,000
w
Součet
1,000
183
M
5
9030763
dvířka revizní protipožární pro stěny
 a 
podhledy El 30 
DP1 - 
Sm
 600x600 mm
kus
1,000
4 300,00
4 300,00
184
K
763181311
Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka
kus
9,000
500,00
4
 500,00
w
’'T1/L" 1
1,000
w
"T2/L" 1
1,000
w
,'12/p" 
1
1,000
w
"T3/P" 2
2,000
w
"T4/L” 2
2,000
w
"T4/P" 1
1,000
w
"T5/P" 1
1,000
w
Součet
9,000
185
M
5533159. R
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky 
tl
 stěny 
110-150mm
 rozměru 
800/1970+550mm
kus
3,000
2 
500,00
7 500,00
) (
Poznámka k položce:
S, SH, SP
w
"T1/L” 
1
1,000
w
"T2/L" 1
1,000
w
"T2/P" 1
1,000
w
Součet
3,000
186
M
5533158.R
zárubeň jednokřídlá ocelová pro 
sádrokartonové příčky 
tl
 stěny 
150-160mm
 rozměru 900/1970+550mm
kus
2,000
3 
000,00
6
 000,00
Poznámka k položce:
S, SH, SP
w
"T3/P" 2
2,000
w
Součet
2,000
187
M
55331589
zárubeň jednokřídlá ocelová pro 
sádrokartonové příčky 
tl
 stěny 75-1 
OOmm
 rozměru 700/1970, 
2100mm
kus
3,000
2 300,00
6
 900,00
Poznámka k položce:
S, SH, SP
w
"T4/L” 2
2,000
w
"T4/P"
 1
1,000
w
Součet
3,000
) (
188
M
55331595
zárubeň 
jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky 
tl
 stěny 
110-150mm
 rozměru 800/1970, 21 
OOmm
kus
1,000
2 300,00
2 300,00
) (
Poznámka k položce:
S, SH, SP
w
"T5/P” 1
1,000
w
Součet
1,000
) (
189
K
998763303
Přesun hmot tonážní pro 
sádrokartonové konstrukce v
t
9,186
1 000,00
9 186,00
objektech v přes 12 do 24 m
) (
j3 764
Kons
t
rukce klempířské
10
6 263,40
190
K
764224409
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z AI plechu mechanicky kotvené 
rš
 800 mm
m
44,100
810,00
35 721,00
) (
w
”K4" 13,4
13,400
w
”K6" 30,7
30,700
w
Součet
44,100
191
K
764224411
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z AI plechu mechanicky kotvené 
rš
 přes 800 mm
m2
5,400
810,00
4 374,00
w
"K5" 
5,4
5,400
w
Součet
5,400
192
K
764226442
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z AI plechu 
rš
 200 mm
m
13,300
500,00
6 650,00
w
"K19" 13,3
13,300
w
Součet
13,300
193
K
764226444
Oplechování parapetů rovných 
celoplošně lepené z AI plechu 
rš
 330 mm
m
12,400
540,00
6 696,00
w
"K2" 2,5
2,500
w
"K3" 2,4
2,400
w
"K20" 7,5
7,500
w
Součet
12,400
194
K
764521464
Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z AI plechu 330/100 mm
kus
3,000
1 400,00
4 
200,00
w
"K13" 3
3,000
w
Součet
3,000
)











































	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	195
	K
	764522406
	Žlab nadřimsový hranatý uložený v hácích se spádovou vložkou z AI plechu rš 500 mm
	m
	2,500
	1 400,00
	3 500,00

	
	w
	
	"K15" 2,5
	
	2,500
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	2,500
	
	

	196
	K
	7645284.R
	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z AI plechu průměru 110 mm
	m
	30,000
	1 200,00
	36 000,00

	
	w
	
	"K14" 30
	
	30,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	30,000
	
	

	197
	K
	764528422
	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z AI plechu průměru 100 mm
	m
	7,500
	1 200,00
	9 000,00

	
	w
	
	"K12"7,5
	
	7,500
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	7,500
	
	

	198
	K
	998764103
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m
	t
	0,170
	720,00
	122,40

	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	252 220,08

	199
	K
	766622132
	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdivá
	m2
	3,840
	843,00
	3 237,12

	
	w
	
	..pí" -j,8*2,4
	
	3,840
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	3,840
	
	

	200
	M
	61140054
	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m
	m2
	3,840
	21 882,55
	84 029,00

	201
	K
	766622133
	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v přes 2,5 m s rámem do zdivá
	m2
	2,915
	858,00
	2 501,07




W	 	 Součet	2,915
	202
	M
	61140056
	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 přes v2,5m
	m2
	2,915
	20 963,98
	61 110,00

	203
	K
	7666600.R
	Montáž dveřních křídel otviravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně, s nadsvětlíkem
	kus
	3,000
	690,00
	2 070,00

	W ’T1/L"1 1,000 W "T2/L" 1 1,000 W "T2/P" 1 1,000 W Součet 3,000

	204
	M
	611732.R1
	T1/L Dveře dřevěné HPL, vnitřní, plné, hladké, jednokřídlé, s proskleným nadsvětlíkem, otevíravé, poíodrážkové, bezprahové, rozm. dveří 800/197Omm, rozm. nadsvětlíku 900/550mm, kování štítové, klika- klika
	m2
	1,000
	7 720,92
	7 720,92

	Poznámka k položce: rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

	205
	M
	611732. R2
	T2/L Dveře dřevěné HPL, vnitřní, plné, hladké, jednokřídlé, s proskleným nadsvětlíkem, otevíravé, poíodrážkové, bezprahové, rozm. dveří 700/1970mm, rozm. nadsvětlíku 900/550mm, kování štítová, klika- klika
	m2
	1,000
	7 720,92
	7 720,92

	p Poznámka k položce:
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

	206
	M
	611732.R21
	T2/P Dveře dřevěné HPL, vnitřní, plné, hladké, jednokřídlá, s proskleným nadsvětlíkem, otevíravé, poíodrážkové, bezprahové, rozm. dveří 700/1970mm, rozm. nadsvětlíku 900/550mm, kování štítové, kíika- klika
	m2
	1,000
	7 720,92
	7 720,92

	Poznámka k položce: rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

	207
	K
	766660001
	Montáž dveřních křídel otviravých jednokřídlových š do I ^us 0,8 m do ocelové zárubně |
	4,000
	690,00
	2 760,00

	W "T4/L" 2 2,000 W "T4/P" 1 1,000 W "T5/P" 1 1,000 W Součet 4,000

	208
	M
	611620.R4
	14/L Dveře dřevěné HPL, vnitřní, plně, hladké, jednokřídlé, otevíravé, poíodrážkové, bezprahové, rozm. 700/1970mm, kování štítové, klika-klika, WC zámek
	kus
	2,000
	7 936,92
	15 873,84

	209
	M
	611620.R41
	14/P Dveře dřevěné HPL, vnitřní, plně, hladké, jednokřídlé, otevíravé, poíodrážkové, bezprahové, rozm. 700/1970mm, kování štítové, klika-klika, WC 7 ámek
	kus
	1,000
	7 936,92
	7 936,92

	210
	M
	611620. R5
	T5/P Dveře dřevěné HPL, vnitřní, plné, hladké, jednokřídlé, otevíravé, poíodrážkové, bezprahové,protipožární EW30 DP3 C5, rozm.
800/1970mm, kování štítové, klika-klika, samozavírač
	kus
	1,000
	13 714,92
	13 714,92

	211
	K
	7666601.R
	Montáž dveřních křídel otviravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně, s nadsvětlíkem
	kus
	2,000
	715,00
	1 430,00

	W "T3/P" 2 2,000 W Součet 2,000





 (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 [CZK]
Cena celkem [CZK]
212
M
611732. R3
T3/P Dveře dřevěná HPL, vnitřní, plné, hladké, 
jednokřídlé, s proskleným nadsvětlíkem, otevíravé, polodrážkové, bezprahová, akustické 
Rw
=
32dB
, 
rozm
. dveří 900/
1970mm
, 
rozm
. nadsvětlíku 900/
550mm
, kování Štítové, klika-klika
m
2
2,000
11 662,92
23 325,84
P
Poznámka k položce: rám/zárubeň, kování a 
zámek v ceně
213
K
766694116
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm
m
22,242
178,00
3 959,08
) (
214
M
61144401
parapet plastový vnitřní komůrkový 
tl
 
20
mm
 š 25Omm
m
22,242
295,00
6 
561,39
215
K
998766103
Přesun hmot 
tonážní pro 
kce
 truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m
t
0,414
1 324,00
548,14
) (
W
2,4+1,375+4,682+0,478+1,468+5,233+4,361+2,245
22,242
W
Součet
 
22,242
) (
d 
767
Konstrukce zámečnické
) (
3 026 412,37
) (
216
K
767161114
Montáž zábradlí rovného z 
trubek do zdi hm přes 20 do 30 kg
m
18,500
880,00
16 280,00
W
"Z4" 1,1
1,100
W
"Z12" 11,7
11,700
W
"Z13" 5,7
5,700
W
Součet
  1
8,500
) (
217
M
553422. R3
z.4 - 
venKovni
 
zaoraan
 
prea
 
otvory - nosný
 
ram
 z ploché pásové oceli -50/10 mm, vnitřní výplň 
zábradlí z 
pásovíny
 cca 30/10 mm, horní madlo zábradlí: dřevěný lakovaný profil -0 40 mm, 
pů
 pozink
 + 
PUR
nátěr
m
1,100
4 620,00
5 
082,00
W "Z4" 1,1 1,100 w Součet 1,100
218
M
553422. R4
Z
12
- bezpečnostní
 zábradlí pobytové terasy- nosný rám z ploché pásové oceli ~50/8 mm, vnitřní výplň zábradlí z tyčí 
prům
. 
12
mm, 
pů
 lakování
m
11,700
3 960,00
46 332,00
W "Z12" 11,7 11,700 W Součet 11,700
219
M
553422.R5
Z13- bezpečnostní
 zábradlí 
pobytové terasy - nosný rám z ploché pásové oceli -50/8 mm, vnitřní výplň zábradlí
 z 
tyčí 
prům
. 
12
mm, 
pú
 lakování
m
5,700
3 960,00
22 572,00
W "Z13" 5,7 5,700 w Součet 5,700
220
K
7671651 .R
Montáž dřevěného madla, kotvení pomocí ocelových konzol
m
7,000
308,00
2 156,00
.
W "Z3" 7 7,000 W Součet 7,000
221
M
05217101
madlo dubové D 
40mm
m
7,000
1 740,00
12
 180,00
W "Z3" 7,000 7,000 W Součet 7,000
222
K
767220130
Montáž zábradlí schodišťového hm nad 25 kg 
z
 trubek do zdi
m
9,050
880,00
7 
964,00
W "Z1" 7,7 7,700 W "Z2" 1,35 1,350 W Součet 9,050
223
M
553422. R1
Z
1
 - schodišťové
 zábradlí - nosný rám z ploché pásové oceli -50/8 mm, nosné sloupky
 + 
rám - zdvojená pásová ocel -50/8, vnitřní výplň zábradlí z pásoviny cca 30/10 mm, horní 
madlo zábradlí: dřevěný lakovaný profil -0 40 mm, 
pú
 lakování
m
7,700
4 268,00
32 863,60
224
M
553422. R2
Z2 - schodišťové
 zábradlí hlavní podesta - nosný rám z ploché pásové oceli -50/8 mm, nosné sloupky
 + 
rám - zdvojená pásová ocel -50/8, vnitřní 
výplň zábradlí z pásoviny cca 30/10 mm, horní madlo zábradlí: dřevěný lakovaný profil -0 40 mm, 
pú
 lakování
m
1,350
4 268,00
5 761,80
225
K
767416114
Montáž rastrové fasády s průhlednými výplňovými panely LOP pro budovu v přes 12 do 24 m
m2
55,788
3 
566,00
198 940,01
"východní 
fasáda - AL4
" 6,628*2,3 "východní fasáda - AL5" 4,966*2,965 "jižní fasáda - AL4" 4,682*2,3+6,544*2,3 Součet
) (
Sloupkopříčková
 fasáda ze systémových AI profilů, s čirým izolačním trojsklem, bezpečnostní, 
neprůrazné, s
226
M
553413. R
předsazenou montáží, součástí jsou rozšiřovací a podkladové profily (alt. PURENIT), včetně kotevních a spojovacích prvků
m
2
55,788
20 385,56
1 137 269,77
) (
W
w
w
w
) (
15,244
14,724
25,820
55,788
) (
w
"východní 
fasáda - AL4
" 6,628*2,3
15,244
w
"východní 
fasáda - AL5
" 4,966*2,965
14,724
w
"jižní 
fasáda - AL4
" 4,682*2,3+6,544*2,3
25,820
w
Součet
55,788
)










































 (
PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena
 [CZK] Cena celkem [CZK]
227
K
767416124
Montáž rastrové fasády s neprůhlednými výplňovými panely LOP pro budovu v přes 12 do 24 m
m2
43,305
3 773,00
163 389,77
W "východní 
fasáda - AL4
" 0,75*2,3+7,378*1,366 11,803 W "východní fasáda - AL5" 
0,6*2,965+5,566*1,366 9,382 W "jižní fasáda -AL4" 1,851*2,3+13,077*1,366 22,120 W Součet 43,305
228
M
553414.R
Sloupkopříčková
 fasáda ze systémových AI profilů, s mléčným izolačním trojsklem, bezpečnostní, neprůrazné, s předsazenou montáží, 
součástí jsou rozšiřovací a podkladové profily (alt. PURENIT), včetně kotevních a spojovacích prvků
m
2
43,305
20 385,56
882 796,79
W "východní 
fasáda -AL4
" 0,75*2,3+7,378*1,366 11,803 W "východní fasáda -AL5" 0,6*2,965+5,566*1,366 9,382 W "jižní 
fasáda - AL4" 1,851*2,3+13,077*1,366 22,120 W Součet 43,305
229
K
767620353
Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do zdivá plochy přes 1,5 do 2,5 m2
m2
2,475
1 171,00
2
 898,23
W "A3" 1,375*1,8 2,475 W Součet 2,475
230
M
553411.R
A3 - 
okno
 AI jednodílné, dvoukřídlé, otevíravé trojsklo, s požární odolností EI15 DP1, automatické zavírání, 
rozm
. 1375 x 1800 mm
m
2
2,475
12 651,05
31 311,34
W 1,375*1,8 2,475 W Součet 2,475
231
K
767620354
Montáž oken kovových s izolačními trojskly 
otevíravých do zdivá plochy přes 2,5 do 6 m2
m2
5,040
956,00
4 818,24
W "A2" 2,4*2,1 5,040 W Součet 5,040
232
M
553410.R
A2 - okno
 AI jednodílné, dvoukřídlé, 
otevlravé
/
sklopnó
 trojsklo, s požární odolnosti EI30 DP1, automatické zavírání, 
rozm
. 2400 x 
2100 mm
m
2
5,040
9 
031,34
45 517,94
W 2,4*2,1 5,040 W Součet 5,040
233
K
767640114
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem
kus
2,000
6 075,00
12 150,00
W "A1/L"1 1,000 W "A1/P” 1 1,000 w 
Součet 2,000
234
M
553413.R1
A1/
L - Vnitřní
 hliníkové dveře jednokřídlé, s fixním bočním světlíkem a nadsvětlíkem, 
rozm
. 1550 x 
2520mm
, protipožární EI30 C DP1, samozavírač, C5
m
2
3,906
9 216,30
35 998,86
p 
Poznámka k položce:
rám/zárubeň, kování a 
zámek v ceně
W 1,55*2,52 3,906 W Součet 3,906
) (
A1/
P - Vnitřní
 hliníkové dveře jednokřídlé, s fixním
235
M
553413.R2
bočním světlíkem a nadsvětlíkem, 
rozm
. 1550 x 
2520mm
, protipožární EI30 C DP1, samozavírač, C5
m
2
3,906
9 216,30
35 998,86
) (
Poznámka k položce: rám/
zánjbeň
, kování a zámek v ceně
) (
W
1,55*2,52
3,906
W
Součet
3,906
236
K
767832102
Montáž venkovních požárních žebříků do zdivá bez suchovodu
m
3,300
880,00
2 904,00
W "Z14" 3,3 3,300 W Součet 3,300
237
M
44983000
žebřík 
venkovní bez suchovodu v provedení žárový 
Zn+barva
m
3,300
5 
610,00
18 513,00
W "Z14" 3,3 3,300 W Součet 3,300
238
K
767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 
ka
kg
30,700
60,50
1 857,35
W "
OK3 - 
pol
.Č
. 17-20" 
9,1+4,8+4,3+8,6 26,800 W "OK3-pol.Č. 21" 3,9 3,900 W Součet 30,700
239
M
136112.R
OK3 - plech
 ocelový hladký jakost S235JR 
tl
 4mm, š. 154mm. 
pú
 základní nátěr
kg
3,900
90,20
351,78
Poznámka k položce:
Hmotnost 31,4 kg/m2
W "OK3-pol.Č. 21” 3,9 3,900 W 
Součet 3,900
240
M
130110.R
OK3 - úhelník
 ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm, 
pů
 základní nátěr
kg
26,800
41,80
1 120,24
Poznámka k položce:
Hmotnost: 3,06 kg/m
W "
OK3 - 
pol
.Č
. 17-20” 9,1+4,8+4,3+8,6 26,800 W Součet 26,800
241
K
767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 
j ,
 
ka
 I 
9
163,400
132,00
21 568,80
)











































 (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 [CZK]
Cena celkem [CZK]
w
ocelový omega 
profil
w
"S.04 -4.02" 12,3*2
24,600
w
"S.04- 4.12" 10,5*2
21,000
w
"S.03, S.11 - hlavní střecha" 58,9*2
117,800
w
Součet
163,400
242
M
130111. R
ocelový pozinkovaný obrácený "
omega"profil
 (atika)
m
81,700
2 314,00
189 
053,80
) (
Poznámka k položce:
Hmotnost: 76,40 kg/m
w
ocelový omega profil
w
"S.04-4.02" 12,3
12,300
w
"S.04 -4.12" 10,5
10,500
w
"S.03, S.11 - hlavní střecha" 58,9
58,900
w
Součet
81,700
) (
243
K
767995117
Montáž atypických 
zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg
kg
288,900
16,50
4 766,85
W "
OK4 - 
pol
.Č
. 26-34" 86,1+78+25,9+6,8+6,8+81,7+3,6 288,900 W Součet 288,900
244
M
130109.R
OK4 - ocel
 profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 120
kg
288,900
28,60
8
 262,54
Poznámka k položce:
Hmotnost: 12,40 kg/m
W "
OK4 - 
pol
.Č
. 26-34" 86,1+78+25,9+6,8+6,8+81,7+3,6 288,900 W Součet 288,900
245
K
998767103
Přesun hmot 
tonážnl
 pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m
t
86,060
880,00
75
 732,80
D 
771 
Podlahy z dlaždic 109 084,74
246 K
771121011
Nátěr penetrační na podlahu
m2
61,300
49,00
3 003,70
) (
w
P.
03a
w
"4.01" 14,46
14,460
w
"4.03" 37,15
37,150
w
P.
03b
w
"4.06" 1,74
1,740
w
"4.07" 1,53
1,530
w
"4.08" 3,29
3,290
w
"4.09" 3,13
3,130
w
Součet
61,300
247
K
771151016
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 
MPa
 
tl
 přes 12 do 15 mm
m2
7,456
967,00
7 209,95
w
w
"4.03 - rampa" 2,18*3,42 Součet
7.456
7.456
248
K
771274123
Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š přes 250 do 300 mm
m
28,800
304,00
8 755,20
w
1,2*24
28,800
w
Součet
28,800
249
M
59761330
schodovka
 protiskluzná šířky 330x330mm
kus
52,811
114,00
6 
020,45
w
28,8*1,8337 'Přepočtené koeficientem množství
52,811
250
K
771274242
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v přes 150 do 200 mm
m
28,800
182,00
5 241,60
w
1,2*24
28,800
w
Součet
28,800
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i
251
M
59761409
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes
 9 
do 
12
ks/m2
m2
5,518
349,00
1 925,78
w
1,2*24*0,1666
4,798
w
Součet
4,798
w
4,798*1,15 'Přepočtené 
koeficientem množství
5,518
252
K
771474111
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm
m
39,950
115,00
4 594,25
w
P.
03a
w
"4.01" 9,6+5,5-0,8-1,1
13,200
w
"4.03" 30,3-1*2-1,55
26,750
w
Součet
39,950
253
M
59761275
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm
kus
43,945
56,00
2 
460,92
w
39,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
43,945
254
K
771474132
Montáž soklů z dlaždic keramických 
schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm
m
17,600
150,00
2
 640,00
w
"schodiště" 11,6+0,25*24
17,600
w
Součet
17,600
255
M
59761275
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm
kus
43,560
56,00
2 
439,36
w
17,6*2,475 'Přepočtené koeficientem množství
43,560
256
K
771574263
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12ks/m2
m2
64,500
495,00
31 927,50
w
"mezipodesta" 3,2
3,200
w
P.
03a
)











































	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	w
	
	"4.01" 14,46
	
	14,460
	
	

	
	w
	
	"4.03" 37,15
	
	37,150
	
	

	
	w
	
	P.03b
	
	
	
	

	
	w
	
	"4.06" 1,74
	
	1,740
	
	

	
	w
	
	"4.07" 1,53
	
	1,530
	
	

	
	w
	
	"4.08" 3,29
	
	3,290
	
	

	
	w
	
	"4.09" 3,13
	
	3,130
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	64,500
	
	

	
	
	
	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i
	
	
	
	

	257
	M
	59761409
	exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2
	m2
	74,175
	349,00
	25 887,08

	
	w
	
	64,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	74,175
	
	

	258
	K
	771591112
	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	15,360
	335,00
	5 145,60

	
	w
	
	P.03b
	
	
	
	

	
	w
	
	"4.06” 1,74+3,8*0,3
	
	2,880
	
	

	
	w
	
	"4.07" 1,53+4,4*0,3
	
	2,850
	
	

	
	w
	
	"4.08" 3,29+4,8*0,3
	
	4,730
	
	

	
	w
	
	"4.09” 3,13+5,9*0,3
	
	4,900
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	15,360
	
	

	259
	K
	998771103
	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m
	t
	2,451
	748,00
	1 833,35

	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	149 706,76

	260
	K
	776121321
	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah
	m2
	114,580
	38,00
	4 354,04

	
	w
	
	P.02
	
	
	
	

	
	w
	
	"4.04" 34,63
	
	34,630
	
	

	
	w
	
	"4.05" 54,05
	
	54,050
	
	

	
	w
	
	"4.10" 9,33
	
	9,330
	
	

	
	w
	
	"4.11" 16,57
	
	16,570
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	114,580
	
	

	261
	K
	776141113
	Stěrka podlahová nivelačni pro vyrovnáni podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm
	m2
	114,580
	295,00
	33 801,10

	
	w
	
	P.02
	
	
	
	

	
	w
	
	"4.04" 34,63
	
	34,630
	
	

	
	w
	
	”4.05" 54,05
	
	54,050
	
	

	
	w
	
	"4.10" 9,33
	
	9,330
	
	

	
	w
	
	"4.11" 16,57
	
	16,570
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	114,580
	
	

	262
	K
	776221211
	Lepeni čtverců z PVC standardním lepidlem
	m2
	114,580
	186,00
	21 311,88

	
	w
	
	P.02
	
	
	
	

	
	w
	
	"4.04” 34,63
	
	34,630
	
	

	
	w
	
	"4.05" 54,05
	
	54,050
	
	

	
	w
	
	"4.10" 9,33
	
	9,330
	
	

	
	w
	
	"4.11" 16,57
	
	16,570
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	114,580
	
	

	
	
	
	PVC vinyl homogenní antistatická neválcované tl 2,00mm, čtverce 600x600mm, protiskluzové (součinitel
	
	
	
	

	263
	M
	284110.R
	smykového třeni minimálně p=0,6), antistatické, zátěžové (třída min. 33) celoplošně lepené k podkladu, bezespáré sváry
	m2
	126,038
	617,00
	77 765,45

	
	w
	
	114,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	126,038
	
	

	264
	K
	776421111
	Montáž obvodových lišt lepením
	m
	75,330
	86,00
	6 478,38

	
	w
	
	P.02
	
	
	
	

	
	w
	
	"4.04” 22,53
	
	22,530
	
	

	
	w
	
	"4.05" 27,52
	
	27,520
	
	

	
	w
	
	"4.10" 1,18+9,5
	
	10,680
	
	

	
	w
	
	"4.11" 3,7+10,9
	
	14,600
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	75,330
	
	

	265
	M
	28411008
	lišta soklová PVC 16x60mm
	m
	76,837
	63,30
	4 863,78

	
	w
	
	75,33*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	76,837
	
	

	266
	K
	998776103
	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m
	t
	1,859
	609,00
	1 132,13

	
	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	126 785,99

	267
	K
	781161021
	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového
	m
	18,500
	75,00
	1 387,50

	
	w
	
	"4.04" 2*3,3
	
	6,600
	
	

	
	w
	
	"4.06" 2,1
	
	2,100
	
	

	
	w
	
	"4.09"2*2,1
	
	4,200
	
	

	
	w
	
	"4.10" 2*2,8
	
	5,600
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	18,500
	
	

	268
	M
	590541.R
	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů nerez 10x2500mm
	m
	20,350
	155,00
	3 154,25

	
	w
	
	18,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	20,350
	
	

	
	
	
	Montáž obkladů vnitřních keramických
	
	
	
	

	269
	K
	781474154
	velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
	m2
	69,107
	850,00
	58 740,95

	
	w
	
	"4.04" 2,6*3,3
	
	8,580
	
	





 (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 [CZK]
Cena celkem [CZK]
w
"4.05" 1,4*3,3
4,620
w
"4.06" 4,6*2,1
9,660
w
"4.07" 4,4*2,1
9,240
w
"4.08" (0,16+2,8+1,
95)*
2,1
10,311
w
"4.09" 
(0,16+
6)*
2,1
12,936
w
"4.10” 1,7*2,8
4,760
w
"chodba"9
9,000
w
Součet
69,107
270
M
59761001
obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 
6
ks/m2
m2
79,473
660,00
52 452,18
w
"4.04" 2,6*3,3
8,580
w
"4.05" 1,4*3,3
4,620
w
"4.06" 
4,6*2,1
9,660
w
"4.07" 4,4*2,1
9,240
w
"4.08" (0,16+2,8+1,
95)*
2,1
10,311
w
"4.09" (0,16+
6)*
2,1
12,936
w
"4.10" 1,7*2,8
4,760
w
"chodba"9
9,000
w
Součet
69,107
w
69,107*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
79,473
271
K
781495115
Spárování vnitřních obkladů silikonem
m
81,670
115,00
9 392,05
w
kouty
w
"4.04" 2*3,3
6,600
w
"4.05” 2*3,3
6,600
w
"4.06" 5*2,1
10,500
w
"4.07" 4*2,1
8,400
w
"4.08" 4*2,1
8,400
w
"4.09" 6*2,1
12,600
w
"4.10" 2,8
2,800
w
obklad/ dlažba
w
"4.04" 2,6
2,600
w
"4.05" 1,4
1,400
w
"4.06" 4,6
4,600
w
"4.07" 4,4
4,400
w
"4.08” (0,16+2,8+1,95)
4,910
w
"4.09" (0,16+6)
6,160
w
"4.10" 1,7
1,700
w
Součet
81,670
272
K
998781103
Přesun hmot tonážní pro 
obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m
t
2,218
748,00
1 659,06
D
784
Dokončovací 
práce - malby
 a tapety
40 879,84
273
K
784171101
Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí
m2
180,800
38,50
6 960,80
274
K
784171111
Zakrytí 
vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m
m2
79,211
49,50
3 920,94
w
2,4*2,1 +1,375*1,8+1,1 *2,65+1,6*2,4+13,077*2,3+7,378*2,3+5 ,566*3,215
79,211
w
Součet
79,211
275
M
5
8124842
fólie pro malířské potřeby zakrývací 
tl
 
7p
 4x5m
m2
273,012
4,40
1 201,25
w
180,8+79,211
260,011
w
Součet
260,011
w
260,011*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
273,012
276
K
784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných
 v místnostech v do 3,80 m
m2
461,754
55,00
25 
396,47
w
stropy
w
"4.03" 1,18
1,180
w
"4.06" 1,74
1,740
w
"4.07" 1,53
1,530
w
"4.08" 3,29
3,290
w
"4.09" 3,13
3,130
w
"4.10" 9,33
9,330
) (
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
) (
SDK stěny + ŽB stěny "4.01" (4+3,
5)*
3
"4.03" 
(5,6+6,
5)*
3+(4,2+2)*3,97+0,6*3
"4.04" 13,1*3,4
"4.05" 9,1*3,4
"4.06" 5,4*2,8
"4.07" 4,2*2,8
"4.08" 7,3*2,8
"4.09" (0,38+5,
3)*
2,8
"4.10" 7,3*2,8+1,2*2,8
"4.11" 4,5*3,97
zdivo
"4.01" 19,6*3,75 "4.04" 3,7*3,4+5,7*0,85 "4.05" 5,3*3,4+14*0,85 "4.07" 
0,925*2,8 "4.09" 0,9*2,8 "4.10" 4,2*2,9 "4.11" 10,8*3,97-2,4*2,1 Součet
) (
 62,714 44,540 30,940 15,120 11,760 20,440 15,904 23,800 17,865
 17,425 29,920
2,590
2,520
12,180
37,836
461,754
)
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 [CZK]
Cena celkem [CZK]
277
K
784211105
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných
 v místnostech v přes 5,00 m
m2
61,825
55,00
3 400,38
) (
w
w
w
w
w
w
stropy
"4. 
NP - schodiště
" 11,7 
stěny
"3. 
NP - schodiště
" 12,5*0,5 ”4. NP-schodiště" 11,7*3,75 Součet
11,700
6,250
43,875
61,825
D
786
Dokončovací 
práce - čalounické
 úpravy
340 498,64
278
K
786623021
Montáž fasádní žaluzie ovládané motorem 
pl
 do 4 m2
kus
1,000
1 677,00
1 
677,00
w
w
"Z5" 1 Součet
O 
o
 
o
 
o
 
o
 
o
279
M
55342540
žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 
5m2
m2
2,475
4 230,85
10 471,36
p
w
w
Poznámka k položce:
příslušenství ~ krycí AI plech, vodící AI profil včetně 
držáků
"Z5" 1,375*1,8
Součet
2.475
2.475
280
K
786623023
Montáž fasádní žaluzie ovládané motorem 
pl
 přes 4 do 6 m2
kus
1,000
1 761,00
1 761,00
w
w
"Z6" 1 Součet
1,000
1,000
281
M
55342540
žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem 
příslušenství plochy do 
5m2
m2
5,040
3 426,37
17 268,93
p
w
w
Poznámka k položce:
příslušenství
 = 
krycí AI plech, vodící AI profil včetně držáků
"Z6" 2,4*2,1
Součet
5.040
5.040
) (
282
K
786623027
Montáž fasádní žaluzie ovládané motorem 
pl
 přes 8 
m2
kus
13,000
i
1 936,00
25 168,00
) (
W
"žaluzie
pro AI4" 10
10,000
W
"žaluzie
pro AI5" 3
3,000
W
Součet
   13,000
283
M
55342553
žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 12,0m2
m2
63,550
4 470,00
284 068,50
P
w
w
w
Poznámka k položce:
příslušenství - krycí
 AI plech, vodící AI profil včetně držáků 
"žaluzie pro AI4" 13,077*2,3+7,378*2,3 "žaluzie pro AI5“ 5,566*2,965 Součet
47,047
16,503
63,550
284
K
998786103
Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické 
úpravy v 
obiektech
 v přes 12 do 24 m
t
0,071
1 181,00
83,85
D
789
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
1 250,44
285
K
789326135
Protipožární jednosložkový rozpouštědlový nátěr ocelových konstrukcí třídy II 
tl
 přes 350 do 
500 
pm
m2
1,396
895,73
1 250,44
) (
w
"schodiště - OK2" (3,828+3,
93)*
0,18
1,396
w
Součet
1,396
D
VRN
Vedlejší rozpočtové náklady
49 250,00
D
VRN1
Průzkumné, geodetické a projektové práce
34 400,00
) (
286
K
012103000
Geodetické práce před 
výstavbou
kpl
1,000
7 500,00
7 500,00
287
K
012203000
Geodetické práce při provádění stavby
kpl
1,000
14 700,00
14 700,00
288
K
012303000
Geodetické práce po výstavbě
kpl
1,000
4 200,00
4 200,00
289
K
013254000
Dokumentace skutečného provedení 
stavby
kpl
1,000
5 000,00
5 000,00
290
K
013274000
Pasportizace objektu před započetím prací
kpl
1,000
1 500,00
1 500,00
291
K
013284000
Pasportizace objektu po provedení prací
kpl
1,000
1 500,00
1 500,00
)



































d VRN3	Zařízení staveniště		 _		 			14 850,00
	292
	K
	0321030 R
	Zařízeni staveniště - náklady spojené se zřízením,
	kpl
	1,000
	14 850,00
	14 850,00

	
	
	
	provozem a odstraněním zařízení staveniště
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