[bookmark: bookmark0]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9 Objekt:
SO.02 - Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu Soupis:
ASŘ - Architektonicko-stavební řešení 1. - 3. NP
	KSO:
	CC-CZ:
	

	Místo: České Budějovice
	Datum:
	31. 10. 2023

	Zadavatel:
	IČ:
	

	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	26071584

	DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
	DIČ:
	CZ26071584

	Projektant:
	IČ:
	

	BRŮHA A KRAMPERA ARCHITEKTI, spol. s.r.o.
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	


Poznámka:


	Cena bez DPH
	
	
	
	15 662 323,10

	dph základní snížená
zákl. přenesená sniž. přenesená nulová
	
	"Základ daně 15 662 323,10 0,00 0,00 0,00 0,00
	Sazba daně 21,00% 15,00% 21,00% 15,00% 0,00%
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[bookmark: bookmark1]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9
Objekt:
SO.02 - Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu
Soupis:
ASŘ - Architektonicko-stavební řešení 1. - 3. NP
	Místo: České Budějovice
Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Uchazeč: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
Kód dílu - Popis
Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	31. 10. 2023
BRŮHAA KRAMPERA ARCHITEKTI, spol. s.r.o.
Cena celkem [CZK]
15 662 323,10
9 557 313,87

	1 - Zemní práce
	
	157 513,92

	2 - Zakládání
	
	1 694 951,66

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	1 632 309,74

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	1 767 287,33

	61 - Úprava povrchů vnitřních
	
	601 862,90

	62 - Úprava povrchů vnějších
	
	2 290 180,94

	63 - Podlahy a podlahové konstrukce
	
	171 150,84

	64 - Osazován! výplní otvorů
	
	37 838,42

	94 - Lešení a stavební výtahy
	
	128 146,07

	95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	300 340,39

	97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
	
	72 737,22

	96 - Bourání konstrukcí
	
	249 873,94

	997 - Přesun sutě
	
	194 016,71

	998 - Přesun hmot
	
	259 103,79

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	5 856 184,23

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	128 374,40

	713 - Izolace tepelné
	
	133 139,59

	714 - Akustická a protiotřesová opatření
	
	47 092,58

	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	7 024,99

	722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	
	6 010,94

	725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	55 568,95

	762 - Konstrukce tesařské
	
	38 077,44

	763 - Konstrukce suché výstavby
	
	1 422 380,14

	764 - Konstrukce klempířské
	
	61 278,39

	766 - Konstrukce truhlářské
	
	360 292,99

	767 - Konstrukce zámečnické
	
	542 150,39

	770 - Výplně otvorů
	
	1 311 368,85

	771 - Podlahy z dlaždic
	
	459 450,52

	776 - Podlahy povlakové
	
	320 625,22

	781 - Dokončovací práce - obklady
	
	487 828,84

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	6 853,55

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	
	125 890,92

	786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy
	
	342 775,53




	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	248 825,00

	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	156 300,00

	VRN3 - Zařízeni staveniště
	67 525,00

	VRN4 - Inženýrská činnost
	25 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9
Objekt:
SO.02 - Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu
Soupis:
ASŘ - Architektonicko-stavební řešení
 1. - 3. NP
Místo:
České Budějovice
Zadavatel:
Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
Uchazeč:
DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
) (
Datum:
31.10.2023
) (
Projektant:
Zpracovatel:
) (
BRŮHAA KRAMPERA ARCHITEKTI, spol. s.r.o.
) (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem
15 662 323,10
D
HSV
Práce a dodávky HSV
9 557 313,87
D
1
Zemní práce
157 513,92
1
K
115101223
Čerpání vody na dopravní výšku přes 10 do 25 m průměrný přítok přes 1 
000 do 2 000 l/min
hod
50,000
64,00
3 200,00
2
K
131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3
163,800
92,00
15 069,60
w
234*0,7
163,800
w
Součet
163,800
3
K
132251102
Hloubení rýh 
nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3
67,327
209,00
14 071,34
w
(12,3+58,7+13,5+5,3*2+7,6+7,5+7,4+2,5)*0,6*0,8+10,9*1,11* 0,8
67,327
w
Součet
67,327
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 
10000 m
4
K
162751117
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3
339,222
71,00
24 084,76
w
"jáma" 234*0,7 "rýhy”
163,800
w
(12,3+58,7+13,5+5,3*2+7,6+7,5+7,4+2,5)*0,6*0,8+10,9*1,11* 0,8
"piloty” 0,45*0,45*3,14*10*17
67,327
w
108,095
w
Součet
339,222
5
K
171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t
610,600
160,00
97 696,00
w
339,222*1,8
610,600
w
Součet
610,600
6
K
171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
m3
339,222
10,00
3 392,22
D
2
Zakládání
1 694 951,66
7
K
226113213
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D 
přes 850 do 1050 mm hl přes 5 m hornina lil
m
170,000
2 035,00
345 950,00
w
10*17
170,000
w
Součet
170,000
8
K
231112113
Zřízení pilot svislých D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového
m
170,000
488,40
83 028,00
w
10*17
170,000
w
Součet
170,000
9
M
589329. R
beton C 25/30 XC2XA1
m3
108,095
2 
816,00
304 395,52
w
0,45*0,45*3,14*10*17
108,095
w
Součet
108,095
10
K
231611114
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z 
betonářské oceli 10 505
t
17,187
26 950,00
463 189,65
w
uvažovaná vyztuženost 159kg/m3
w
108,095*159/1000
17,187
w
Součet
17,187
11
K
271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
m3
38,167
1 208,00
46 105,74
w
(97,2+8,9+13)*0,3+9,025*0,9*0,3
38,167
w
Součet
38,167
12 j
K
 I
273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
m3
19,350
2 650,00
' 
 
]
51 277,50
W
129*0,15
19,350
W
Součet
19,350
)











































	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	13
	K
	273351121
	Zřízeni bednění základových desek
	m2
	7,305
	. 282,00
	2 060,01

	
	w
	
	48,7*0,15
	
	7,305
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	7,305
	
	

	14
	K
	273351122
	Odstranění bedněni základových desek
	m2
	7,305
	100,00
	730,50

	15
	K
	273362024
	Výztuž základových desek z kompozitních sítí D drátu 8 mm velikost ok 150 x 150 mm
	m2
	129,000
	271,00
	34 959,00

	16
	K
	2743137.R
	Podkladní beton z betonu tř. C 20/25
	m3
	3,361
	2 507,00
	8 426,03

	
	w
	
	"ZPr 13,9*0,45*0,05
	
	0,313
	
	

	
	w
	
	"ZP2" 19,315*0,45*0,05
	
	0,435
	
	

	
	w
	
	“ZP3" 16,74*0,45*0,05
	
	0,377
	
	

	
	w
	
	"ZP3"' 3,04*0,45*0,05
	
	0,068
	
	

	
	w
	
	"ZP4" 13,715*0,45*0,05*4
	
	1,234
	
	

	
	w
	
	"ZP5M 7,91*0,45*0,05
	
	0,178
	
	

	
	w
	
	"ZP6" 7,925*0,45*0,05
	
	0,178
	
	

	
	w
	
	"ZP7" 3,275*0,45*0,05
	
	0,074
	
	

	
	w
	
	"oplocení" 9,025*0,9*0,05
	
	0,406
	
	

	
	w
	
	Mezisouqet
	
	3,263
	
	

	
	w
	
	"3% navíc za betonáž do výkopu" 3,263/100*3
	
	0,098
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	3,361
	
	

	17
	K
	274321511
	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených’ nároků na prostředí tř. C25/30
	m3
	36,718
	2 650,00
	97 302,70

	
	w
	
	"ZP1" 13,9*0,45*0,6
	
	3,753
	
	

	
	w
	
	"ZP2" 19,315*0,45*0,6
	
	5,215
	
	

	
	w
	
	"ZP3" 16,74*0,45*0,6
	
	4,520
	
	

	
	w
	
	"ZP3'" 3,04*0,45*0,6
	
	0,821
	
	

	
	w
	
	“ZP4" 13,715*0,45*0,6*4
	
	14,812
	
	

	
	w
	
	"ZP5" 7,91*0,45*0,6
	
	2,136
	
	

	
	w
	
	"ZP6" 7,925*0,45*0,6
	
	2,140
	
	

	
	w
	
	"ZP7" 3,275*0,45*0,6
	
	0,884
	
	

	
	w
	
	"oplocení" 9,025*0,9*0,3
	
	2,437
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	36,718
	
	

	18
	K
	274351121
	Zřízení bednění základových pasů rovného
	m2
	141,855
	241,00
	34 187,06

	
	w
	
	"ZP1" 13,9*2*0,6
	
	16,680
	
	

	
	w
	
	"ZP2" 19,315*2*0,6
	
	23,178
	
	

	
	w
	
	"ZP3" 16,74*2*0,6
	
	20,088
	
	

	
	w
	
	"ZP3r" 3,04*2*0,6
	
	3,648
	
	

	
	w
	
	"ZP4" 13,715*0,45*2*4
	
	49,374
	
	

	
	w
	
	"ZP5" 7,91*2*0,6
	
	9,492
	
	

	
	w
	
	"ZP6" 7,925*2*0,6
	
	9,510
	
	

	
	w
	
	"ZP7" 3,275*2*0,6
	
	3,930
	
	

	
	w
	
	"oplocení" 9,025*0,3*2+0,9*0,3*2
	
	5,955
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	141,855
	
	

	19
	K
	274351122
	Odstranění bednění základových pasů rovného
	m2
	141,855
	47,00
	6 667,19

	20
	K
	274361821
	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)
	t
	3,985
	29 383,00
	117 091,26

	
	w
	
	"ZP1" 0,292381
	
	0,292
	
	

	
	w
	
	"ZP2" 0,538602
	
	0,539
	
	

	
	w
	
	"ZP3" 0,353516
	
	0,354
	
	

	
	w
	
	"ZP3'" 0,035342
	
	0,035
	
	

	
	w
	
	"ZP4" 1,853952
	
	1,854
	
	

	
	w
	
	"ZP5” 0,305474
	
	0,305
	
	

	
	w
	
	"ZP6" 0,092849
	
	0,093
	
	

	
	w
	
	"ZP7" 0,03806
	
	0,038
	
	

	
	w
	
	"KV1" 0,098651
	
	0,099
	
	

	
	w
	
	"KV2" 0,169875
	
	0,170
	
	

	
	w
	
	"KV3” 0,205877
	
	0,206
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	3,985
	
	

	21
	K
	279113143
	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
	m2
	19,400
	1 098,00
	21 301,20

	
	w
	
	"pod zděnými stěnami" (31,2+7,6)*o,5
	
	19,400
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	19,400
	
	

	22
	K
	279113145
	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
	m2
	6,544
	1 609,00
	10 529,30

	
	w
	
	"oplocení" 8,725*0,75
	
	6,544
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	6,544
	
	

	23
	K
	279321347
	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže
	m3
	2,063
	2 707,00
	5 584,54

	
	w
	
	16,5*0,25*0,5
	
	2,063
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	2,063
	
	

	24
	K
	279351121
	Zřízení oboustranného bednění základových zdí
	m2
	16,500
	337,00
	5 560,50

	
	w
	
	16,5*2*0,5
	
	16,500
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	16,500
	
	

	25
	K
	279351122
	Odstranění oboustranného bednění základových zdí
	m2
	16,500
	90,00
	1 485,00

	26
	K
	279361821
	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505
	t
	1,861
	29 619,00
	55 120,96

	
	w
	
	"šalovací tvárnice" 19,4*80/1000
	
	1,552
	
	

	
	w
	
	"ŽB základová zeď' 2,063*150/1000
	
	0,309
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,861
	
	




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	1 632 309,74

	27
	K
	310239411
	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC
	m3
	1,365
	4 560,00
	6 224,40

	
	w
	
	"3. NP" 1*2,1*0,65
	
	1,365
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,365
	
	

	28
	K
	311113143
	Nosná zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
	m2
	22,336
	1 130,00
	25 239,68

	
	w
	
	"ST3-oploceni" 8,725*2,56
	
	22,336
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	22,336
	
	

	29
	K
	311235221
i	
	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tt 440 mm
	m2
	16,808
	2 159,00
	36 288,47

	
	w
	
	"zazděni otvorů 2. NP" 3,27*2,57*2
	
	16,808
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	16,808
	
	

	I 30
	K
	311236121
	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 250 mm
	m2
	454,461
	1 882,00
	855 295,60

	
	w
	
	"1. NP" (0,3+8+8,1 +2+5,168+4,361 +7,6)*3,24-1,6*2,76- 4,234*2,3-5,66*2,3-3,311*2,3
	
	80,326
	
	

	
	w
	
	"2.NP" (21,3+7,3+7,6+1,2+2+5,3+4,4+2,3)*3,65-0,8*1,25-
1,5*1,25-0,9*2,1*2-1,45*2,65-3,2*2,3-4,28*2,3
"3. NP" (0,2+29,7+7,3+7,6+2+5,3+4,36+2,245+5,2+0,2)*3,75-
	
	159,909
	
	

	
	w
	
	0,75*1,25*2-1,6*2,65-0,8*1,25-1,5*1,25-0,9*2,1 *2-1,4*2,65- 4,28*2,3*2-4*2,3
	
	195,026
	
	

	
	w
	
	"pozn. 4" 0,8*3,24+0,9*3,65*4+0,95*3,65
	
	19,200
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	454,461
	
	

	31
	K
	311236141
	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 300 mm
	m2
	8,430
	1 961,00
	16 531,23

	
	w
	
	"zazděni otvoru 3. NP" 3,28*2,57
	
	8,430
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	8,430
	
	

	32
	K
	311321611
	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže
	m3
	33,768
	3 105,00
	104 849,64

	
	w
	
	"ST1" 16,55*0,25*4,44
	
	18,371
	
	

	
	w
	
	"ST2" 16,55*0,25*3,85-1,6*2,65*0,25
	
	14,869
	
	

	
	w
	
	"podpůrná ŽB kce schodiště" 2,2*1,6*0,15
	
	0,528
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	33,768
	
	

	33
	K
	311351121
	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí
	m2
	307,039
	330,00
	101 322,87

	
	w
	
	"ST1" 16,55*4,44*2
	
	146,964
	
	

	
	w
	
	"ST2" 16,55*3,85*2
	
	127,435
	
	

	
	w
	
	"podpůrná ŽB kce schodiště" 2,2*1,6*2
	
	7,040
	
	

	
	w
	
	"atika" 51,2*0,25*2
	
	25,600
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	307,039
	
	

	34
	K
	311351122
	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdi
	m2
	307,039
	86,00
	26 405,35

	35
	K
	311361821
	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505
	t
	2,451
	30 185,00
	73 983,44

	
	w
	
	"ST3 - oploceni" 0,5277
	
	0,528
	
	

	
	w
	
	"ST1" 0,764166
	
	0,764
	
	

	
	w
	
	"ST2" 0,711589
	
	0,712
	
	

	
	w
	
	"podpůrná ŽB kce schodiště" 2,2*1,6*0,15*120/1000
	
	0,063
	
	

	
	w
	
	"atika" 51,2*0,25*0,25*120/1000
	
	0,384
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	2,451
	
	

	36
	K
	317168012
	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm
	kus
	7,000
	345,00
	2 415,00

	
	w
	
	"1. NP" 7
	
	7,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	7,000
	
	

	37
	K
	317168051
	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm
	kus
	6,000
	376,00
	2 256,00

	
	w
	
	"3. NP" 6
	
	6,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	6,000
	
	

	38
	K
	317168052
	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm
	kus
	21,000
	470,00
	9 870,00

	w
	
	'1. NP" 3
	
	3,000
	
	

	w
	
	'2. NP" 9
	
	9,000
	
	

	w
	
	'3. NP" 9
	
	9,000
	
	

	w
	
	Součet
	
	21,000
	
	

	39
	K
	317168054
	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm
	kus
	9,000
	650,50
	5 854,50

	w
	
	'2. NP" 3
	
	3,000
	
	

	w
	
	'3. NP" 6
	
	6,000
	
	

	w
	Součet
	
	9,000
	
	


	 	 	 	 	 	 	
40
K 317168055
Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm
a ooo,uu

	41
	K
	317941121
	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm
	
	0,084
	7 514,00
	631,18


w	"1.NP"3
w	"2. NP"	6
W	"3. NP"	3
W	Součet
3.000
6.0  3,000
12,000
W	"U3-IPE 100" 6*8,1/1000	0,049
W	"U5-L70/70/6" 1,4*6,38/1000	0,009


 (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
w
"OK1-L150/12" 13,7/1000
0,014
w
"OK1 - PL 200/10" 12,3/1000
0,012
w
Součet
0,084
42
M
13010742
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100
ř
0,049
23 
280,00
1 140,72
Poznámka k položce:
Hmotnost: 8,10 kg/m
w
"U3" 0,049
0,049
w
Součet
0,049
43
M
13010428
úhelník ocelový 
rovnostrannýjakost S235JR (11 375) 70x70x6mm
ř
0,009
23 400,00
210,60
Poznámka k položce:
Hmotnost: 6,40 kg/m
 >
w
"U5" 0,009
0,009
w
Součet
0,009
332,64
) (
44
M
13011070
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
120x120x12mm
t
) (
Poznámka k položce:
Hmotnost: 21,60 kg/m
w
"OK1" 13,7/1000
0,014
w
Součet
0,014
) (
0,014
) (
23 760,00
) (
45
M
13010328
■ ■ - 
~~
 ■"% 
- 
 ' -
tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 200x1Omm
ř
 i
0,012
23 400,00
280,80
) (
P
Poznámka k položce: Hmotnost: 15,90 kg/m
w
"OK1" 12,3/1000
0,012
w
Součet
0,012
) (
46
K
317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220
t
0,785
7 807,00
6 128,50
mm
) (
w
"U1 - IPE 220" 26,2*18,2/1000
0,477
w
"U2 - IPE 160" 8,4*2*15,8/1000
0,265
w
"OK1 - UPE 140" (39,5+3,2)/1000
0,043
w
Součet
0,785
) (
47
M
13010754
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220
t
0,477
24 600,00
11 734,20
) (
Poznámka k položce: Hmotnost: 26,90 kg/m
w
"U1" 26,2*18,2/1000
0,477
w
Součet
0,477
48
M
13010932 
\ocel 
profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 140
i
t
0,043
25 080,00
1 078,44
) (
Poznámka k položce: Hmotnost: 14,80 kg/m
w
w
"OK1" 
(39,5+3,2)/1000 Součet
0,043
0,043
49
M
13010748
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160
t
0,266
23 160,00
6 
160,56
p
w
w
Poznámka k položce: Hmotnost: 16,20 kg/m 
"1)2" 0,133*2 Součet
0,266
0,266
50
K
330321610
Sloupy nebo 
pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže
m3
13,061
3 729,00
48 704,47
) (
w
"S1" 0,4*0,3*7,79*2
1,870
w
"S2" 0,3*0,3*7,79*2
1,402
w
"S3" 0,3*0,3*3,89*3
1,050
w
"S4" 0,3*0,4*3,89*2
0,934
w
"S5" 0,3*0,4*3,89*2
0,934
w
"S6" 0,3*0,3*3,89*2
0,700
w
"S7" 
0,3*0,3*3,9*3
1,053
w
"S8" 0,3*0,3*3,9*3
1,053
w
"S80" 0,3*0,3*3,9*1
0,351
w
"S9" 0,3*0,3*3,75*7
2,363
w
"S90" 0,3*0,3*3,75
0,338
w
"S10" 0,3*0,3*3,75
0,338
w
"S11" 0,3*0,3*3,75*2
0,675
w
Součet
13,061
) (
51
K
331351121
Zřízení bednění 
čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2
m2
127,384
623,00
79 360,23
w
"S3" 0,3*4*3,89*3
14,004
w
"S4" (0,3+0,4)*2*3,89*2
10,892
w
"S5" (0,3+0,4)*2*3,89*2
10,892
w
"S6" 0,3*4*3,89*2
9,336
w
"S7" 
0,3*4*3,9*3
14,040
w
"S8" 0,3*4*3,9*3
14,040
w
"S80" 0,3*4*3,9*1
4,680
w
"S9" 0,3*4*3,75*7
31,500
w
"S90" 0,3*4*3,75
4,500
w
"S10"
 0,3*4*3,75
4,500
w
"S11" 0,3*4*3,75*2
9,000
w
Součet
127,384
52
K
331351122
Odstraněn! bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2
m2
127,384
112,00
14 267,01
)










































	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	53
	K
	331351321
	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2
	m2
	40,508
	779,00
	31 555,73

	
	w
	
	"S1" (0,4+0,3)*2*7,79*2
	
	21,812
	
	

	
	w
	
	"S2" 0,3*4*7,79*2
	
	18,696
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	40,508
	
	

	54
	K
	331351322
	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2
	m2
	40,508
	70,00
	2 835,56

	55
	K
	331351911
	Příplatek k cenám bednění čtyřúhelníkových sloupů za pohledový beton
	m2
	49,844
	150,00
	7 476,60

	
	w
	
	"S1" (0,4+0,3)*2*7,79*2
	
	21,812
	
	

	
	w
	
	"S2" 0,3*4*7,79*2
	
	18,696
	
	

	
	w
	
	"S6" 0,3*4*3,89*2
	
	9,336
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	49,844
	
	

	56
	K
	331361821
	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505
	t
	1,566
	30 870,00
	48 342,42

	
	w
	
	"S1" 0,169983
	
	0,170
	
	

	
	w
	
	"S2" 0,19605
	
	0,196
	
	

	
	w
	
	"S3M 0,132689
	
	0,133
	
	

	
	w
	
	"S4" 0,107221
	
	0,107
	
	

	
	w
	
	"S5" 0,09224
	
	0,092
	
	

	
	w
	
	"S6" 0,064842
	
	0,065
	
	

	
	w
	
	"S7" 0,132929
	
	0,133
	
	

	
	w
	
	"S8" 0,157571
	
	0,158
	
	

	
	w
	
	"S80" 0,052524
	
	0,053
	
	

	
	w
	
	"S9" 0,252249
	
	0,252
	
	

	
	w
	
	"S90" 0,098964
	
	0,099
	
	

	
	w
	
	"S10" 0,036723
	
	0,037
	
	

	
	w
	
	"S11" 0,071202
	
	0,071
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,566
	
	

	57
	K
	342244111
	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm
	m2
	88,050
	736,00
	64 804,80

	
	w
	
	"1. NP" (8,4+4,7+2,3+0,95+8+2,3+1,1)*3,24+10,1-0,9*2,1*2- 0,8*2,1*2-1,25*1-0,8*2,1-0,9*2,1
	
	88,050
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	88,050
	
	

	58
	K
	346272236
	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm
	m2
	1,080
	696,00
	751,68

	
	w
	
	pozn. 2: v. 1,2m
	
	
	
	

	
	w
	
	"1. NP'1 0,9*1,2
	
	1,080
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,080
	
	

	59
	K
	346272256
	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm
	m2
	25,018
	870,00
	21 765,66

	
	w
	
	pozn. 1 v. 1,2m, pozn. 3 v. místnosti
	
	
	
	

	
	w
	
	"1. NP" 0,95*1,2+0,95*3,24
	
	4,218
	
	

	
	w
	
	”2. NP" (0,95+1,7)*1,2+(1,7+2,1)*3,65
	
	17,050
	
	

	
	w
	
	"3. NP" 1*3,75
	
	3,750
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	25,018
	
	

	60
	K
	346272266
	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm
	m2
	8,511
	978,00
	8 323,76

	
	w
	
	pozn. 6:
	
	
	
	

	
	w
	
	"2. NP" 1,15*3,65
	
	4,198
	
	

	
	w
	
	"3. NP" 1,15*3,75
	
	4,313
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	8,511
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	1 767 287,33

	61
	K
	411321616
	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37
	m3
	140,308
	3 120,00
	437 760,96

	
	w
	
	"D1" 133,75*0,25
	
	33,438
	
	

	
	w
	
	"D2" 136,15*0,25+75,4*0,25
	
	52,888
	
	

	
	w
	
	"D3" 211,4*0,25
	
	52,850
	
	

	
	w
	
	"OK1" 3,3*0,14
	
	0,462
	
	

	
	w
	
	"0.02 - oprava klenby" 1,1*1,05*0,12
	
	0,139
	
	

	
	w
	
	"1.02 - oprava klenby" 2,065*2,144*0,12
	
	0,531
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	140,308
	
	

	62
	K
	411351011
	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce
	m2
	556,700
	353,00
	196 515,10

	
	w
	
	"D1" 133,75
	
	133,750
	
	

	
	w
	
	"D2" 136,15+75,4
	
	211,550
	
	

	
	w
	
	"D3" 211,4
	
	211,400
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	556,700
	
	

	63
	K
	411351012
	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce
	m2
	556,700
	85,00
	47 319,50

	64
	K
	4113542.R
	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 55 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm
	m2
	3,300
	1 020,00
	3 366,00

	
	w
	
	"OK1" 3,3
	
	3,300
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	3,300
	
	

	65
	K
	411354313
	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm
	m2
	486,882
	152,00
	74 006,06

	
	w
	
	’D1" 133,75
	
	133,750
	
	

	
	w
	
	’D2" 136,15
	
	136,150
	
	

	w
	
	'D3" 211,4
	
	211,400
	
	

	w
	
	'0.02 - podpora klenby" 1,1*1,05
	
	1,155
	
	

	w
	
	'1.01 - podpora klenby" 2,065*2,144
	
	4,427
	
	

	w
	
	Součet
	
	486,882
	
	

	66
	K
	411354314
	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm
	m2
	486,882
	46,00
		 '1
22 396,57




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	67
	K
	411354333
	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 15 do 25 cm
	m2
	75,400
	171,00
	12 893,40

	
	w
	
	"D2" 75,4
	
	75,400
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	75,400
	
	

	68
	K
	411354334
	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 15 do 25 cm
	m2
	75,400
	51,00
	3 845,40

	69
	K
	4133511.R
	Zřízení bednění čela stropní desky
	m2
	53,375
	465,00
	24 819,38

	
	w
	
	"D1" 64,5*0,25
	
	16,125
	
	

	
	w
	
	"D2" 74,5*0,25
	
	18,625
	
	

	
	w
	
	"D3" 74,5*0,25
	
	18,625
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	53,375
	
	

	70
	K
	4133512.R
	Odstranění bednění čela stropní desky
	m2
	53,375
	100,00
	5 337,50

	71
	K
	411361821
	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505
	t
	9,402
	30 551,00
	287 240,50

	
	w
	
	"D1" 1,517342+0,74694
	
	2,264
	
	

	
	w
	
	"D2" 2,197062+1,341421
	
	3,538
	
	

	
	w
	
	"D3" 2,085748+1,498493
	
	3,584
	
	

	
	w
	
	"OKI" 15,7/1000
	
	0,016
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	9,402
	
	

	72
	K
	411362021
	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,023
	40 154,00
	923,54

	
	w
	
	"OK1" 11,5/1000
	
	0,012
	
	

	
	w
	
	"0.02 oprava klenby" 1,1*1,05*2/1000
	
	0,002
	
	

	
	w
	
	"1.02 - oprava klenby" 2,065*2,144*2/1000
	
	0,009
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	0,023
	
	

	73
	K
	413321616
	Nosníky ze ŽB tř. C 30/37
	m3
	21,954
	3 098,00
	68 013,49

	
	w
	
	"P1" 0,3*0,5*7,4
	
	1,110
	
	

	
	w
	
	“P2" 0,3*0,5*13,7
	
	2,055
	
	

	
	w
	
	"P3" 0,3*0,85*13,7
	
	3,494
	
	

	
	w
	
	"P4" 0,3*0,85*5,73
	
	1,461
	
	

	
	w
	
	"P5" 0,3*0,45*7,7
	
	1,040
	
	

	
	w
	
	"P5'" 0,3*0,45*2,85*2
	
	0,770
	
	

	
	w
	
	"P6" 0,271*0,85*5,7
	
	1,313
	
	

	
	w
	
	"P7" 0,3*0,6*13,7
	
	2,466
	
	

	
	w
	
	"P8" 0,3*0,45*13,7
	
	1,850
	
	

	
	w
	
	"P9" 0,25*0,7*5,8
	
	1,015
	
	

	
	w
	
	"P10" 0,3*0,45*13,7
	
	1,850
	
	

	
	w
	
	"P11” 0,3*0,7*13,7
	
	2,877
	
	

	
	w
	
	"P12" 0,25*0,45*5,8
	
	0,653
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	21,954
	
	

	74
	K
	413351111
	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm
	m2
	186,565
	485,00
	90 484,03

	
	w
	
	"P1" (0,3+0,5*2)*7,4
	
	9,620
	
	

	
	w
	
	"P2" (0,3+0,5*2)*13,7
	
	17,810
	
	

	
	w
	
	"P3" (0,3+0,85*2)*13,7
	
	27,400
	
	

	
	w
	
	"P4" (0,3+0,85*2)*5,73
	
	11,460
	
	

	
	w
	
	"P5" (0,3+0,45*2)*7,7
	
	9,240
	
	

	
	w
	
	"P5'" (0,3+0,45*2)*2,85*2
	
	6,840
	
	

	
	w
	
	"P6" (0,271 +0,85*2)*5,7
	
	11,235
	
	

	
	w
	
	"P7" (0,3+0,6*2)*13,7
	
	20,550
	
	

	
	w
	
	"P8" (0,3+0,45*2)*13,7
	
	16,440
	
	

	
	w
	
	"P9" (0,25+0,7*2)*5,8
	
	9,570
	
	

	
	w
	
	"P10"(0,3+0,45*2)*13,7
	
	16,440
	
	

	
	w
	
	"P11" (0,3+0,7*2)*13,7
	
	23,290
	
	

	
	w
	
	"P12" (0,25+0,45*2)*5,8
	
	6,670
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	186,565
	
	

	75
	K
	413351112
	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm
	m2
	186,565
	100,00
	18 656,50

	76
	K
	413352111
	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm
	m2
	29,690
	520,00
	15 438,80

	
	w
	
	"P1" 0,3*7,4
	
	2,220
	
	

	
	w
	
	"P2" 0,3*13,7
	
	4,110
	
	

	
	w
	
	"P5" 0,3*7,7
	
	2,310
	
	

	
	w
	
	"P5'M 0,3*2,85*2
	
	1,710
	
	

	
	w
	
	"P7" 0,3*13,7
	
	4,110
	
	

	
	w
	
	"P8" 0,3*13,7
	
	4,110
	
	

	
	w
	
	"P9" 0,25*5,8
	
	1,450
	
	

	
	w
	
	”P10" 0,3*13,7
	
	4,110
	
	

	
	w
	
	"P11" 0,3*13,7
	
	4,110
	
	

	
	w
	
	"P12" 0,25*5,8
	
	1,450
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	29,690
	
	

	77
	K
	413352112
	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm
	m2
	29,690
	77,00
	2 286,13

	78
	K
	413352211
	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření přes 4 do 6 m pro nosník výšky do 100 cm
	m2
	7,374
	669,00
	4 933,21

	
	w
	
	"P3" 0,3*13,7
	
	4,110
	
	

	
	w
	
	"P4" 0,3*5,73
	
	1,719
	
	

	
	w
	
	"P6" 0,271*5,7
	
	1,545
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	7,374
	
	




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	79
	K
	413352212
	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření přes 4 do 6 m pro nosník výšky do 100 cm
	m2
	7,374
	89,00
	656,29

	80
	K
	413361821
	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505
	t
	1,910
	30 362,00
	57 991,42

	
	w
	
	"P1" 0,108628
	
	0,109
	
	

	
	w
	
	"P2" 0,207682
	
	0,208
	
	

	
	w
	
	"P3" 0,195308
	
	0,195
	
	

	
	w
	
	"P4" 0,098116
	
	0,098
	
	

	
	w
	
	"P5" 0,118323
	
	0,118
	
	

	
	w
	
	"P5'" 0,050882
	
	0,051
	
	

	
	w
	
	"P6" 0,100457
	
	0,100
	
	

	
	w
	
	"P7" 0,209487
	
	0,209
	
	

	
	w
	
	"P8" 0,155069
	
	0,155
	
	

	
	w
	
	"P9" 0,09358
	
	0,094
	
	

	
	w
	
	"P10'1 0,270234
	
	0,270
	
	

	
	w
	
	"P11" 0,237212
	
	0,237
	
	

	
	w
	
	"P12" 0,066172
	
	0,066
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,910
	
	

	81
	K
	417321616
	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37
	m3
	10,351
	3 218,00
	33 309,52

	
	w
	
	"V1" 0,30*0,30*19,35
	
	1,742
	
	

	
	w
	
	"V1" 0,30*0,30*53,45
	
	4,811
	
	

	
	w
	
	"Vf 0,30*0,30*42,2
	
	3,798
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	10,351
	
	

	82
	K
	417351115
	Zřízení bednění ztužujících věnců
	m2
	34,500
	321,00
	11 074,50

	
	w
	
	"V1" 0,30*19,35
	
	5,805
	
	

	
	w
	
	"V1" 0,30*53,45
	
	16,035
	
	

	
	w
	
	"V1" 0,30*42,2
	
	12,660
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	34,500
	
	

	83
	K
	417351116
	Odstranění bednění ztužujících věnců
	m2
	34,500
	66,00
	2 277,00

	84
	K
	417361821
	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,400
	30 319,00
	12 127,60

	
	w
	
	"V1" 0,067337
	
	0,067
	
	

	
	w
	
	"V1" 0,185584
	
	0,186
	
	

	
	w
	
	"V1" 0,147248
	
	0,147
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	0,400
	
	

	85
	K
	430321001
	Montáž podestových panelů hmotnosti do 3 t
	kus
	4,000
	1 298,26
	5 193,04

	86
	M
	593737.R
	1,4- podesta schodišťová nosná ŽB 2550x1100x250mm
	kus
	2,000
	37 649,06
	75 298,11

	87
	M
	593738.R
	2,3- podesta schodišťová nosná ŽB 2550x959x250mm
	kus
	2,000
	32 823,13
	65 646,26

	88
	K
	430321616
	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37
	m3
	0,258
	3 719,00
	959,50

	
	w
	
	"vyrovnávací schodiště" 0,162*0,29/2*2,2*5
	
	0,258
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	0,258
	
	

	89
	K
	430361821
	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,021
	42 926,00
	901,45

	
	w
	
	"vyrovnávací schodiště" 0,258*80/1000
	
	0,021
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	0,021
	
	

	90
	K
	434351141
	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť
	m2
	2,017
	347,00
	699,90 j

	
	w
	
	"vyrovnávací schodiště" 0,162*0,29/2*5*2+0,162*2,2*5
	
	2,017
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	2,017
	
	

	91
	K
	434351142
	Odstranění bedněni stupňů přímočarých schodišť
	m2
	2,017
	66,00
	133,12

	92
	K
	435121011
	Montáž schodišťových ramen bez podest hmotnosti do 1,5 t
	kus
	4,000
	1 351,98
	5 407,92

	93
	M
	593721.R
	1 - rameno schodišťové ŽB 3424x1190x200mm
	kus
	1,000
	43 751,40
	43 751,40

	94
	M
	593722.R
	2 - rameno schodišťové ŽB 3063x1190x200mm
	kus
	1,000
	39 138,59
	39 138,59

	95
	M
	593723. R
	3 - rameno schodišťové ŽB 3803x1190x200mm
	kus
	1,000
	48 594,21
	48 594,21

	96
	M
	593724.R
	4 - rameno schodišťové ŽB 3748x1190x200mm
	kus
	1,000
	47 891,43
	47 891,43

	
	D
	61
	Úprava povrchů vnitřních
	
	
	
	601 862,90

	97
	K
	611131321
	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně
	m2
	73,120
	68,00
	4 972,16

	
	w
	
	1. NP
	
	
	
	

	
	w
	
	"1.09, 1.10, 1.11" 14,6*1,2+1,1*2,6*2+(3+3,4)*2,6
	
	39,880
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	39,880
	
	

	
	w
	
	2. NP
	
	
	
	

	
	w
	
	'2.03" 14,13
	
	14,130
	
	

	
	w
	
	'2.13" 2,49
	
	2,490
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	16,620
	
	

	
	w
	
	3. NP
	
	
	
	

	
	w
	
	■3.03" 14,13
	
	14,130
	
	

	
	w
	
	'3.14" 2,49
	
	2,490
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	16,620
	
	

	w
	
	Součet
	
	73,120
	
	

	98
	K
	l
612131321
	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně
	m2
	75,840
	54,00
	4 095,36


W	ŽB stěny
w	1. NP



 (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
w
"1.02" 2,05*06
12,300
w
"1.03" 0,95*0,6
0,570
w
"1.04" (4,3+8,1 )*2,7-1,995*2,75
27,994
w
"1.09" 2,3*3-0,9
6,000
w
Mezisoučet
46,864
w
2. NP
w
"2.02" 
2,6*3,5
9,100
w
"2.04" (2,2+1,7)*3-1,4*2,6-0,9*2,6
5,720
w
"2.12" 4*3-4,28*2,3
2,156
w
"S.12" 4*3
12,000
w
Mezisoučet
28,976
w
Součet
75,840
99
K
6111810.R
Vápenná stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů
m2
73,120
254,00
18 572,48
) (
w
1. NP
w
"1.09, 1.10, 1.11" 14,6*1,2+1,1 *2,6*2+(3+3,4)*2,6
39,880
w
Mezisoučet
39,880
w
2. NP
w
"2.03" 14,13
14,130
w
"2.13" 2,49
2,490
w
Mezisoučet
16,620
w
3. NP
w
"3.03" 14,13
14,130
w
"3.14" 2,49
2,490
w
Mezisoučet
16,620
w
Součet
73,120
) (
K
6121820.R
| Vápenná stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn
m2
512,752
206,00
105 626,91
) (
100
) (
w
ZB stěny
w
1. NP
w
"1.02" 2,05*06
12,300
w
"1.03" 0,95*0,6
0,570
w
"1.04" (4,3+8,1 
)*2,7-1,995*2,75
27,994
w
"1.09" 2,3*3-0,9
6,000
w
Mezisoučet
46,864
w
2. NP
w
"2.02" 2,6*3,5
9,100
w
"2.04" (2,2+1,7)*3-1,4*2,6-0,9*2,6
5,720
w
"2.12" 4*3-4,28*2,3
2,156
w
"S.12" 4*3
12,000
w
Mezisoučet
28,976
w
SDK stěny
w
1. NP
w
"1.04" 1,2*2,7
3,240
w
2. NP
w
"2.03" 2,4*3,5-0,5*1,25-0,9*2,1
5,885
w
"2.04" 13,5*3-0,9*2,1*4-0,9*2,1
31,050
w
"2.05" 4,7*3-0,9*2,1
12,210
w
"2.06" 5,3*0,9
4,770
w
"2.07"5,5*0,9*2
9,900
w
"2.08" 12,6*3-0,8*2,1-0,9*2,1
34,230
w
"2.09" 
4,3*0,9
3,870
w
"2.10" 4,6*0,9
4,140
w
"2.11" 8,5*3-0,9*2,1
23,610
w
"2.12" 7,2*3-0,9*2
19,800
w
Mezisoučet
152,705
w
3. NP
w
"3.03" 2,365*3,6
8,514
w
"3.04" 16,4*3,97-0,8*2,1*2
61,748
w
"3.05" 12,7*3,3-1*2,1
39,810
w
"3.06" 
13,8*3,3-1*2,1
43,440
w
"3.07" 14,3*3,3-1*2,1
45,090
w
"3.08" 9*1,2
10,800
w
"3.09" 3,6*1,2
4,320
w
"3.10" 10,5*1,2
12,600
w
"3.11" (8,9+1,3*4)*1,2
16,920
w
"3.12" 6,2*1,2
7,440
w
"3.13" 6,3*3,97
25,011
w
"3.14" 2,365*3,6
8,514
w
Mezisoučet
284,207
w
Součet
512,752
K
612311131
Potaženi vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3
m2
71,896
mm
) (
w
w
w
) (
Poznámka k položce:
Pozn.: OP oprava stávajících stěn a průvlaků po provedení dodatečných prostupů skrze tyto konstrukce 
"předávací' stanice" 0,62*3*3,2
"chodba" (0,62+2,25*4+1,7*3+2,3*2+1,8*2+3,9*2+2,2)*3,2- 1 *2*2-1,6*2*2-1,5*2*2-1,2*2*4-1,6*2-3,5*2-0,8*2*2 Součet
) (
163,00
) (
11 719,05
) (
5,952
65,944
71,896
102
K
7841614.R
Celoplošné vyhlazení podkladu vápennou stěrkou v místnostech v do 3,80 m
m2
730,132
245,00
178 882,34
SDK podhledy:
C2
C3
) (
w
w
w
) (
9,070
2,870
)











































 (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
w
C6b
14,760
w
C7a
2,680
w
C7b
3,530
w
C8
3,130
w
C9
4,960
w
C14
6,200
w
C15
8,200
w
C16
6,150
w
Mezisoučet
61,550
w
omítky 1. NP
w
"1.02" 6,6*0,6
3,960
w
"1.03" 5,6*0,6
3,360
w
"1.04" (8,3+4,4+5,2+2+12,7)*2,7-0,9*2,1*3-0,8*2,1-3,802*2,3- 5,659*2,3-4,234*2,3-1,25*1
47,922
w
"1.05" 5,95*2,7-0,9*2,1*2-0,8*2,1
10,605
w
"1.06" 12,3*2,7-0,9*2,1-1,25*1
30,070
w
"1.07" 5,5*0,6
3,300
w
"1.08" 
4,4*0,6
2,640
w
"1.09" (4,92+3,4)*3-0,9*2,1 -1,6*2,76
18,654
w
"1.11" 11,05*3,4
37,570
w
Mezisoučet
158,081
w
omítky 2. NP
w
"2.01" 11,7*7,5
87,750
w
"2.02" (3,1+3,1)*3,5-0,9*2,1*2-1,4*2,6
14,280
w
"2.03" 
14,3*3,5-0,9*2,1-1,5*1,25
46,285
w
"2.04" (2,2+1,7)*3-1,4*2,6-0,9*2,6
5,720
w
"2.05" 2,5*3
7,500
w
"2.09” 1,521*0,9
1,369
w
"2.10" 1,08*0,9
0,972
w
"2.11" (3,8+1,5)*3,5-3,2*2,3
11,190
w
"2.12" 13*3-4,28*2,3
29,156
w
"2.13" 
3,3*1,2
3,960
w
Mezisoučet
208,182
w
omítky 3. NP
w
"3.02" 8,4*3,3-0,9*2,1 *2-1,4*2,65
20,230
w
"3.03" 14,4*3,6-0,9*2,1 -1,5*1,25
48,075
w
"3.04" 1,9*3,3-1,4*2,65
2,560
w
"3.05" (3,8+5,7)*3,3-4,28*2,3
21,506
w
"3.06" 
13,7*3,3-4,28*2,3
35,366
w
"3.07" 5,7*3,3-4*2,3
9,610
w
"3.09" 1,75*1,2
2,100
w
"3.14" 3,3*1,2
3,960
w
Mezisoučet
143,407
w
stávající objekt stěny
w
"1.01-úprava 
B"
 25,6*0,2*2
10,240
w
"S.12" 3,27*2,57*2
16,808
w
"S.14 fasáda v 
interiéru" 51
51,000
w
"2.01-zazdění otvoru" 1*2,1
2,100
w
"2.01-úprava El" 25,6*0,2*2
10,240
w
"2.04-zazdění otvoru" 2,5*2,5
6,250
w
"3.13" 10,6*3,99-2,4*2,1
37,254
w
Mezisoučet
133,892
w
"schodiště" 15,1*1,2+3,6+3,3
25,020
w
Součet
730,132
) (
Cena celkem [CZK]
) (
103
K
6123110.R
Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn
m2
600,487
331,00
198 761,20
nanášená strojně
) (
w
1. NP
w
"1.02" 6,6*2,7-0,9*2,1
15,930
w
"1.03" 5,6*2,7-0,8*2,1
13,440
w
"1.04" 
(8,3+4,4+5,2+2+12,7)*2,7-0,9*2,1*3-0,8*2,1-3,802*2,3- 5,659*2,3-4,234*2,3-1,25*1
47,922
w
"1.05" 5,95*2,7-0,9*2,1*2-0,8*2,1
10,605
w
"1.06” 12,3*2,7-0,9*2,1-1,25*1
30,070
w
"1.07" 5,5*2,7-0,8*2,1*2
11,490
w
"1.08" 4,4*2,1-0,8*2,1
7,560
w
"1.09" 
(4,92+3,4)*3-0,9*2,1-1,6*2,76
18,654
w
"1.11" 11,05*3,4
37,570
w
Mezisoučet
193,241
w
2. NP
w
"2.01"11,7*7,5
87,750
w
"2.02" (3,1 +3,1 )*3,5-0,9*2,1 *2-1,4*2,6
14,280
w
"2.03" 14,3*3,5-0,9*2,1-1,5*1,25
46,285
w
"2.04" 
(2,2+1,7)*3-1,4*2,6-0,9*2,6
5,720
w
"2.05" 2,5*3
7,500
w
"2.09" 1,521*1,8
2,738
w
"2.10" 1,08*1,8
1,944
w
"2.11" (3,8+1,5)*3,5-3,2‘2,3
11,190
w
"2.12" 13*3-4,28*2,3
29,156
w
"2.13" 3,3*3-0,9*2,1
8,010
w
Mezisoučet
214,573
w
3. NP
w
"3.02" 
8,4*3,3-0,9*2,1*2-1,4*2,65
20,230
w
"3.03" 14,4*3,6-0,9*2,1-1,5*1,25
48,075
w
"3.04" 1,9*3,3-1,4*2,65
2,560
)













































	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	w
	
	"3.05" (3,8+5,7)*3,3-4,28*2,3
	
	21,506
	
	

	
	w
	
	"3.06" 13,7*3,3-4,28*2,3
	
	35,366
	
	

	
	w
	
	"3.07" 5,7*3,3-4*2,3
	
	9,610
	
	

	
	w
	
	"3.09" 1,75*3,3-0,75*1,25
	
	4,838
	
	

	
	w
	
	"3.14" 3,3*3,3-0,9*2,1
	
	9,000
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	151,185
	
	

	
	w
	
	stávající objekt
	
	
	
	

	
	w
	
	”1.01-úprava El" 25,6*0,2*2
	
	10,240
	
	

	
	w
	
	"S.12" 3,27*2,57*2
	
	16,808
	
	

	
	w
	
	"2.01-zazdění otvoru" 1*2,1
	
	2,100
	
	

	
	w
	
	"2.01-úprava El" 25,6*0,2*2
	
	10,240
	
	

	
	w
	
	"2.04-zazdění otvoru" 1*2,1
	
	2,100
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	41,488
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	600,487
	
	

	104
	K
	6123111. R
	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně
	m2
	600,487
	118,00
	70 857,47

	105
	K
	622143004
	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem
	m
	168,472
	25,00
	4 211,80

	
	
	
	"začišťovací - okna 1. NP"
	
	
	
	

	
	w
	
	(1,6+2,76)*2+(4,23+2,3)*2+(5,659+2,3)*2+(3,802+2,3)*2+(1,9 95+2,75)*2
"začišťovací - okna 2. NP"
	
	59,392
	
	

	
	w
	
	(1,6+2,65)*2+(0,8+1,25)*2+(1,5+1,25)*2+(3,2+2,3)*2+(4,28+3, 2)*2
"začišťovací - okna 3. NP"
	
	44,060
	
	

	
	w
	
	(0,75+1,25)*2*2+(1,6+2,65)*2+(0,8+1,25)*2+(1,5+1,25)*2+(4, 28+2,3)*2*2+(4+2,3)*2
	
	65,020
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	168,472
	
	

	106
	M
	59051476
	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostání ETICS
	m
	176,896
	23,54
	4 164,13

	
	w
	
	168,472*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	176,896
	
	

	
	D
	62
	Úprava povrchů vnějších
	
	
	
	2 290 180,94

	107
	K
	622273281
	Montáž odvětrávané fasády stěn na hliníkový obousměrný rošt izolace tl. 200 mm
	m2
	228,758
	1 414,50
	323 578,19

	
	w
	
	"S.3a, S.3b" 5,8+156+0,9*5,5+105,2+2,9
	
	274,850
	
	

	
	w
	
	"odpočet otvorů" -3,2*2,3-4,28*2,3*3-4*2,3
	
	-46,092
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	228,758
	
	

	108
	K
	622273291
	Montáž odvětrávané fasády ostání nebo nadpraží na hliníkový obousměrný rošt
	m
	63,080
	345,00
	21 762,60

	
	w
	
	"S.3a, S.3b" (3,2+2,3)*2+(4,28+2,3)*2*3+(4+2,3)*2
	
	63,080
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	63,080
	
	

	
	
	
	fasádní obklad - sendvičový z AI plechu tl. ~4 mm. složení: viditelný pohledový plech tl cca 0,5 mm,
	
	
	
	

	109
	M
	553244. R
	lakovaný s povrchovou úpravou imitujíc! rezavějící plech, vnitřní nesnadno hořlavé jádro, rubový hliníkový plech tl. cca 0,5 mm v přírodní barvě hliníku
	m2
	301,718
	2 825,00
	852 353,35

	
	w
	
	"plocha" 228,758
	
	228,758
	
	

	
	w
	
	"ostění” 63,08*0,2
	
	12,616
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	241,374
	
	

	
	w
	
	241,374*1,25 'Přepočtené koeficientem množství
	
	301,718
	
	

	
	
	
	fólie kontaktňTWfuzňě propustná pro doplňkovou
	
	
	
	

	110
	M
	28329044
	hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150a/m2
	m2
	291,838
	44,50
	12 986,79

	
	w
	
	"plocha" 5,8+156+0,9*5,5+105,2+2,9
	
	274,850
	
	

	
	w
	
	"odpočet otvorů" -3,2*2,3-4,28*2,3*3-4*2,3
	
	-46,092
	
	

	
	w
	
	"ostění" (3,2+2,3)*2+(4,28+2,3)*2*3+(4+2,3)*2
	
	63,080
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	291,838
	
	

	
	
	
	vápenocemnetová jádrová omítka, nanášená v
	
	
	
	

	111
	K
	6223231.R
	několika vrstvách, připadne zpevněná síťovou, behem vrtstvení budou v omítce již tvarovány bosáže navazující na stávající
	m2
	2,000
	348,00
	696,00

	
	
	
	odšramování části stávajícího zdivá a základových
	
	
	
	

	112
	K
	622324111
	pasu v nezbytném rozsahu pro provedení opatření, předpoklad 70mm
	m2
	22,200
	823,00
	18 270,60

	
	w
	
	"S.15" 1,5*14,8
	
	22,200
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	22,200
	
	

	
	
	
	Očištění vnějších ploch - zbroušení, zbavení
	
	
	
	

	113
	K
	6299951.R
	nesoudržných částí, odmaštění a očištění tlakovým vzduchem
	m2
	279,620
	68,00
	19 014,16

	
	w
	
	"S.13 západní fasáda" 86,6-2,4*2,1*2
	
	76,520
	
	

	
	w
	
	"S.13 jižni fasáda" 170,1-1,2*2-7,8*2
	
	152,100
	
	

	
	w
	
	"S.14 fasáda v interiéru" 51
	
	51,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	279,620
	
	

	114
	K
	622325107
	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 50 do 65 %
	m2
	181,753
	324,00
	58 887,97

	
	w
	
	"S.13 západní fasáda" 86,6-2,4*2,1*2
	
	76,520
	
	

	
	w
	
	"S.13 jižní fasáda" 170,1-1,2*2-7,8*2
	
	152,100
	
	

	
	w
	
	"S.14 fasáda v interiéru” 51
	
	51,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	279,620
	
	




	W 279,62*0,65'Přepočtené koeficientem množství 181,753

	115
	K
	6121350.R
	stávajíc! zdivo zacišteno a zarovnáno pomocí jádrové cementové omítky
	m2 22,200
	431,00
	9 568,20

	W "S.15" 1,5*14,8 22,200 W Součet 22,200

	116
	K
	612135000
	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápennou ti do 10 mm
	m2
	51,000
	430,00
	21 930,00

	W "S.14 fasáda v interiéru" 51 51,000 W Součet 51,000

	■ml K
	622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem m2 ^ ^ j vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | i i j

	W "S.12" 3,27*2,57*2 16,808 W Součet 16,808

	118
	K
	622323111
	Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně
	m2
	16,808
	156,00
	2 622,05

	W "S.12" 3,27*2,57*2 16,808 W Součet 16,808

	119
	K
	621221051
	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdivá ti přes 200 do 240 mm
	m2
	87,290
	980,00
	85 544,20

	W "S6-průjezd" 13,3*5,3 70,490 W "S5- průchod" 16,8 16,800 W Součet 87,290

	120
	M
	63151541
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 4=0,036 tl 220mm
	m2
	91,655
	665,38
	60 985,31

	W ”S6- průjezd" 13,3*5,3 70,490 W "S5-průchod" 16,8 16,800 W Součet 87,290 w 87,29*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 91,655

	121
	K
	621221031
	Montáž kontaktního zatepleni vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením Tl z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdivá tl přes 120 do 160 mm
	m2
	22,310
	870,00
	19 409,70

	W "průjezd - průvlaky” 0,5*13,3+0,45*5,3*2 11,420 W "průchod - průvlaky" 0,9*(2,4+7,3+2,4) 10,890 W Součet 22,310

	122
	M
	63151521
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 4=0,036 tl 150mm
	m2
	23,426
	453,67
	10 627,74

	W 22,31*1,05‘Přepočtené koeficientem množství 23,426

	123
	K
	621131321
	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený strojně
	m2
	109,600
	37,00
	4 055,20

	W 87,29+22,31 109,600 W Součet 109,600

	124
	K
	6211313.R
	systémový uzavírací nátěr podhledů
	m2
	81,910
	53,00
	4 341,23

	W 70,49+11,42 81,910 W Součet 81,910

	125
	K
	621531012
	Tenkovrstvé silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů
	m2
	27,690
	352,00
	9 746,88

	W "S5-průchod" 16,8 16,800 W "průchod - průvlaky” 0,9*(2,4+7,3+2,4) 10,890 W Součet 27,690

	126
	K
	622211041
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdivá tl přes 160 do 200 mmmm
	m2
	44,280
	689,00
	30 508,92

	W "perimetr" 0,9*49,2 44,280 W Součet 44,280

	127
	M
	28376363
	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa Á=0,034 tl 200mm
	m 2
	46,494
	567,60
	26 389,99

	W 44,28*1,05'Přepočtené koeficientem množství 46,494

	128
	K
	622221041
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientaci do zdivá a betonu tl přes 160 do 200mm
	m2
	305,319
	735,00
	224 409,47


PČ Typ	Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
w	S1 + S2
W	"severní fasáda" 152,9-0,8*1,25*2-1,6*2,65*2	142,420
W	"jižní fasáda" 24,1+21,6	45,700
W	"západní fasáda" 131,9+3-1,6*2,76-1,5*1,25*2-0,75*1,25*2	124,859
W	"východní fasáda" 5+2,1	7,100
W	"odpočet perimetru"-0,3*49,2	-14,760
W	Součet	305,319

	129
	M
	63151540
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno Á=0,036 tl 200mm
	m2
	305,948
	604,89
	185 064,89

	W 291,379 291,379 W Součet 291,379 w 291,379*1,05'Přepočtené koeficientem množství 305,948

	130
	K 622131321
	Penetračni nátěr vnějších stěn nanášený strojně
	m2
	666,913
	33,00
	22 008,13


W
W
W
"novostavba" 44,28+305,319 "stávající objekt" 76,52+152,1+2*2 "ostání" 168,472*0,2
349,599
232,620
33,694

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	w
	
	"S.14 fasáda v interiéru" 51
	
	51,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	666,913
	
	

	
	
	
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží
	
	
	
	

	131
	K
	622222001
	nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm
	m
	168,472
	172,00
	28 977,18

	
	
	
	"1 NPi.
	
	
	
	

	
	w
	
	(1,6+2,76)*2+(4,23+2,3)*2+(5,659+2,3)*2+(3,802+2,3)*2+(1,9
95+2,75)*2
"2. NP”
	
	59,392
	
	

	
	w
	
	(1,6+2,65)*2+(0,8+1,25)*2+(1,5+1,25)*2+(3,2+2,3)*2+(4,28+3, 2)*2 "3, NP"
	
	44,060
	
	

	
	w
	
	(0,75+1,25)*2*2+(1,6+2,65)*2+(0,8+1,25)*2+(1,5+1,25)*2+(4, 28+2,3)*2*2+(4+2,3)*2
	
	65,020
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	168,472
	
	

	132
	M
	63151518
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno Á=0,036 tl 40mm
	m2
	37,063
	153,30
	5 681,61

	
	
	
	"1. NP"
	
	
	
	

	
	w
	
	((1,6+2,76)*2+(4,23+2,3)*2+(5,659+2,3)*2+(3,802+2,3)*2+(1,
995+2,75)*2)*0,2
"2. NP"
	
	11,878
	
	

	
	w
	
	((1,6+2,65)*2+(0,8+1,25)*2+(1,5+1,25)*2+(3,2+2,3)*2+(4,28+ 3,2)*2)*0,2
	
	8,812
	
	

	
	
	
	"3. NP"
	
	
	
	

	
	w
	
	((0,75+1,25)*2*2+(1,6+2,65)*2+(0,8+1,25)*2+(1,5+1,25)*2+(4, 28+2,3)*2*2+(4+2,3)*2)*0,2
	
	13,004
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	33,694
	
	

	
	w
	
	33,694*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	37,063
	
	

	133
	K
	622252001
	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky
	m
	49,000
	105,00
	5 145,00

	134
	M
	59051657
	profil zakládací AI tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm
	m
	51,450
	170,86
	8 790,90

	
	w
	
	49*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	51,450
	
	

	135
	K
	622252002
	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených
	m
	233,872
	46,00
	10 758,11

	
	w
	
	"rohový" 14,5*2+2,4+2,8+8,2+5,5*2 "rohový - okna 1. NP"
	
	53,400
	
	

	
	w
	
	(1,6+2,76)*2+(4,23+2,3)*2+(5,659+2,3)*2+(3,802+2,3)*2+(1,9
95+2,75)*2
"rohový - okna 2. NP"
	
	59,392
	
	

	
	w
	
	(1,6+2,65)*2+(0,8+1,25)*2+(1,5+1,25)*2+(3,2+2,3)*2+(4,28+3, 2)*2
"rohový - okna 3. NP”
	
	44,060
	
	

	
	w
	
	(0,75+1,25)*2*2+(1,6+2,65)*2+(0,8+1,25)*2+(1,5+1,25)*2+(4, 28+2,3)*2*2+(4+2,3)*2
	
	65,020
	
	

	
	w
	
	"06 - vnitřní roh" 12
	
	12,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	233,872
	
	

	136
	M
	63127466
	profil rohový AI 23x23mm s výztužnou tkaninou š 10Omm pro ETICS
	m
	232,966
	15,55
	3 623,55

	
	w
	
	"rohový" 14,5*2+2,4+2,8+8,2+5,5*2 "rohový - okna 1. NP"
	
	53,400
	
	

	
	w
	
	(1,6+2,76)*2+(4,23+2,3)*2+(5,659+2,3)*2+(3,802+2,3)*2+(1,9
95+2,75)*2
"rohový - okna 2. NP"
	
	59,392
	
	

	
	w
	
	(1,6+2,65)*2+(0,8+1,25)*2+(1,5+1,25)*2+(3,2+2,3)*2+(4,28+3, 2)*2
"rohový - okna 3. NP"
	
	44,060
	
	

	
	w
	
	(0,75+1,25)*2*2+(1,6+2,65)*2+(0,8+1,25)*2+(1,5+1,25)*2+(4, 28+2,3)*2*2+(4+2,3)*2
	
	65,020
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	221,872
	
	

	
	w
	
	221,872*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	232,966
	
	

	137
	M
	59051502
	profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS
	m
	12,000
	161,96
	1 943,57

	
	w
	
	"06" 12
	
	12,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	12,000
	
	

	138
	K
	622143004
	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem
	m
	168,472
	31,00
	5 222,63

	
	
	
	"začišťovací - okna 1. NP"
	
	
	
	

	
	w
	
	(1,6+2,76)*2+(4,23+2,3)*2+(5,659+2,3)*2+(3,802+2,3)*2+(1,9 95+2,75)*2
"začišťovací - okna 2. NP"
	
	59,392
	
	

	
	w
	
	(1,6+2,65)*2+(0,8+1,25)*2+(1,5+1,25)*2+(3,2+2,3)*2+(4,28+3, 2)*2
"začišťovací - okna 3. NP"
	
	44,060
	
	

	
	w
	
	(0,75+1,25)*2*2+(1,6+2,65)*2+(0,8+1,25)*2+(1,5+1,25)*2+(4, 28+2,3)*2*2+(4+2,3)*2
	
	65,020
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	168,472
	
	

	139
	M
	59051476
	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS
	m
	176,896
	23,54
	4 164,13


"začišťovací - okna 1. NP"
W	(1,6+2,76)‘2+(4,23+2,3)*2+(5,659+2,3)*2+(3,802+2,3)*2+(1,9	59,392
95+2,75)*2


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	"začišťovací - okna 2. NP'1
	
	
	
	

	
	w
	
	(1,6+2,65)*2+(0,8+1,25)*2+(1,5+1,25)*2+(3,2+2,3)*2+(4,28+3, 2)*2
"začišťovací - okna 3. NP"
	
	44,060
	
	

	
	w
	
	(0,75+1,25)*2*2+(1,6+2,65)*2+(0,8+1,25)*2+(1,5+1,25)*2+(4, 28+2,3)*2*2+(4+2,3)*2
	
	65,020
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	168,472
	
	

	
	w
	
	168,472*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	176,896
	
	

	140
	K
	622531012
	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn
	m2
	548,699
	336,00
	184 362,86

	
	w
	
	novostavba
	
	
	
	

	
	w
	
	"severní fasáda" 152,9-0,8*1,25*2-1,6*2,65*2
	
	142,420
	
	

	
	w
	
	"jižní fasáda" 24,1+21,6
	
	45,700
	
	

	
	w
	
	"západní fasáda" 131,9+3-1,6*2,76-1,5*1,25*2-0,75*1,25*2
	
	124,859
	
	

	
	w
	
	"východní fasáda" 5+2,1
	
	7,100
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	320,079
	
	

	
	w
	
	stávající objekt
	
	
	
	

	
	w
	
	"západní fasáda" 86,6-2,4*2,1*2
	
	76,520
	
	

	
	w
	
	"jižní fasáda" 170,1-1,2*2-7,8*2
	
	152,100
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	548,699
	
	

	141
	K
	629991011
	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
	m2
	97,597
	28,00
	2 732,72

	
	w
	
	"okna 1. NP"
1,6*2,76+4,23*2,3+5,659*2,3+3,802*2,3+1,995*2,75
	
	41,392
	
	

	
	w
	
	"okna 2. NP" 1,6*2,65+0,8*1,25+1,5*1,25+3,2*2,3+4,28*3,2
	
	28,171
	
	

	
	w
	
	"okna 3. NP"
0,75*1,25*2+1,6*2,65+0,8*1,25+1,5*1,25+4,28*2,3+4*2,3
	
	28,034
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	97,597
	
	

	
	D
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	
	
	
	171 150,84

	142
	K
	631311115
	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	26,548
	5 170,00
	137 253,16

	
	w
	
	P01 *0,068
	
	5,324
	
	

	
	w
	
	P02*0,065
	
	1,804
	
	

	
	w
	
	P04*0,06
	
	12,163
	
	

	
	w
	
	P05*0,058
	
	5,538
	
	

	
	w
	
	P06*0,055
	
	1,719
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	26,548
	
	

	143
	K
	631319011
	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu
	m3
	26,548
	641,00
	17 017,27

	144
	K
	631319211
	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3
	m3
	26,548
	223,30
	5 928,17

	145
	K
	632481213
	Separační vrstva z PE fólie
	m2
	435,500
	11,00
	4 790,50

	
	w
	
	P01
	
	78,300
	
	

	
	w
	
	P02
	
	27,750
	
	

	
	w
	
	P04
	
	202,710
	
	

	
	w
	
	P05
	
	95,480
	
	

	
	w
	
	P06
	
	31,260
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	435,500
	
	

	146
	K
	634112113
	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm
	m
	273,400
	13,20
	3 608,88

	
	w
	
	1. NP
	
	
	
	

	
	w
	
	"1.01" 8,3
	
	8,300
	
	

	
	w
	
	"1.02" 8,7
	
	8,700
	
	

	
	w
	
	"1.03" 6,5
	
	6,500
	
	

	
	w
	
	"1.04" 41
	
	41,000
	
	

	
	w
	
	"1.05" 5,8
	
	5,800
	
	

	
	w
	
	"1.06" 12,3
	
	12,300
	
	

	
	w
	
	"1.07" 5,3
	
	5,300
	
	

	
	w
	
	"1.08" 4,4
	
	4,400
	
	

	
	w
	
	"1.09" 20,2
	
	20,200
	
	

	
	w
	
	"1.10" 10,5
	
	10,500
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	123,000
	
	

	
	w
	
	2. NP
	
	
	
	

	
	w
	
	41,2+19,4+8,8
	
	69,400
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	69,400
	
	

	
	w
	
	3. NP
	
	
	
	

	
	w
	
	19,4+8,6+53
	
	81,000
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	81,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	273,400
	
	

	147
	K
	6363111.R
	018 - Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm tí. 40mm, včetně pokládky přířezů PVC-P
	m2
	1,500
	1 180,00
	1 770,00

	
	w
	
	1 *0,5*3
	
	1,500
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,500
	
	

	148
	M
	59246003
	dlažba plošná betonová terasová hladká 500x500x40mm
	m2
	1,500
	521,91
	782,86

	w
	
	1 *0,5*3
	
	1,500
	
	

	w
	
	Součet
	
	1,500
	
	

	
	D
	64
	Osazování výplní otvorů
	
	
	
	37 838,42





 (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
149
K
642942111
Osazování zárubn! nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC
kus
13,000
447,00
5 811,00
w
"T1/L" 1
1,000
w
"12/1" 1
1,000
w
"T2/P" 2
2,000
w
"T3/P" 1
1,000
w
"T4/P" 1
1,000
w
"T6/L" 1
1,000
w
"T7/P" 1
1,000
w
"T8/L" 4
4,000
w
"T16/L" 1
1,000
w
Součet
13,000
150
M
5
5331486
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110- 150mm rozměru 700/1970, 2100mm
kus
4,000
1 794,94
7 
179,74
Poznámka k položce:
YH, YH s drážkou, YZP
w
"T2/L" 1
1,000
w
"T2/P" 2
2,000
w
"T7/P"
1
1,000
w
Součet
4,000
151
M
55331487
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110- 150mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus
3,000
1 
827,54
5 482,62
Poznámka k položce:
YH, YH s drážkou, YZP
w
"T1/L"1
1,000
w
"T3/P" 1
1,000
w
"T4/P" 1
1,000
w
Součet
3,000
152
M
55331488
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110- 150mm rozměru 
900/1970, 2100mm
kus
1,000
1 861,86
1 861,86
Poznámka k položce:
YH, YH s drážkou, YZP
w
"T16/L" 1
1,000
w
Součet
1,000
153
M
55331497
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zděni tl stěny 210- 250mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus
5,000
3 500,64
17 503,20
...
Poznámka k položce:
YZP
w
"T6/L" 1
1,000
w
"T8/L" 4
4,000
w
Součet
5,000
D
94
Lešení a stavební výtahy
128 146,07
154
K
941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 
kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m
m2
912,100
41,80
38 125,78
w
"fasáda východní" 161,3
161,300
w
"fasáda Jižní" 287,6+100,6
388,200
w
"fasáda západní" 262
262,000
w
"fasáda severní" 100,6
100,600
w
Součet
912,100
155
K
941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití
m2
13 681,500
0,88
12 039,72
w
uvažováno lešení na 5 měsíců
w
91,21*30*5
13 681,500
w
Součet
13 681,500
) (
156
K
941211812
Demontáž 
lešení
 řadového rámového lehkého 
zatížení 
do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m
m2
912,100
33,00
30 099,30
157
K
944511111
Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
m2
912,100
8,80
8 026,48
158
K
944511211
Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití
m2
13 681,500
0,22
3 009,93
159
K
944511811
Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
m2
912,100
6,60
6 019,86
160
K
949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2
685,000
45,00
30 825,00
) (
W
"1. NP"
120+32+50
202,000
W
"2. NP"
140+60
200,000
W
"3. NP"
283
283,000
W
Součet
685,000
) (
D_ 95
Různé dokončovací konstrukce a práce pozemní
ch 
stave
b 
 
 
300 
340,39
161
K
952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce
m2
685,000
64,00
43 840,00
podlaží do 4 m
) (
w
"1. NP" 120+32+50
202,000
w
"2. NP" 140+60
200,000
w
"3. NP" 283
283,000
w
Součet
685,000
) (
162
K
9532152.R
019 - 
Záchytný systém
kpi
1,000
61 687,00
61 687,00
163
K
9532153.R
020 - Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky
kpl
1,000
3 250,00
3 250,00
164
K
9532154.R
021 - Požární hasící přístroje
kpl
1,000
16 250,00
16 250,00
)











































 (
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
165
K
9533121.R1
05 - D+M Hliníková lišta do svislých dilatačních spár ti. 50 mm
m
15,000
848,00
12 720,00
166
K
9533121.R2
04 - D+M Hliníková lišta do 
vodorovných dilatačních spártl. 50 mm
m
13,300
848,00
11 278,40
167
K
953611115
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a stěnou
kus
16,000
4 022,70
64 363,20
168
K
953611141
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi 
prefabrikovaným ramenem a podestou
kus
7,000
6 744,10
47 208,70
169
K
953611151
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek podepřeni ramene na základové desce
kus
1,000
2 029,50
2 029,50
170
K
953611211
Schodišťový zvukově-izolační prvek 
dilatační spárová deska mezi schody a stěnou
kus
14,300
421,30
6 024,59
W 3,5+3,1+3,9+3,8 14,300 W Součet 14,300
171
K
767.R001
D+M dveřní zarážka
ks
33,000
123,00
4 059,00
172
K
767.R002
D+M generální klíč
kpl
1,000
27 630,00
27 630,00
d
 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 72 737,22
173
K
971035661
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 600 mm
m3
10,856
1 198,00
13 005,49
W
"2. NP" 2,4*2,1*0,6
3,024
) (
2,4*2,1*0,5+1,2*2,17*0,65+0,76*3,97*0,55+3,27*1,09*0,55 W
Součet
 
10,856
174
K
977151114
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních
m
9,480
2 089,00
19 803,72
materiálů D přes 50 do 60 mm
) (
W
"1. NP” 
0,45*2+0,15*2+0,78*2+0,48*2+0,79*4+0,48*2+0,82*2
9,480
vv
 
Součet
 
 9,480
175
K
977151116
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních
m
5,360
2 332,00
12 499,52
materiálů D přes 70 do 80 mm
w
w
) (
176
K
977151118
Jádrové vrty 
diamantovými korunkami do stavebních
m
10,170
2 697,00
27 428,49
materiálů D přes 90 do 100 mm
) (
”1. NP" 0,45+0,62+0,15+0,78+0,48+0,79*2+0,48+0,82 Součet
) (
5.360
5.360
) (
w
"1. NP" 0,79*3+0,48*3+0,82*3
6,270
w
"2. NP" 0,65*6
3,900
w
Součet
10,170
D
96
Bourání konstrukcí
) (
177
K
972044.R1
obnaženi klenby včetně odstranění násypu, navlhčení cihel
m3
1,116
1 532,00
) (
249 873,94
) (
1 709,71
) (
178
K
962032241
Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových
m3
14,283
517,00
7 384,31
na MC přes 1 m3
) (
w
w
w
) (
"0.02" 1,1*1,05*0,2 "1.02" 2,065*2,144*0,2 Součet
) (
0,231
0,885
1,116
) (
W
"stávající oplocení" 18,2*2,9*0,25+0,5*2,9*0,15*5
14,283
W
Součet
14,283
179
K
L
965081212
Bourání podlah z dlaždic 
keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2
m2
2,234
56,00
125,10
) (
w
"0.02" 1,1*1,1
1,210
w
"2.04" 2,41*0,425
1,024
w
Součet
2,234
) (
180
K
968062357
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2
m2
33,616
92,00
3 092,67
W 
"2.
 
NP" 3,27*2,57*2 16,808 W "3. NP" 3,27*2,57*2 16,808 W Součet 33,616
181
K
968072455
Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2
m2
2,000
199,00
398,00
W "3. NP" 2 2,000 W Součet 2,000
182
K
971035641
Vybourání otvorů ve 
zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 300 mm
m3
1,173
1 022,00
1 198,81
W "3. NP" 2,41*3,9*0,15-0,8*1,97*0,15 1,173 W Součet 1,173
183j K
968072.R1
Vybourání exteriérových žaluzií
m2
33,616 250,00 8 404,00
W 
"2. NP"
 
3,27*2,57*2 16,808 W "3. NP" 
3,27*2,57*2 16,808 W Součet 33,616
184 K 968072559
Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2
m2
10,000
73,00
730,00
W 5*2 10,000
185
K
981011416
Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 30 do 35 % postupným rozebíráním
m3
306,071
340,00
104 064,14
W "garáž a stání pro kola" 5,113*6,51*3 99,857 W "samostatný sklad" 10,97*4,82*3,9 206,214 W Součet 306,071
)










































 (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena 
celkem [CZK]
186
K
981511114
Demolice konstrukci objektů z betonu železového postupným rozebíráním
m3
42,480
2 890,00
122 767,20
Poznámka k položce:
bourání základových konstrukcí demolovaných objektů
w
"oplocení" 4,9*1
4,900
w
"sklad" 50,4*0,2+12,9*1
22,980
w
"garáž a přístřešek" 33*0,2+8*1
14,600
w
Součet
42,480
D
997
Přesun sutě
194 016,71
187
K
997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
t
367,414
144,00
52 
907,62
188
K
997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
t
3 306,726
6,00
19 840,36
w
367,414*9 'Přepočtené koeficientem množství
3 306,726
) (
189
K
997013871
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na 
recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a
t
367,481
330,00
121 268,73
demoličního kód odpadu 17 09 04
) (
D
998
Přesun hmot
259 103,79
K
998011002
Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m
t
1 400,561
185,00
259 103,79
) (
D
PSV
Práce a dodávky PSV
5 856 184,23
D
711
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
128 374,40
191
K
711111001
Provedení izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za studená nátěrem penetračním
m2
130,300
12,00
1 563,60
w
"deska" 130,3
130,300
w
Součet
130,300
192
K
711112001
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená nátěrem penetračním
m2
81,000
27,00
2 187,00
w
"perimetr" 1,2*49
58,800
w
"S.15" 1,5*14,8
22,200
w
Součet
81,000
193
M
11163153
emulze asfaltová penetrační
litr
42,260
58,55
2 
4 74,43
w
spotřeba 1 l/5m2
w
"svislá" 58,8
58,800
w
"vodorovná" 130,3
130,300
w
"S.15" 22,2
22,200
w
Součet
211,300
w
211,3*0,2 'Přepočtené koeficientem 
množství
42,260
194
—
K
711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy při tavením vodorovné NAIP
m2
130,300
128,00
16 678,40
w
"deska" 130,3
130,300
w
Součet
130,300
195
K
711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP
m2
81,000
147,00
11 907,00
w
"perimetr" 1,2*49
58,800
w
"S.15" 1,5*14,8
22,200
w
Součet
81,000
) (
196
M
62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólii nebo
m2
257,997
178,00
45 923,47
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
) (
W
"svislá" 58,8
58,800
w
"vodorovná" 130,3
130,300
W
"S,15" 1,5*14,8
22,200
W
Součet
211,300
w 
 211
,3*1,221 'Přepočtené 
koeficient
e
m množství
  
257,997
197
K
711161273
Provedení izolace proti zemni vlhkosti svislé z nopové fólie
m2
40,180
67,00
2 692,06
W "perimetr" 0,82*49 40,180 W Součet 40,180
198
M
28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm
m2
49,060
24,00
1 177,44
w 40,18*1,221'Přepočtené koeficientem množství 49,060
199
K
711491272
Provedeni doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná
m2
40,180
113,00
4 540,34
W "perimetr” 0,82*49 40,180 W Součet 40,180
200
M
69311082
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2
m2
42,189
59,90
2 5
27,12
w 40,18*1,05'Přepočtené koeficientem množství 42,189
201
K
7114930.R1
01 - D+M Prostupová tvarovka ze silnostěnné a plnostenné PVC trubky DN 
125, červenooranžové barvy pro KG/HT, včetně integrovaného těsnícího límce z mPVC tl. 1,2 mm a šířky 150 mm, d. 500mm
kus
2,000
3 279,00
6 558,00
)










































 (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
02 - D+M Prostupová tvarovka ze silnostěnné a
202
K
7114930.R2
plnostenné PVC trubky DN 110, červenooranžové barvy pro KG/HT, včetně integrovaného těsnícího límce z mPVC ti. 1,2 mm a šířky 150 mm, d. 500mm
kus
9,000
3 130,00
28 170,00
203
K
998711102
Přesun hmot tonážni pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m
t
1,558
1 268,00
1 975,54
D
713
Izolace tepelné
133 139,59
204
K
713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2
658,900
30,00
19 767,00
w
P04*2
405,420
w
P05*2
190,960
w
P06*2
62,520
w
Součet
658,900
205
M
28375909
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením A=0,035 tl 5Omm
m2
336,039
96,80
32 528,58
w
P04
202,710
w
P05
95,480
w
P06
31,260
w
Součet
329,450
w
329,45*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
336,039
206
M
28376553
deska polystyrénová pro snížení kroóejového hluku (max. zatížení 4 
kN/m2) tl 30mm
m2
336,039
35,31
11 865,54
w
P04
202,710
w
P05
95,480
w
P06
31,260
w
Součet
329,450
w
329,45*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
336,039
207
K
713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
m2
106,050
60,00
6 363,00
w
P01
78,300
w
P02
27,750
w
Součet
106,050
) (
208
M
28375912
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením Á=0,035 tl 80mm
m2
220,584
154,88
34 164,05
) (
W
P01*2
156,600
W
P02*2
55,500
W
Součet
212,100
W
212,1*1,04'Přepočtené koeficientem množství
220,584
) (
w
W
w
) (
"mezi stávajícím objektem a pruvlakem v průjezdů" 13,8*0,6 "mezi stávajícím objektem a střešním průvlakem" 13,8*0,6 Součet
) (
8,280
8,280
16,560
212
M
63152264
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A=0,034 tl 120mm
m2
11,592
362,93
4 207,13
W
W
W
W
) (
213
M
63152261
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A=0,034 tl 60mm
m2
5,796
209,35
) (
"mezi stávajícím objektem a průvlakem v průjezdu" 13,8*0,6 "mezi stávajícím objektem a střešním průvlakem" 13,8*0,2 Součet
11,04
*
1,05 'Přepočtené koeficient
e
m množství
) (
8,280
2,760
11,040
11,592
) (
I
1 213,40 \
) (
214
K
998713102
Přesun 
hmot tonážni pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m
t
6,959
1 229,00
8 552,61
D 714 Akustická a protiotřesová opatření 47 092.58
215
K
714123002
Montáž akustických stěnových obkladů z demontovatelných panelů na skrytý rošt
m2
13,200
940,00
12 408,00
) (
W
w
w
) (
"mezi stávajícím objektem a střešním průvlakem" 13,8*0,4 Součet
5,52*1,05 'Přepočtené ko
e
ficientem množství
) (
5.520
 5,796
) (
Poznámka k položce:
) (
Pzn10.:
) (
40mm panel, povrch z odolné látky, nalepené k lisované 
skelné vatě, celé v rámu z DTD
10mm vzduchová mezera
) (
- rezonátor DR=200Hz, EPS-7% v provedení drážkové nebo perforované desky II. 20mm. S 30mm tlumicí vložkou z minerální vaty v PE folii
W
"3.06" 6,6*2
13,200
)











































 (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
w
Součet
13,200
216
M
59036186
panel akustický hladký nástěnný šedý odrazivosti 52% tl 40mm
m2
13,860
2 
495,00
34 580,70
w
13,2*1,05 'Přepočtené 
koeficientem množství
13,860
217
K
998714102
Přesun hmot tonážnl pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m
t
0,073
1 423,00
103,88
D
721
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
7 024,99
218
K
721239114
Montáž střešního vtoku 
svislý odtok do DN 160 ostatní typ
kus
1,000
500,00
500,00
w
"09" 1
1,000
w
Součet
1,000
219
M
56231112
vtok 
střešní svislý pro PVC-P hydroizolaci plochých střech s vyhříváním DN 75, DN 110, DN 125, DN 160
kus
1,000
3 290,00
3 290,00
w
"09" 1
1,000
w
Součet
1,000
220
K
721239221
Montáž střešního vtoku vodorovný odtok DN 75/110 ostatní typ
kus
1,000
500,00
500,00
w
"010" 1
1,000
w
Součet
1,000
221
M
562311.R
vtok střešní vodorovný s vyhříváním s manžetou pro 
PVC-P hydroizolaci plochých střech DN 75, DN 110
kus
1,000
2 
730,00
2 
730,00
w
"010" 1
1,000
w
Součet
1,000
222
K
998721102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m
t
0,006
832,30
4,99
D
722
Zdravotechnika - vnitřní vodovod
6 010,94
223
K
722254115
Hydrantová skříň vnitřní zapuštěná do stěny, s výzbrojí D 25 polyesterová hadice, 650x650x275
soubor
1,000
6 002,00
_
6 002,00
w
"023" 1
1,000
224
K
998722102
Přesun hmot tonážní pro 
vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m
t
0,012
745,00
8,94
D 725
) (
225
K
7252916.R
03 - Doplňky zařízení koupelen a 
záchodů nerezové 
madlo sklopné d. 800 mm
soubor
2,000
3 105,00
6 210,00
226
K
7252917.R
Zásobník na toalení papír JUMBO
ks
11,000
2 580,00
28 380,00
227
K
7252918.R
Dávkovač mýdla
ks
18,000
1 150,00
20 700,00
228
K
998725102
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m
t
0,321
869,00
278,95
) (
Zdravote
chnika - zařizovad předměty
) (
55 
568,95
) (
D
762
Konstrukce tesařské
38 077,44
229
K
7623613.R
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek překližkových, impregnovaných, břízových tl 21 mm
m2
28,800
1 056,00
30 412,80
w
28,8
28,800
w
Součet
28,800
230
K
7623614.R
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (parapety) z desek překližkových, impregnovaných, břízových tl 18 mm
m2
5,827
1 150,00
6 701,05
w
"K4" 16,1*0,27
4,347
w
"K5" 4*0,37
1,480
w
Součet
5,827
) (
231
K
998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v
t
0,483
1 995,00
963,59
přes 6 do 12 m
) (
D
763
Konstrukce suché výstavby
1 422 380,14
232
K
7631113.R
SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5 bez 
izolace El 30
m2
8,000
950,00
7 600,00
w
"2.NP" 1,80*2,2-0,8*2,1
2,280
w
"3. NP" 1,3*2*2,2
5,720
w
Součet
8,000
233
K
763111335
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 bez izolace El do 30
m2
43,091
970,00
41 798,27
) (
w
"2.NP" (1,80+2,745+1,39)*3,65-0,8*2,1*2
18,303
w
"3. NP" (3,7+2,9+1,75+0,5)*3,75-0,8*2,1*5
24,788
w
Součet
43,091
234
K
763111424
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s izolací El 90 Rw do 57 dB
m2
166,566
1 400,00
233 
192,40
w
w
"2. NP" (2,365+9,4+2,97+8+1,1)*3,65-0,9*2,52*2-0,8*2,52 "3. NP" (2,365+3,5+5,9+1,705+2,9+1,701 )*3,75- 0,8*2,52*2+(4,6+2,4)*3,99-0,9*2,1-1,45*2,52
80,446
86,120
w
Součet
166,566
235
K
763112312
SDK příčka mezibytová tl 155 mm 
zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s dvojitou izolací El 60 Rw do 62 dB
m2
116,480
2 400,00
279 552,00
w
"2. NP" 7,3*3,65-1*2,52
24,125
)











































	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	w
	
	"3. NP” (6,4+13,2+7,044)*3,75-1*2,52*3
	
	92,355
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	116,480
	
	

	236
	K
	7631214. R
	SDK stěna předsazená tl 200 mm profil CW+UW 200 deska 1xA 12,5 bez izolace El 15
	m2
	6,734
	820,00
	5 521,88

	
	w
w
	
	pozn. 5:
"2. NP“ (0,92+0,925)*3,65
	
	6,734
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	6,734
	
	

	237
	K
	7631224. R
	SDK stěna šachtová tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s izolací El 30
	m2
	45,505
	758,00
	34 492,79

	
	w
	
	"0.02" (0,6+0,45)*3,25
	
	3,413
	
	

	
	w
	
	"1.02" (0,844+0,744)*3,25
	
	5,161
	
	

	
	w
	
	"2.05" 1,075*3,65
	
	3,924
	
	

	
	w
	
	"2.11" (0,534+0,3)*3,65
	
	3,044
	
	

	
	w
	
	"3.05" (0,4+0,6)*3,75
	
	3,750
	
	

	
	w
	
	"3.07" (0,645+0,5+0,645)*3,75
	
	6,713
	
	

	
	w
	
	"3.10" (2,4+1,6+1,2)*3,75
	
	19,500
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	45,505
	
	

	238
	K
	763131411
	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	36,240
	820,00
	29 716,80

	
	w
	
	C2
	
	9,070
	
	

	
	w
	
	C6b
	
	14,760
	
	

	
	w
	
	C7a
	
	2,680
	
	

	
	w
	
	C7b
	
	3,530
	
	

	
	w
	
	C14
	
	6,200
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	36,240
	
	

	239
	K
	763131432
	SDK podhled deska 1xDF 15 bez Izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90
	m2
	8,200
	900,00
	7 380,00

	
	w
	
	C15
	
	8,200
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	8,200
	
	

	240
	K
	763131451
	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	10,960
	850,00
	9 316,00

	
	w
	
	C3
	
	2,870
	
	

	
	w
	
	C8
	
	3,130
	
	

	
	w
	
	C9
	
	4,960
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	10,960
	
	

	241
	K
	763131714
	SDK podhled základní penetrační nátěr
	m2
	61,550
	35,00
	2 154,25

	
	w
	
	C2
	
	9,070
	
	

	
	w
	
	C3
	
	2,870
	
	

	
	w
	
	C6b
	
	14,760
	
	

	
	w
	
	C7a
	
	2,680
	
	

	
	w
	
	C7b
	
	3,530
	
	

	
	w
	
	C8
	
	3,130
	
	

	
	w
	
	C9
	
	4,960
	
	

	
	w
	
	C14
	
	6,200
	
	

	
	w
	
	C15
	
	8,200
	
	

	
	w
	
	C16
	
	6,150
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	61,550
	
	

	242
	K
	763135101
	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci
	m2
	299,700
	380,00
	113 886,00

	
	w
	
	C1
	
	80,600
	
	

	
	w
	
	C4
	
	17,700
	
	

	
	w
	
	C5
	
	9,680
	
	

	
	w
	
	C6a
	
	33,500
	
	

	
	w
	
	C10
	
	18,190
	
	

	
	w
	
	C11
	
	16,800
	
	

	
	w
	
	C12
	
	75,780
	
	

	
	w
	
	C13
	
	47,450
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	299,700
	
	

	243
	M
	590305. R
	podhled kazetový bez děrováni viditelný rastr tl 20mm 600x600mm
	m2
	150,119
	850,00
	127 601,15

	
	w
	
	C1
	
	80,600
	
	

	
	w
	
	C4
	
	17,700
	
	

	
	w
	
	C5
	
	9,680
	
	

	
	w
	
	C10
	
	18,190
	
	

	
	w
	
	C11
	
	16,800
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	142,970
	
	

	
	w
	
	142,97*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	150,119
	
	

	
	
	
	podhled kazetový s dvěma typy panelů, panely s
	
	
	
	

	244
	M
	590306.R
	vysokou pohltivostí (aw=1,0 ap125Hz=0,45), panely s nízkou pohltivostí (aw=0,25, ap125Hz = 0,45), viditelný rastr tl 20mm 600x600mm
	m2
	156,730
	1 750,00
	274 277,50

	w
	
	C6a
	
	33,500
	
	

	w
	
	C12
	
	75,780
	
	

	w
	
	C13
	
	47,450
	
	

	w
	
	Součet
	
	156,730
	
	

	245
	K
	763135701
	Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace
	m2
	204,180
	100,00
	20 418,00


W	C6a	33,500
W	C12	75,780
W	C13*2	94,900
W	Součet	204,180



 (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena 
[CZK]
Cena celkem [CZK]
246
M
632312. R
akustická vložka v PE folii
m2
208,264
382,00
79 
556,85
w
204,18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
208,264
247
K
763164656
SDK obklad kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xDF 15
m2
6,150
975,00
5 996,25
w
C16
6,150
w
Součet
6,150
248
K
7631724.R
Montáž dvířek revizních protipožárních do zdivá vel. 600 x 600 mm
kus
1,000
440,00
440,00
w
"Z15" 1
1,000
w
Součet
1,000
249
M
590307.R
dvířka revizní protipožární pro zděné stěny, pod 
obklad, EI30 DP1 - Sm, 600x600 mm
kus
1,000
4 300,00
4 300,00
w
"Z15" 1
1,000
w
Součet
1,000
250
K
7631723.R
Montáž dvířek revizních do zdivá
kus
2,000
339,00
678,00
w
■716" 2
2,000
w
Součet
2,000
251
M
59030750
dvířka 
revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x300mm
kus
2,000
851,00
1 702,00
w
"Z16" 2
2,000
w
Součet
2,000
252
K
763172321
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 200x200 mm pro příčky a předsazené stěny
kus
1,000
339,00
339,00
w
"Z17" 1
1,000
w
Součet
1,000
253
M
59030710
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm
kus
1,000
645,00
645,00
w
"ZIT
 1
1,000
w
Součet
1,000
254
K
763172325
Montáž dvířek revizních 
jednoplášťových SDK kcí vel. 600x600 mm pro příčky a předsazené stěny
kus
1,000
440,00
440,00
w
"Z22" 1
1,000
w
Součet
1,000
255
M
59030714
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm
kus
1,000
1 170,00
1 170,00
w
"Z22" 1
1,000
w
Součet
1,000
256
K
763172412
Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro příčky a předsazené stěny
kus
2,000
448,00
896,00
w
"Z20" 2
2,000
w
Součet
2,000
257
M
59030760
dvířka revizní 
protipožární pro stěny a podhledy EI30 DP1 - Sm 300x300 mm
kus
2,000
4 
730,00
9 
460,00
w
"Z20" 2
2,000
w
Součet
2,000
258
K
763172415
Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 600 x 600 mm pro příčky a předsazené stěny
kus
2,000
400,00
800,00
w
"Z19" 1
1,000
w
"Z21"1
1,000
w
Součet
2,000
259
M
5
9030763
dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI30 DP1 - Sm 600x600 mm
kus
2,000
4 
300,00
8 
600,00
w
"Z 19" 1
1,000
w
"Z2i" -i
1,000
w
Součet
2,000
260
K
763172438
Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí ostatních vel. do 0,5 m2 pro příčky a předsazené stěny
kus
2,000
803,00
1 606,00
) (
261
M
5
9030762
dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI30 DP1 - Sm 
400x600 mm
kus
2,000
7 410,00
14 820,00
w
"Z18" 2
2,000
w
Součet
2,000
262
K
7631813.R
Montáž kovové zárubně jednokřdlové s nadsvětlíkem SDK příčka
kus
10,000
720,00
7
 200,00
w
"T9/L" 1
1,000
w
"T9/P" 2
2,000
w
"T10/L" 1
1,000
w
"T10/P" 2
2,000
w
"T11/L" 1
1,000
w
''T11/P” 3
3,000
w
Součet
10,000
zárubeň jednokřídlá ocelová s nadsvětlíkem pro
263
M
553315. R
sádrokartonové příčky ti stěny 110-150mm rozměru 800/1970+550mm
kus
3,000
3 
730,00
11 190,00
w
"T9/L" 1
1,000
w
"T9/P" 2
2,000
) (
W
"Z18" 2
2,000
W
Součet
 
2,000
)











































 (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [C2K]
Cena celkem [CZK]
w
Součet
3,000
zárubeň jednokřídlá ocelová s nadsvětlíkem pro
264
M
553315.R1
sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970+550mm
kus
3,000
3 730,00
11 190,00
w
"T10/L" 1
1,000
w
"T10/P" 2
2,000
w
Součet
3,000
zárubeň jednokřídlá ocelová s nadsvětlkem pro
265
M
553317. R2
sádrokartonové příčky tl stěny 160-200mm rozměru
kus
4,000
4 890,00
19 560,00
900/1970+550mm
w
"T11/L"1
1,000
w
"T11/P'
1
 3
3,000
w
Součet
4,000
266
M
55331595.1
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus
1,000
2 540,00
2 540,00
w
"T15/L" 1
1,000
w
Součet
1,000
267
K
763181311
Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka
kus
10,000
500,00
5 000,00
w
"T12/P" 2
2,000
w
"T13/P" 1
1,000
w
"T14/L" 1
1,000
w
"T14/P" 5
5,000
w
"T15/L" 1
1,000
w
Součet
10,000
268
M
55331595
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 
110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus
1,000
2 300,00
2 300,00
w
"T15/L" 1
1,000
w
Součet
1,000
269
M
55331589
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970,
 2
100mm
kus
9,000
2 300,00
20 700,00
w
"T12/P" 2
2,000
w
"T13/P" 1
1,000
w
"T14/L" 1
1,000
w
"T14/P" 5
5,000
w
Součet
9,000
270
K
998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m
t
24,344
1 000,00
24 344,00
D
764
Konstrukce klempířské
61 278,39
271
K
764226.R1
Oplechovánf parapetů rovných mechanicky kotvené z AI slzičkového plechu rš 400 mm
m
3,780
1 134,00
4 286,52
w
"K1" 3,6
3,600
w
Součet
3,600
w
3,6*1,05 'Přepočtené koeficientem 
množství
3,780
272
K
764226403
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z AI plechu rš 250 mm
m
14,490
512,00
7 418,88
w
"K2" 13,8
13,800
w
Součet
13,800
w
13,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
14,490
273
K
764226404
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z AI plechu rš 330 mm
m
14,805
540,00
7 994,70
w
"K3“ 9,3
9,300
w
’’K6" 4,8
4,800
w
Součet
14,100
w
14,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
14,805
274
K
764226405
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z AI plechu rš 400 mm
m
16,905
650,00
10 988,25
w
"K4" 16,1
16,100
w
Součet
16,100
w
16,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
16,905
275
K
764226406
Oplechování 
parapetů rovných mechanicky kotvené z AI plechu rš 500 mm
m
4,200
770,00
3 234,00
w
"K5" 4
4,000
w
Součet
4,000
w
4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
4,200
276|
K
764508131
Montáž kruhového svodu
m
6,500
170,00
1 105,001
w
’K16" 6,5
6,500
w
Součet
6,500
277
M
28611113
trubka kanalizační PVC DN 11 OxIOOOmm SN4
m
6,500
168,00
1 092,00
) (
278
K
764522406
 ...
Žlab nadřímsový hranatý uložený v hácích se spádovou vložkou z AI plechu rš 500 mm
m
2,500
1 400,00
3 
500,001
w
"K15" 2,5
.... .
2,500
w
Součet
2,500
279
K
764528422
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z AI plechu průměru 100 mm
m
18,000
1 200,00
21 600,00
w
"K12" 18
18,000
) (
W
"K16" 6,500
6,500
W
 
Součet
 _
6
,500
)











































 (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
w
Součet
18,000
280
K
998764102
Přesun hmot tonážnl pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m
t
0,082
720,00
59,04
D
766
Konstrukce truhlářské
360 292,99
281
K
7666600.R
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m s nadsvětíkem do ocelové zárubně
kus
6,000
690,00
4 140,00
w
"T9/L" 1
1,000
w
"T9/P" 2
2,000
w
"T10/L" 1
1,000
w
"T10/P" 2
2,000
w
Součet
6,000
T9/L - dveře interiérové jednokřídlé dřevěné, plné, hladké, otvíravé, barva slonová kost, s proskleným
282
M
61162094.R
nadsvětíkem,polodrážkové, bezprahové, 
800x1970+550mm, kování štítové, klika-klika, zámek a vložka FAB
kus
1,000
7 
720,92
7 
720,92
T9/P - dveře interiérové jednokřídlé dřevěné, plné, hladké, otvíravé, barva slonově kost, s proskleným
283
M
61162095.R
nadsvětíkem,polodrážkové, bezprahové,
800x1970+550mm, kováni štítové, klika-klika, zámek a vložka FAB
kus
2,000
7 720,92
15 441,84
T10/L- dveře interiérové jednokřídlé dřevěné, plné, hladké, otvíravé, ban/a slonová kost, s proskleným
284
M
61162096.R
nadsvětíkem,polodrážkové, bezprahové,
700x1970+550mm, kování štítové, klika-klika, zámek a vložka FAB
kus
1,000
7 720,92
7 720,92
T10/P- dveře interiérové jednokřídlé dřevěné, plné, hladké, otvíravé, barva slonová kost, s 
proskleným
285
M
61162097.R
nadsvětíkem,polodrážkové, bezprahové,
700x1970+550mm, kování štítové, klika-klika, zámek a vložka FAB
kus
2,000
7 720,92
15 441,84
286
K
766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do 
ocelové zárubně
kus
15,000
690,00
10 350,00
w
"T1/L" 1
1,000
w
“T2/L" 1
1,000
w
"T2/P" 2
2,000
w
"T3/P" 1
1,000
w
"T4/P" 1
1,000
w
"T12/P" 2
2,000
w
"T13/P'
1
 1
1,000
w
"T14/L"1
1,000
w
"T14/P" 5
5,000
w
Součet
15,000
) (
287
M
61162086.R
T1/L - dveře interiérové jednokřídlé dřevěné, plné, hladké, otvíravé, polodrážkové, bezprahové, HPL laminát, barva slonová kost, 800x1970mm, okopový plech š. 200mm z obou stran, jednostranné mado, 
kování štítové, klika-klika, WC zámek
kus
1,000
11 824,92
11 824,92
288
M
61162087.R
T2/L - dveře interiérové jednokřídlé dřevěné, plné, hladké, otvíravé, polodrážkové, bezprahové, HPL laminát, barva slonová kost, 700x1970mm, kování štítové, 
klika-klika, zámek dózický
kus
1,000
7 666,92
7 666,92
289
M
61162088.R
T2/P - dveře interiérové jednokřídlé dřevěné, plné, hladké, otvíravé, polodrážkové, bezprahové, HPL laminát, barva slonová kost, 700x1970mm, kováni štítové, klika-klika, zámek 
dózický
kus
2,000
7 666,92
15 333,84
290
M
61162089. R
T3/P - dveře interiérové jednokřídlé dřevěné, plné, hladké, otvíravé, polodrážkové, bezprahové, HPL laminát, barva slonová kost, 800x1970mm, kování štítové, klika-klika, zámek dózický
kus
1,000
7 
666,92
7 666,92
291
M
61162090.R
T4/P - dveře interiérové jednokřídlé dřevěné, plné, hladké, otvíravé, polodrážkové, bezprahové, HPL laminát, bava slonová kost, 800x1970mm, kováni štítové, klika-klika, zámek a vložka FAB
kus
1,000
7 720,92
7 720,92
292
M
61162102.R
T12/P - dveře interiérové jednokřídlé dřevěné, plné, hladké, otvíravé, polodrážkové, bezprahové, HPL laminát, barva slonová kost, 700x1970mm, kování štítové, klika-klika, zámek nebude otvor zaslepen
kus
2,000
7 666,92
15 333,84
293
M
61162103.R
T13/P - dveře interiérové jednokřídlé dřevěné, plné, hladké, otvíravé, polodrážkové, bezprahové, HPL laminát, barva slonová kost, 700x1970mm, kování štítové, klika-klika, WC zámek
kus
1,000
7 666,92
7 666,92
294
M
61162104.R
T14/L- dveře 
interiérové jednokřídlé dřevěné, plné, hladké, otvíravé, polodrážkové, bezprahové, HPL laminát, barva slonová kost, 700x1970mm, kování štítové, klika-klika, WC zámek
kus
1,000
7 936,92
7 936,92
)











































 (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
295
M
61162105.R
T14/P - dveře interiérové jednokřídlé dřevěné, plné, hladké, otvíravé, polodrážkové, bezprahové, HPL laminát, barva slonová kost, 
700x1970mm, kování štítové, klika-klika, WC zámek
kus
5,000
7 936,92
39 684,60
296
K
766660021
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně
kus
8,000
935,00
7 480,00
) (
w
"T6/L" 1
1,000
w
"T7/P" 1
1,000
w
"T8/L" 4
4,000
w
"T15/L" 1
1,000
w
"T16/L" 1
1,000
w
Součet
8,000
T6/L - dveře interiérové jednokřídlé dřevěné, plné, hladké, otvíravé, polodrážkové, bezprahové,
297
M
61162091.R
potipožární EI2-C5 30DP3, 
samozavírač, HPL laminát, barva slonová kost, 800x1970mm, kování štítové, klika- klika, zámek a vložka FAB
kus
1,000
13 714,92
13 714,92
T7/P - dveře interiérové jednokřídlé dřevěné, plné, hladké, otvíravé, polodrážkové, bezprahové,
298
M
61162092.R
potipožární EI2-C3 30DP3, samozavírač, HPL laminát, barva slonová kost, 700x1970mm, kování štítové, klika- klika, zámek a vložka FAB
kus
1,000
13 714,92
13 714,92
T8/L - dveře interiérové jednokřídlé dřevěné, plné, hladké, otvíravé, 
poodrážkové, bezprahové,
299
M
61162093.R
potipožární EI2-C3 30DP3, samozavírač, HPL laminát, barva slonová kost, 800x1970mm, kováni štítové, klika- klika, zámek a vložka FAB
kus
4,000
13 714,92
54 859,68
T15/L - dveře interiérové 
jednokřídlé dřevěné, plné, hladké, otvíravé, poodrážkové, bezprahové,
300
M
61162106. R
potipožární EW30, DP3, C5, samozavírač, HPL laminát, barva slonová kost, 800x1970mm, kování štítové, klika-klika, zámek a vložka FAB
kus
1,000
13 714,92
13 
714,92
T16/L - dveře interiérové jednokřídlé dřevěné, plné, hladké, otvíravé, poodrážkové, bezprahové,
301
M
61162107.R
potipožární EW30, DP3, C5, samozavírač, Rw 32 dB, HPL laminát, barva slonová kost, 800x1970mm, kování štítové, 
klika-klika, zámek a vložka FAB
kus
1,000
15 118,92
15 118,92
302
K
7666601.R
Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,9 m s nadsvětíkem do ocelové zárubně
kus
3,000
715,00
2 145,00
w
„T1
1/L
n 
1
1,000
w
"T11/P"2
2,000
w
Součet
3,000
T11/L- dveře interiérové jednokřídlé dřevěné, plné, hladké, otvíravé, barva slonová kost, s proskleným
303
M
61162100.R
nadsvětíkem,polodrážkové, bezprahové, akustické Rw=32dB, 900x1970+550mm, kování štítové, klika- klika, 
zámek a vložka FAB
kus
1,000
10 690,92
10 690,92
T11/P- dveře interiérové jednokřídlé dřevěné, plné, hladké, otvíravé, barva slonová kost, s proskleným
304
M
61162101.R
nadsvětíkem,polodrážkové, bezprahové, akustické Rw=32dB, 
900x1970+550mm, kování štítové, klika- klika, zámek a vložka FAB
kus
2,000
10 690,92
21 381,84
305
K
7666811.R
Montáž zárubní rámových pro dveře dvoukřídlové s nadsvětlíkem rozměru 1800x3000 mm
kus
1,000
1 580,00
1 580,00
w
"T18"1
1,000
w
Součet
1,000
306
M
611822.R
zárubeň dubová rámová tl stěny 70mm rozměru 1800/3000mm
kus
1,000
7 980,00
7 980,00
w
"T18" 1
1,000
w
Součet
1,000
307
K
766694111
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl do 1,0 m
kus
4,000
210,50
842,00
w
"okna 2. NP" 1
1,000
w
"okna 3. NP" 3
3,000
w
Součet
4,000
308
K
766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m
kus
5,000
284,50
1 422,50
w
"okna 1. NP" 1
1,000
w
"okna 2. NP“ 2
2,000
w
"okna 3. NP" 2
2,000
w
Součet
5,000
309
K
766694113
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m
kus
1,000
384,50
384,50
w
'okna 1. NP" 1
1,000
w
Součet
1,000
310
K
i
766694114
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 2,6 do 3,6 m
kus
1,000
432,00
432,00
w
'okna 2. NP” 1
1,000
)











































 (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
w
Součet
1,000
311
K
766694115
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 3,6 m
kus
7,000
432,00
3 024,00
w
"okna 1. NP" 3
3,000
w
"okna 2. NP" 1
1,000
w
"okna 3. 
NP" 3
3,000
w
Součet
7,000
312
M
61140078
parapet plastový vnitřní- š 200mm, barva bílá
m
46,626
196,00
9 
138,70
w
"okna 1. NP" 1,6+4,23+5,659+3,802+1,995
17,286
w
"Okna 2. NP" 1,6+0,8+1,5+3,2+4,28
11,380
w
"okna 3. NP" 
0,75*2+1,6+0,8+1,5+4,28*2+4
17,960
w
Součet
46,626
313
K
998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m
t
0,778
1 307,00
1 016,85
D
767
Konstrukce zámečnické
542 150,39
D+M Vvýlez na plochou 
střechu, rozm.: 700x1400mm,
314
K
7671376.R
požární odolnost EI30, izolované horní a spodní víko, zabudované stahovací schody, teleskopické madlo
kus
1,000
24 184,00
24 184,00
315
K
767161217
Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi hm 
přes 30 do 45 kg
m
3,040
880,00
2 675,20
w
"Z5" 1,52*2
3,040
w
Součet
3,040
316
M
5
53426. R
Z5
 - 
venkovní zábradlí, ocelové pozinkované profily kotvené k rámu oken
m
3,040
3 960,00
12 038,40
w
"Z5" 1,52*2
3,040
w
Součet
3,040
317
K
7671651.R
Montáž dřevěného madla, kotvení pomocí ocelových konzol
m
2,700
308,00
831,60
w
1,350*2
2,700
w
Součet
2,700
) (
318
M
05217101
madlo dubové D 40mm, kotvení pomocí ocelových konzols
povrchovou úpravou RAL 7016, včetně 
krycích rozet
m
2,700
1 740,00
4 698,00
319
K
767220130
Montáž zábradlí schodišťového hm nad 25 kg z trubek do zdi
m
15,950
880,00
14 036,00
) (
w
"Z1" 7,1
7,100
w
"Z2" 7,5
7,500
w
"Z3" 1,35
1,350
w
Součet
15,950
) (
320
M
553422. R
Z1
 - 
zábradlí ocelové s nosným rámem z ploché pásové oceli ~50/8 mm, kotvené pres ocelové distanční profily (stojky)
 + 
kotevní platle
 + 
chemické kotvy do nosné železobetonové desky schodiště - z boku ramen, včetně madla, povrchová úprava RAL 7016
m
7,100
4 
268,00
30 302,80
321
M
553423. R
Z2 - zábradlí ocelové s nosným rámem z ploché pásové oceli ~50/8 mm, kotvené pres ocelové distanční profily (stojky)
 + 
kotevní platle
 + 
chemické kotvy do nosné železobetonové desky schodiště - z boku ramen, včetně 
madla, povrchová úprava RAL 7016
m
7,500
4 268,00
32 010,00
322
M
553424. R
Z3 - zábradlí ocelové s nosným rámem z ploché pásové oceli ~50/8 mm, kotvené pres ocelové distanční profily (stojky)
 + 
kotevní platle
 + 
chemické kotvy do nosné 
železobetonové desky schodiště - z boku ramen, včetně madla, povrchová úprava RAL 7016
m
1,350
4 268,00
5 761,80
323
K
7675311.R
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón včetně osazení rámu
m2
1,920
697,00
1 338,24
) (
W "
"Z6"1,6*0,6*2
1,920
W
Součet
 
 
1,920
rolovací vstupní rohož s kobercovou vložkou, vcetne vlastního nerez rámu; zapuštěno do nášlapné vrstvy
324
M
697521.R
podlahy, výška rohože v.=~22 mm, docištovacízóna s atestačí na umistování do 
prostoru CHÚC, splňující požární požadavky
m2
1,920
12 580,00
24 153,60
) (
w
"Z6" 1,6*0,6*2
1,920
w
Součet
1,920
325
K
767584143
Montáž podhledů kazetových 600x300 mm pl přes 20 m2
m2
69,000
572,00
39 468,00
w
C17
69,000
w
Součet
69,000
326
K
7675841.R
Montáž kastlíku z kazetového podhledu d. 3800 x v. 830 x š. 300mm
m2
1,892
1 527,00
2 889,08
w
"1. NP" 3,8*0,83*0,3
0,946
w
"2. NP" 3,8*0,83*0,3
0,946
w
Součet
1,892
)











































 (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
hliníkové kazety - tl. plechu cca 1,5 mm, hloubka kazety cca 30 mm, barva tmavé šedá RAL 7024,
327
M
553240.R
(předpokládaná šířka lamel 
250-500mm), včetně svěšeného nosného systémového roštu z pozinkovaných profilu určených do exteriéru
m2
74,437
1 850,00
137 708,45
w
C17
69,000
w
"1. NP" 3,8*0,83*0,3
0,946
w
"2. NP" 3,8*0,83*0,3
0,946
w
Součet
70,892
w
70,892*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
74,437
328
K
767646401
Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem v do 1000 mm
kus
1,000
1 250,00
1 250,00
w
w
) (
1,000
1,000
) (
329
K
767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 ka
kg
102,600
132,00
13 543,20
) (
"Z15" 1 Součet
) (
w
ocelový omega profil
w
51,3*2
102,600
w
Součet
102,600
) (
330
M
130110.R
ocelový pozinkovaný obrácený "omega" profil (atika)
m
51,300
2 314,00
118 708,20
Poznámka k položce: Hmotnost: 17,80 kg/m 
51,3
) (
P
W
) (
51,300
) (
W
W
) (
"Z24" 1 Součet
) (
1,000
1,000
) (
334
) (
M
) (
553420.R
) (
224 - vstupní branka z ocelových pozinkovaných Jškl profilu, s finální povrchovou úpravou v barvě RAL, rozm.: 1000x2000mm, zámek FAB, systém klika-klika, 
nosné sloupky z U
 profilů
) (
kus
) (
1,000
) (
11 340,00
) (
11 340,00
) (
335 K 99876710.R
) (
Přesun hmot tonážnt pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m
) (
0,164
) (
1 700,10
) (
278,82
) (
D 
770
) (
Výplně otvorů
) (
1 311 368,85
) (
336 K
) (
766622132
) (
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevlravých 
v do 2,5 m s rámem do zdivá
) (
m2
) (
59,922
) (
843,00
) (
50 514,25
) (
w
w
w
w
w
w
w
) (
"P1" 3,2*2,3 "P2" 4,28*2,3*3 "P5" 1,5*1,25*2 "P6" 4*2,3*1 "P7" 2,4*2,1*1 "P8" 2,4*2,1*1 Součet
) (
7,360
29,532
3,750
9,200
5.040
 59,922
) (
337\ M
) (
611400S.R1
) (
P1 - okno plastové otevíravé/sklopné, trojdílné, Uw 
0,9W/m2K,rozm.: 3200x2300mm
 
) (
m2
) (
7,360
) (
5 585,70
) (
41 110,78
) (
w
w
) (
3,2*2,3 Součet
) (
7.360
7.360
) (
338 M
) (
6114005.R2
) (
P2 - okno 
plastové otevíravé/sklopné, čtyřdílné, Uw 0,9W/m2K,rozm.: 4280x2300mm
) (
m2
) (
29,532
) (
5 555,15
) (
164054,75
) (
W
w
) (
4,28*2,3*3
Součet
) (
29.532
29.532
) (
339 M 6114005.R6
) (
P6 - okno plastové otevíravé/sklopné, čtyřdílné, Uw 0,9 
W/m2K,rozm.: 4000x2300mm
) (
m2
) (
9,200
) (
5 726,47
) (
52 683,49
) (
W
w
) (
4*2,3*1 Součet
) (
9.200
9.200
) (
340 M
) (
6114005.R7
) (
P7 - okno plastové otevíravé/sklopné, dvoudílné, Uw 0,
9W/m2K
,
rozm
.: 
2400x2100mm
 _ 
) (
m2
) (
5,040
) (
4 388,34
) (
22 
117,24
) (
w
w
) (
2,4*2,1*1 Součet
) (
5.040
5.040
) (
W
W
) (
"P3" 1,6*2,65*2 Součet
) (
8.480
8.480
) (
343 M
) (
611400. R3
) (
P3 - okno plastové otevíravé/sklopné jednodílné, Uw 0,9W/
m2
K, rozm.: 1600
x
2650mm
) (
m2
) (
8,480
) (
8 575,55
) (
72 720,65
)











































	PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	W 1,6*2,65*2 8,480 W Součet 8,480

	344
	K
	766622216
	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevlravých s rámem do zdivá
	kus
	2,000
	832,00
	1 664,00

	W "PA" 0,8*1,25*2 2,000 W Součet 2,000

	345
	M
	611400.R4
	P4 - okno plastové otevíravé/sklopné jednodílné, Uw 0,9 W/m2K, rozm.: 800x1250mm
	m2
	2,000
	5 843,50
	11 686,99

	W 0,8*1,25*2 2,000 w Součet 2,000

	346
	M
	6114005.R5
	P5 - okno plastové otevíravé/sklopné, dvoudílné, Uw 0,9 W/m2K, rozm.: 1500x1250mm
	m2
	3,750
	5 171,19
	19 391,94

	W 1,5*1,25*2 3,750 W Součet 3,750

	347
	K
	766621011
	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdivá
	m2
	3,450
	757,51
	2 613,41

	W "T5"1,25‘1 1,250 W "T17" 2*0,55*2 2,200 W Součet 3,450

	348
	M
	611158.R
	75 - okno dřevěné masivní s fixním zasklením jednoduché sklo opatřené samolepící zrcadloou fólií, rozm.: 1250x1 OOOmm
	m2
	1,250
	18 240,00
	22 800,00

	W 1,25*1*1 1,250 W Součet 1,250

	349
	M
	611189. R
	T17 - okno dřevěné masivní s fixním zasklením dvojsklo, oboustranná transparentní samolepící bezpečnostní folie, rozm.: 2000x550mm
	m2
	2,200
	16 364,00
	36 000,80

	W 2*0,55*2 2,200 W Součet 2,200

	350
	M
	611144.R
	T18- D+M prosklená stěna, dveře dřevěné, vnitrní, plné, masivní, hladké, dvoukřídlé, otevlravé, poíodrážkové, jednostranné madlo
	m2
	3,960
	24 242,00
	95 998,32

	W 1,8*2,2*1 3,960 W Součet 3,960

	351
	M
	5534101. R1
	A1 - D+M okno AI otevíravé/sklopné/pevné s nadsvětlíkem, bezpečnostní zasklení, Uw 0,9W/m2K, rozm.: 4234x2300mm
	m2
	9,738
	9 216,30
	89 748,30

	W 4,234*2,3*1 9,738 W Součet 9,738

	352
	M
	5534101. R2
	,42a - D+M okno AI otevíravé/sklopné/pevné s nadsvětlíkem, bezpečnostní zasklení, Uw 0,9W/m2K, rozm.: 5544x2300mm
	m2
	12,751
	8 857,19
	112 938,05

	W 5,544*2,3*1 12,751 W Součet 12,751

	353
	M
	5534101,R3
	A2b - D+M okno AI otevíravé/sklopné/pevné s nadsvětlíkem, bezpečnostní zasklení, Uw 0,9W/m2K, rozm.: 3688x2300mm
	m2
	8,482
	9 031,34
	76 603,80

	W 3,688*2,3*1 8,482 W Součet 8,482

	354
	M
	5534133.R4
	A3 - D+M dveře trojdílné AI prosklené, bezpečnostní zasklení, Uw 1,2 W/m2K, rozm.: 1995x2750mm
	m2
	5,486
	12 651,05
	69 403,65

	Poznámka k položce: rám/zárubeň, kování a zámek v ceně
W 1,995*2,75*1 5,486 W Součet 5,486

	355
	M
	5534133.R5
	A4 - D+M dveře AI prosklené, bezpečnostní zaskleni, Uw 1,2 W/m2K, paniková klika, rozm.: 1600x2760mm
	m2
	4,416
	18 048,44
	79 701,90


Poznámka k položce: rám/zárubeň, kováni a zámek v ceně


W	1,6*2,76*1	4,416
W		 Součet					4,416
	
	
	
	A5 - D+M dveře A1 prosklené, bezpečnostní zasklení, s
	
	
	
	

	356
	M
	5534133.R6
	PO EI30 DP1 C5, Uw 1,2 W/m2K, samozavírač, bez aretace, rozm.: 1550x2650mm
	m2
	4,108
	15 835,18
	65 050,90


Poznámka k položce: rám/zárubeň, kování a zámek v ceně


W	1,56*2,65*1	4,108
W	Součet					4,108
	357
	M
	5534133.R7
	A6/L - D+M dveře AI prosklené, bezpečnostní zasklení, bez zámku, s PO EI30 DP1 C5, samozavírač, bez
	m2
	3,906
	16 203,93
	63 292,55

	
	
	
	aretace, rozm.: 1550x2520mm
	
	
	
	


Poznámka k položce: rám/zárubeň, kování a zámek v ceně


W	1,55*2,52*1	3,906
W	Součet 	 		 	 	3,906
	
	
	
	A6/P - D+M dveře AI prosklené, bezpečnostní zasklení,
	
	
	
	

	358
	M
	5534133.R8
	bez zámku, s PO EI30 DP1 C5, samozavírač, bez aretace, rozm.: 1550x2520mm
	m2
	3,906
	16 203,93
	63 292,55


Poznámka k položce: rám/zárubeň, kování a zámek v ceně


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	w
	
	1,55*2,52*1
	
	3,906
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	3,906
	
	

	
	
	
	A7 - D+M okno AI otevlravé, s PO EI30, DP1,
	
	
	
	

	359
	M
	5534100. R9
	automatické zavírání, Uw 1,2 W/m2K, rozm.: 750x1250mm
	m2
	1,875
	31 992,08
	59 985,15

	
	w
	
	0,75*1,25*2
	
	1,875
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,875
	
	

	360
	K
	9987671.R
	Přesun hmot tonážní pro výplně otvorů v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	4,526
	1 310,00
	5 929,06

	
	D
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	459 450,52

	361
	K
	771121011
	Nátěr penetrační na podlahu
	m2
	232,790
	49,00
	11 406,71

	
	w
	
	P01
	
	78,300
	
	

	
	w
	
	P02
	
	27,750
	
	

	
	w
	
	P05
	
	95,480
	
	

	
	w
	
	P06
	
	31,260
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	232,790
	
	

	362
	K
	771151011
	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm
	m2
	2,234
	244,00
	545,10

	
	w
	
	"0.02" 1,1*1,1
	
	1,210
	
	

	
	w
	
	"2.04" 2,41*0,425
	
	1,024
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	2,234
	
	

	363
	K
	771573913
	Oprava podlah z keramických lepených přes 9 do 12 ks/m2
	ks
	24,825
	190,00
	4 716,75

	
	w
	
	"0.02" 1,1*1,1/0,09
	
	13,444
	
	

	
	w
	
	"2.04" 2,41*0,425/0,09
	
	11,381
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	24,825
	
	

	
	
	
	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i
	
	
	
	

	364
	M
	59761409
	exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2
	m2
	13,080
	349,00
	4 564,92

	
	w
	
	"0.02" 1,1*1,1
	
	1,210
	
	

	
	w
	
	"2.04“ 2,41*0,42/0,09
	
	11,247
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	12,457
	
	

	
	w
	
	12,457*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	13,080
	
	

	365
	K
	771591112
	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	88,920
	335,00
	29 788,20

	
	w
	
	1. NP
	
	
	
	

	
	w
	
	P02
	
	27,750
	
	

	
	w
	
	"vytaženi na stěny" (4,4+8,8+6,3+5,5+4,6+10,6+10,7-0,9*4- 0,8*10-1,4)*0,3
	
	11,370
	
	

	
	w
	
	P06
	
	31,260
	
	

	
	
	
	"vytažení na stěny"
	
	
	
	

	
	w
	
	(5,5+7,4+5,5+4,2+6,6+9,7+5,4+10,5+8,6+8+6,6-0,8*18- 0,9*2)*0,3
	
	18,540
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	88,920
	
	

	366
	K
	771274123
	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š přes 250 do 300 mm
	m
	55,200
	304,00
	16 780,80

	
	w
	
	1,2*46
	
	55,200
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	55,200
	
	

	367
	M
	59761330
	schodovka protiskluzná šířky 330x330mm
	kus
	104,880
	114,00
	11 956,32

	
	w
	
	55,2*1,9 'Přepočtené koeficientem množství
	
	104,880
	
	

	368
	K
	771274242
	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v přes 150 do 200 mm
	m
	55,200
	182,00
	10 046,40

	
	w
	
	1,2*46
	
	55,200
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	55,200
	
	

	
	
	
	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i
	
	
	
	

	369
	M
	59761409
	exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2
	m2
	10,316
	349,00
	3 600,28

	
	w
	
	1,2*46*0,1625
	
	8,970
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	8,970
	
	

	
	w
	
	8,97*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	10,316
	
	

	370
	K
	771474112
	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm
	m
	227,750
	115,00
	26 191,25

	
	w
	
	1. NP
	
	
	
	

	
	w
	
	"1.01" 4,5-0,9
	
	3,600
	
	

	
	w
	
	'1.04" 41-1,8-0,8-0,9*2
	
	36,600
	
	

	w
	
	'1.05" 5,9-0,9*2-0,8
	
	3,300
	
	

	w
	
	'1.06" 12,3-0,9
	
	11,400
	
	

	w
	
	’1.09" 10,6-1,4-0,9
	
	8,300
	
	

	w
	
	'1.10" 6
	
	6,000
	
	

	w
	
	'schodiště - podesty" 5,5+5,1
	
	10,600
	
	

	w
	
	Mezisoučet
	
	79,800
	
	

	w
	
	2. NP
	
	
	
	

	w
	
	'2.02" 8,8-2,65-0,9*2-1,45
	
	2,900
	
	

	w
	
	'2.03" 16,8-0,9
	
	15,900
	
	

	w
	"2.04" 23-0,9*2-0,8-1-1,45
	
	17,950
	
	

	w
	
	'2.08" 12,6-0,9-0,8
	
	10,900
	
	

	w
	"2.11" 14,8-0,9
	
	13,900
	
	

	w
	
	'2.12" 26,4-1
	
	25,400
	
	

	w
	Mezisoučet
	
	86,950
	
	




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	w
	
	3. NP
	
	
	
	

	
	w
	
	"3.02" 17,1
	
	17,100
	
	

	
	w
	
	"3.03" 17
	
	17,000
	
	

	
	w
	
	"3.04" 26,9
	
	26,900
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	61,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	227,750
	
	

	371
	M
	59761009
	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x80mm
	kus
	248,000
	151,00
	37 448,00

	
	w
	
	1. NP
	
	
	
	

	
	w
	
	"1.01" 4,5-0,9
	
	3,600
	
	

	
	w
	
	"1.04" 41-1,8-0,8-0,9*2
	
	36,600
	
	

	
	w
	
	"1.05" 5,9-0,9*2-0,8
	
	3,300
	
	

	
	w
	
	"1.06" 12,3-0,9
	
	11,400
	
	

	
	w
	
	"1.09" 10,6-1,4-0,9
	
	8,300
	
	

	
	w
	
	"schodiště - podesty" 5,5+5,1
	
	10,600
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	73,800
	
	

	
	w
	
	2. NP
	
	
	
	

	
	w
	
	"2.08" 12,6-0,9-0,8
	
	10,900
	
	

	
	w
	
	"2.11" 14,8-0,9
	
	13,900
	
	

	
	w
	
	"2.12" 26,4-1
	
	25,400
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	50,200
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	124,000
	
	

	
	w
	
	124*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	248,000
	
	

	372
	M
	59761275
	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm
	kus
	336,150
	51,00
	17 143,65

	
	w
	
	1. NP
	
	
	
	

	
	w
	
	"1.09" 10,6-1,4-0,9
	
	8,300
	
	

	
	w
	
	"1.10" 6
	
	6,000
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	14,300
	
	

	
	w
	
	2. NP
	
	
	
	

	
	w
	
	"2.02" 8,8-2,65-0,9*2-1,45
	
	2,900
	
	

	
	w
	
	"2.03" 16,8-0,9
	
	15,900
	
	

	
	w
	
	"2.04" 23-0,9*2-0,8-1-1,45
	
	17,950
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	36,750
	
	

	
	w
	
	3. NP
	
	
	
	

	
	w
	
	"3.02" 17,1
	
	17,100
	
	

	
	w
	
	"3.03" 17
	
	17,000
	
	

	
	w
	
	"3.04" 26,9
	
	26,900
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	61,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	112,050
	
	

	
	w
	
	112,05*3 'Přepočtené koeficientem množství
	
	336,150
	
	

	373
	K
	771474132
	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm
	m
	21,000
	150,00
	3 150,00

	374
	M
	59761275
	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm
	kus
	51,975
	51,00
	2 650,73

	
	w
	
	21*2,475 'Přepočtené koeficientem množství
	
	51,975
	
	

	
	
	
	Montáž podlah keramických velkoformát pro
	
	
	
	

	375
	K
	771574261
	mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2
	m2
	92,540
	780,00
	72 181,20

	
	w
	
	P01
	
	78,300
	
	

	
	w
	
	P02 -8,91-4,6
	
	14,240
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	92,540
	
	

	
	
	
	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná
	
	
	
	

	376
	M
	59761415
	do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2
	m2
	106,421
	645,00
	68 641,55

	
	w
	
	92,54*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	106,421
	
	

	
	
	
	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení
	
	
	
	

	377
	K
	771574263
	protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2
	m2
	147,150
	495,00
	72 839,25

	
	w
	
	"1.09" 8,91
	
	8,910
	
	

	
	w
	
	"1.10” 4,6
	
	4,600
	
	

	
	w
	
	"schodiště - podesty" 3,6+3,3
	
	6,900
	
	

	
	w
	
	P05
	
	95,480
	
	

	
	w
	
	P06
	
	31,260
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	147,150
	
	

	
	
	
	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i
	
	
	
	

	378
	M
	59761409
	exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2
	m2
	169,223
	349,00
	59 058,83

	
	w
	
	"1.09" 8,91
	
	8,910
	
	

	
	w
	
	"1.10" 4,6
	
	4,600
	
	

	
	w
	
	"schodiště - podesty" 3,6+3,3
	
	6,900
	
	

	
	w
	
	P05
	
	95,480
	
	

	
	w
	
	P06
	
	31,260
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	147,150
	
	

	
	w
	
	147,15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	169,223
	
	

	379
	K
	998771102
	Přesun hmot tonážnl pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	9,388
	718,00
	6 740,58

	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	320 625,22

	380
	K
	776201812
	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně
	m2
	65,010
	115,00
	7 476,15




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	w
	
	"1.02" 23,56
	
	23,560
	
	

	
	w
	
	"2.01" 41,45
	
	41,450
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	65,010
	
	

	381
	K
	7762019.R
	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 2 do 4 m2
	kus
	1,000
	1 085,00
	1 085,00

	
	w
	
	"1.02" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	382
	K
	776141111
	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl do 3 mm
	m2
	1,000
	244,00
	244,00

	
	w
	
	"1.02" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	383
	K
	776121321
	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah
	m2
	202,710
	38,00
	7 702,98

	
	w
	
	P04
	
	202,710
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	202,710
	
	

	384
	K
	776141113
	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm
	m2
	202,710
	295,00
	59 799,45

	
	w
	
	P04
	
	202,710
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	202,710
	
	

	385
	K
	776221211
	Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem
	m2
	244,160
	186,00
	45 413,76

	
	w
	
	P04
	
	202,710
	
	

	
	w
	
	"2.01 stávající místnost" 41,45
	
	41,450
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	244,160
	
	

	386
	M
	28411151
	PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2.00mm nášlapná vrstva 0.70mm, hořlavost Bfí-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž < 0.1 Omm, protiskluzrost R10
	m2
	268,576
	617,00
	165 711,39

	
	w
	
	244,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	268,576
	
	

	387
	K
	776421111
	Montáž obvodových lišt lepením
	m
	172,900
	86,00
	14 869,40

	
	w
	
	2. NP
	
	
	
	

	
	w
	
	"2.05" 7,2-0,9
	
	6,300
	
	

	
	w
	
	"2.08" 12,7-0,8-0,9
	
	11,000
	
	

	
	w
	
	"2.11" 14,8-0,9
	
	13,900
	
	

	
	w
	
	"2.12" 26,4-1
	
	25,400
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	56,600
	
	

	
	w
	
	3. NP
	
	
	
	

	
	w
	
	"3.05" 23,7-1
	
	22,700
	
	

	
	w
	
	"3.06” 27,7-1
	
	26,700
	
	

	
	w
	
	"3.07" 27,4-1
	
	26,400
	
	

	
	w
	
	"3.13” 16,7-0,9
	
	15,800
	
	

	
	w
	
	"2.01 stávající místnost" 25,7-1
	
	24,700
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	116,300
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	172,900
	
	

	388
	M
	28411009
	lišta soklová PVC 18x80mm
	m
	176,358
	63,30
	11 163,46

	
	w
	
	172,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	176,358
	
	

	389
	K
	776421312
	Montáž přechodových šroubovaných lišt
	m
	15,300
	171,00
	2 616,30

	
	w
	
	0,7*15+0,8*6
	
	15,300
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	15,300
	
	

	390
	M
	55343110
	profil přechodový AI narážecí 30mm stříbro
	m
	15,606
	167,00
	2 606,20

	
	w
	
	15,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	15,606
	
	

	391
	K
	998776102
	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	3,317
	584,00
	1 937,13

	
	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	487 828,84

	392
	K
	781161021
	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového
	m
	127,946
	75,00
	9 595,95

	
	w
	
	1. NP
	
	
	
	

	
	w
	
	"1.02" 2,3
	
	2,300
	
	

	
	w
	
	"1.03" 0,95
	
	0,950
	
	

	
	w
	
	"1.02" 8,8-0,9
	
	7,900
	
	

	
	w
	
	"1.03" 6,3-0,8
	
	5,500
	
	

	
	w
	
	"1.07“ 5,5-0,8*2
	
	3,900
	
	

	
	w
	
	"1.08” 4,5-0,8
	
	3,700
	
	

	
	w
	
	"1.10" 4,2*2+1,2+1,2-0,8
	
	10,000
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	34,250
	
	

	
	w
	
	2. NP
	
	
	
	

	
	w
	
	"2.07" 0,925+0,92
	
	1,845
	
	

	
	w
	
	"2.09" 1,521
	
	1,521
	
	

	
	w
	
	"2.10" 1,08
	
	1,080
	
	

	
	w
	
	'2.06" 5,6-0,8*2
	
	4,000
	
	

	
	w
	
	"2.07" 5,5*2-0,8
	
	10,200
	
	

	
	w
	
	’2.09" 6-0,8*2
	
	4,400
	
	

	
	w
	
	'2.10" 4,6-0,8
	
	3,800
	
	

	w
	
	'2.13" 6,65-0,9
	
	5,750
	
	

	w
	
	Mezisoučet
	
	32,596
	
	

	w
	
	3. NP
	
	
	
	

	w
	
	'3.08" 2,1*3
	
	6,300
	
	

	w
	
	'3.10" 2,1
	
	2,100
	
	

	w
	
	'3.11" 0,9*3+2,1
	
	4,800
	
	

	w
	
	'3.12" 1+2,1
	
	3,100
	
	

	w
	
	'3.08" 9,6-0,8*2
	
	8,000
	
	





 (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena 
celkem [CZK]
w
"3.09" 5,5-0,8
4,700
w
"3.10" 10,5-0,8*5
6,500
w
"3.11" 9,2+1,3*2+1,3*2-0,8*3
12,000
w
"3.12" 8,5-0,8
7,700
w
"3.14" 6,7-0,8
5,900
w
Mezisoučet
61,100
w
Součet
127,946
393
M
590541. R
profil 
ukončovací pro vnější hrany obkladů nerez 10x2500mm
m
140,741
155,00
21 814,86
w
127,946*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
140,741
Montáž obkladů vnitřních keramických
394
K
781474154
velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 
lepených flexibilním lepidlem
m2
249,939
850,00
212 448,15
) (
w
1. NP
w
"1.02" 8,8*2,1-0,9*2,1
16,590
w
"1.03" 6,3*2,1-0,8*2,1
11,550
w
"1.07" 5,5*2,1-0,8*2,1*2
8,190
w
"1.08" 4,5*2,1-0,8*2,1
7,770
w
"1.10" 
8,5*2+1,2*1,5+1,2*2,1-0,8*2,1
19,640
w
Mezisoučet
63,740
w
2. NP
w
"2.06" 5,6*2,1-0,8*2,1*2
8,400
w
"2.07" 5,5*2,1*2-0,8*2,13
21,396
w
"2.09" 6*2,1-0,8*2,1*2
9,240
w
"2.10" 4,6*2,1-0,8*2,1
7,980
w
"2.13" 
6,65*2,1-0,9*2,1-0,8*0,7
11,515
w
Mezisoučet
58,531
w
3. NP
w
"2.01" 1,2*0,6
0,720
w
"3.08" 9,6*2,1-0,8*2,1*2
16,800
w
"3.09" 5,5*2,1-0,8*2,1-0,75*0,6
9,420
w
"3.10" 10,5*2,1-0,8*2,1*5
13,650
w
"3.11" 
9,2*2,1+1,3*2,1*2+1,3*2,1*2-0,75*0,6-0,8*2,1*3+8*2,1
41,550
w
"3.12" 8,5*2,1-0,8*2,1
16,170
w
"3.13" 1,08*0,6
0,648
w
"3.14" 6,7*2,1-0,8*2,1-0,8*0,6+8*2,1
28,710
w
Mezisoučet
127,668
w
Součet
249,939
) (
395
K
781571131
Montáž obkladů ostění 
šířky do 200 mm lepenými flexibilním lepidlem
m
7,900
257,55
2 034,65
2,000
1.950
 
2,000 
7,900
) (
W
"2.13"
0,6+0,8+0,6
W
"3.09"
0,6+0,75+0,6
W
"3.11"
0,6+0,75+0,6
W
"3.13"
0,6+0,8+0,6
W
Součet
396
M
59761001
obklad velkoformátový keramický hladký 
přes 4 do 6ks/m2
m2
289,247
660,00
190 903,02
W
 "plocha" 249,939 249,939 W "ostění" 7,9*0,2 1,580 W Součet 251,519 w 251,519*1,15'Přepočtené koeficientem množství 289,247
397
K
781495115
Spárování vnitřních obkladů silikonem
m
273,696
115,00
31 475,04
) (
w
styk dlažby a obkladu
w
1. NP
w
"1.02" 8,8-0,9
7,900
w
"1.03" 6,3-0,8
5,500
w
"1.07" 5,5-0,8*2
3,900
w
"1.08" 4,5-0,8
3,700
w
"1.10" 4,2*2+1,2+1,2-0,8
10,000
w
Mezisoučet
31,000
w
2. NP
w
"2.06" 5,6-0,8*2
4,000
w
"2.07" 5,5*2-0,8
10,200
w
”2.09" 6-0,8*2
4,400
w
"2.10" 
4,6-0,8
3,800
w
"2.13" 6,65-0,9
5,750
w
Mezisoučet
28,150
w
3. NP
w
"3.08" 9,6-0,8*2
8,000
w
"3.09" 5,5-0,8
4,700
w
"3.10" 10,5-0,8*5
6,500
w
"3.11" 9,2+1,3*2+1,3*2-0,8*3
12,000
w
"3.12" 8,5-0,8
7,700
w
"3.14” 6,7-0,8
5,900
w
Mezisoučet
44,800
w
kouty obkladů
w
1. NP
w
"1.02" 2,8+2,1*4
11,200
w
"1.03" 2,1*4
8,400
w
"1.07" 2,1*4
8,400
w
"1.08" 2,1*4+0,95
9,350
w
"1.10" 2,1*2+1,5*2
7,200
)











































	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	w
	
	Mezísoučet
	44,550
	

	
	w
	
	2. NP
	
	

	
	w
	
	"2.06" 2,1*4
	8,400
	

	
	w
	
	"2.07" 2,1*4+0,925+0,92
	10,245
	

	
	w
	
	"2.09" 2,1*4+1,521
	9,921
	

	
	w
	
	"2.10" 2,1*4+1,08
	9,480
	

	
	w
	
	"2.13" 2,1*4
	8,400
	

	
	w
	
	Mezísoučet
	46,446
	

	
	w
	
	3. NP
	
	

	
	w
	
	"2.01" 0,6
	0,600
	

	
	w
	
	"3.08" 2,1*6
	12,600
	

	
	w
	
	"3.09" 2,1*4+0,95
	9,350
	

	
	w
	
	"3.10" 2,1*5
	10,500
	

	
	w
	
	"3.11" 2,1*12+0,9*3
	27,900
	

	
	w
	
	"3.12" 2,1*4+1
	9,400
	

	
	w
	
	"3.14" 2,1*4
	8,400
	

	
	w
	
	Mezísoučet
	78,750
	

	
	w
	
	Součet
	273,696
	

	398
	K
	781491021
	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad
	m2
	6,600
	593,00
	3 913,80

	
	w
	
	0,6*11
	6,600
	

	
	w
	
	Součet
	6,600
	

	399
	M
	63465122
	zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm
	m2
	7,260
	1 350,00
	9 801,00

	
	w
	
	6,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	7,260
	

	400
	K
	998781102
	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	8,137
	718,00
	5 842,37

	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	6 853,55

	401
	K
	7839171R
	Krycí jednonásobný syntetický nátěr betonových stěn a sloupů
	m2
	49,844
	137,50
	6 853,55

	
	w
	
	S 10 - nátěr ŽB pohledových sloupů
	
	

	
	w
	
	"S1" (0,4+0,3)*2*7,79*2
	21,812
	

	
	w
	
	"S2" 0,3*4*7,79*2
	18,696
	

	
	w
	
	"S6" 0,3*4*3,89*2
	9,336
	

	
	w
	
	Součet
	49,844
	

	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	125 890,92

	402
	K
	784171101
	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí
	m2
	685,000
	38,50
	26 372,50

	
	w
	
	"1. NP" 120+32+50
	202,000
	

	
	w
	
	"2. NP" 140+60
	200,000
	

	
	w
	
	"3. NP" 283
	283,000
	

	
	w
	
	Součet
	685,000
	

	403
	K
	784171111
	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m
	m2
	97,597
	44,00
	4 294,27

	
	w
w
w
	
	"1. NP" 1,6*2,76+4,23*2,3+5,659*2,3+3,802*2,3+1,995*2,75 "2. NP" 1,6*2,65+0,8*1,25+1,5*1,25+3,2*2,3+4,28*3,2 "3. NP"
0,75*1,25*2+1,6*2,65+0,8*1,25+1,5*1,25+4,28*2,3+4*2,3
	41,392
28,171
28,034
	

	
	w
	
	Součet
	97,597
	

	404
	M
	58124842
	fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 7p 4x5m
	m2
	821,727
	4,40
	3 615,60

	
	w
	
	685+97,597
	782,597
	

	
	w
	
	Součet
	782,597
	

	
	w
	
	782,597*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	821,727
	

	405
	K
	784211101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m
	m2
	1 665,610
	55,00
	91 608,55

	
	w
	
	SDK podhledy:
	
	

	
	w
	
	C2
	9,070
	

	
	w
	
	C3
	2,870
	

	
	w
	
	C6b
	14,760
	

	
	w
	
	C7a
	2,680
	

	
	w
	
	C7b
	3,530
	

	
	w
	
	C8
	3,130
	

	
	w
	
	C9
	4,960
	

	
	w
	
	C14
	6,200
	

	
	w
	
	C15
	8,200
	

	
	w
	
	C16
	6,150
	

	
	w
	
	Mezísoučet
	61,550
	

	
	w
	
	ŽB stropy
	
	

	
	w
	
	”1.09, 1.10, 1.11" 14,6*1,2+1,1 *2,6*2+(3+3,4)*2,6
	39,880
	

	
	w
	
	'2.03" 14,13
	14,130
	

	
	w
	
	'2.13" 2,49
	2,490
	

	
	w
	
	'3.03" 14,13
	14,130
	

	
	w
	
	'3.14" 2,49
	2,490
	

	
	w
	
	Mezísoučet
	73,120
	

	
	w
	
	stěny
	
	

	w
	
	1. NP
	
	

	w
	
	'1.02" 8,7*0,6
	5,220
	

	w
	
	'1.03" 6,2*0,6
	3,720
	

	w
	
	'1.04" 46,6*2,7-3,802*2,3-5,659*2,3-4,234*2,3
	94,322
	

	w
	
	'1.05" 5,94*2,7
	16,038
	

	w
	"1.06" 12,3*2,7
	33,210
	





 (
Typ Kód
Popis
MJ
Množství
w
"1.07" 5,5*0,6
3,300
w
"1.08" 4,4*0,6
2,640
w
"1.09" 10,43*3
31,290
w
"1.11" 
11,1*3,4
37,740
w
Mezisoučet
227,480
w
2. NP
w
"2.03" 16,7*3,5
58,450
w
"2.04" 22,8*3
68,400
w
"2.05" 7,3*3
21,900
w
"2.06" 5,3*0,9
4,770
w
"2.07"5,5*0,9*2
9,900
w
"2.08" 12,6*3
37,800
w
"2.09" 6*0,9
5,400
w
"2.10" 4,6*0,9
4,140
w
"2.11" 14,8*3-3,2*2,3
37,040
w
"2.12" 26,2*3-4,28*2,3
68,756
w
"2.13" 6,7*0,9
6,030
w
Mezisoučet
322,586
w
3. NP
w
"3.03" 16,7*3,6
60,120
w
"3.04" 36,4*3,6
131,040
w
"3.05" 12,7*3,3
41,910
w
"3.06" 13,8*3,3
45,540
w
"3.07" 
14,3*3,3
47,190
w
"3.08" 9*1,2
10,800
w
"3.09" 5,4*1,2
6,480
w
"3.10" 10,5*1,2
12,600
w
"3.11" (8,9+1,3*4)*1,2
16,920
w
"3.12" 6,2*1,2
7,440
w
"3.14" 6,7*3,6
24,120
w
Mezisoučet
404,160
w
stávající objekt stropy
w
"0.02" 7,91
7,910
w
"1.01" 41,53
41,530
w
"1.02" 23,56
23,560
w
"2.01" 41,45
41,450
w
"3.13" 16,61
16,610
w
Mezisoučet
131,060
w
stávající objekt stěny
w
"0.02" 11,3*3,13
35,369
w
"1.01" 25,7*3,25
83,525
w
"1.02" 19,6*3,25-2,4*2,1
58,660
w
"2.01" 
25,6*3,99
102,144
w
"2.04-zazdění otvoru" 2,5*2,5
6,250
w
"3.13" 17*3,99-2,4*2,1
62,790
w
Mezisoučet
348,738
w
"schodiště" 15,1*1,2+3,6+3,3
25,020
w
Mezisoučet
25,020
w
oprava maleb po provedení prostupů ve stávajících stěnách
w
"předávací stanice" 0,62*3*3,2
5,952
"Chodba" (0,62+2,25*4+1,7*3+2,3*2+1,8*2+3,9*2+2,2)*3,2-
1 *2*2-1,6*2*2-1,5*2*2-1,2*2*4-1,6*2-3,5*2-0,8*2*2
w
Mezisoučet
71,896
w
Součet
1 665,610
D 
786
Dokončovací práce - čalounické úpravy
) (
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
) (
342 775,53
) (
406
K
786612200
Montáž zastiňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin
kus
1,000
2 282,50
2 282,50
) (
w
w
) (
1,000
1,000
) (
"024" 1 Součet
407
M
611243.R
024
 - 
Vnitřní zatemňovací screenové 
rolety, neprůhledná látková roleta, manuálně ovládaná, 2400/21 OOmm
kus
1,000
28 211,70
28 211,70
408
K
786623023
Montáž fasádní žaluzie ovládané motorem pl přes 4 do 6m2
kus
1,000
1 761,00
1 761,00
) (
w
w
) (
1,000
1,000
) (
"Z13" 1 Součet
409
M
55342549
žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 5,0m2
m2
I
5,040
3 426,37
17 268,93
) (
w
w
) (
5.040
5.040
) (
Poznámka k položce: příslušenství = krycí AI plech, vodicí AI profil včetně držáků 
"Z13" 2,4*2,1*1 Součet
410
K
786623025
Montáž fasádní žaluzie ovládané motorem pl přes 6 do 8 m2
kus
3,000
1 820,00
5 460,00
) (
w
"Z9" 1
1,000
w
"Z10" 1
1,000
w
"Z11"1
1,000
w
Součet
3,000
411
M
55342551
žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 7,0m2
m2
22,494
3 189,38
71 741,81
Poznámka k položce:
příslušenství = krycí AI plech, vodící AI profil včetně držáků 
"Z9" 3,38*2,3*1
) (
P
W
) (
7,774
)











































	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	w
	
	"Z10" 3,2*2,3*1
	
	7,360
	
	

	
	w
	
	"Z11" 3,2*2,3*1
	
	7,360
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	22,494
	
	

	412
	K
	786623027
	Montáž fasádní žaluzie ovládané motorem pl přes 8 m2
	kus
	6,000
	1 936,00
	11 616,00

	
	w
	
	"Z7" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"Z8" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"Z11"3
	
	3,000
	
	

	
	w
	
	"Z12" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	6,000
	
	

	413
	M
	55342553
	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 12,0m2
	m2
	60,499
	3 377,41
	204 329,90

	
	p
w
	
	Poznámka k položce:
příslušenství = krycí AI plech, vodící AI profil včetně držáků "17" 4,234*2,3*1
	
	9,738
	
	

	
	w
	
	"Z8" 5,23*2,3*1
	
	12,029
	
	

	
	w
	
	"Z11" 4,28*2,3*3
	
	29,532
	
	

	
	w
	
	"Z12" 4*2,3*1
	
	9,200
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	60,499
	
	

	414
	K
	998786102
	Přesun hmot tonážnl pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	0,089
	1 165,00
	103,69

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	248 825,00

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	156 300,00

	415
	K
	012103000
	Geodetické práce před výstavbou
	kpl
	1,000
	7 500,00
	7 500,00

	416
	K
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby
	kpl
	1,000
	29 400,00
	29 400,00

	417
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	kpl
	1,000
	8 400,00
	8 400,00

	418
	K
	013194010
	Akustická studie pro návrh podhledů v učebnách
	kpl
	1,000
	60 000,00
	60 000,00

	419
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl
	1,000
	15 000,00
	15 000,00

	420
	K
	013274000
	Pasportizace objektu před započetím demoličních práci
	kpl
	1,000
	3 000,00
	3 000,00

	421
	K
	013284000
	Pasportizace objektu po provedení prací
	kpl
	1,000
	3 000,00
	3 000,00

	422
	K
	013294000
	Dílenská dokumentace (piloty, fasádní obklad, podhledy, atd.)
	kpi
	1,000
	30 000,00
	30 000,00

	
	D
	VRN3
	Zařízeni staveniště
	
	
	
	67 525,00

	423
	K
	0321030.R
	Zařízení staveniště - náklady spojené se zřízením, provozem a odstraněním zařízeni staveniště
	kpl
	1,000
	59 400,00
	59 400,00

	424
	K
	034103000
	Oploceni staveniště
	m
	65,000
	125,00
	8 125,00


Poznámka k položce:
p	Během bouracích a následně i stavebních prací bude provedeno druhé
oplocení kolem Mlýnské stoky, tak, aby bylo zamezeno padání stavební suti do koryta Mlýnské stoky.
W	65	65,000
W	Součet	65,000


p VRN4	Inženýrská činnost				25 000,00
	425
	K
	043134001
	Zkoušky únosnosti zemin
	kpl
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
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