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Zadavatel:
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Zpracovatel:
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CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
) (
31. 10. 2023
) (
26071584
CZ26071584
) (
Poznámka:
) (
Cena bez DPH
870 904,65
Základ daně
Sazba daně
Výše daně
dph
 základní
870 904,65
21,00%
182 889,98
snížená
0,00
15,00%
0,00
Cena s DPH
v CZK
1 053 794,63
) (
Projektant
) (
Zpracovatel
) (
Datum
 a p
odpis:
) (
Razítko
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) (
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) (
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) (
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) (
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) (
Razítko
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Datum a podpis:
) (
Razítko
)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
) (
Stavba:
Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9
Objekt:
SO.03 - Zpevněné plochy a parkovací stání
Místo:
České Budějovice
Zadavatel:
Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
Uchazeč:
DŘEVOTVAR - ŘEMESLA
 a STAVBY, s.r.o.
) (
Datum:
31.10.2023
) (
Projektant:
Zpracovatel:
) (
BRŮHAA KRAMPERA ARCHITEKTI, spol. s.r.o.
) (
Kód 
dílu - Popis
) (
Cena celkem [CZK]
) (
Náklady ze soupisu prací
870 904,65
) (
1 - Zemní práce
284 828,13
) (
2 - Základy a zvláštní zakládání
6 203,76
5 - 
Komunikace
250 015,59
8 - Trubní vedení
5 350,00
91 - Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací
17 994,75
96 - Bourání konstrukcí
7 641,70
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
13 250,00
99 - Staveništní přesun hmot
87 020,72
VRN - 
Vedlejší
 rozpočtové náklady
198 600,00
VRN1 - Průzkumné
, geodetické a projektové práce
40 800,00
VRN3 - Zařízení
 staveniště
14 000,00
VRN4 - Inženýrská
 činnost
25 000,00
VRN7 - Provozní
 vlivy
118 800,00
)
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Stavba:
Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9
Objekt:
[bookmark: bookmark8]SO.03 - Zpevněné plochy a parkovací stání
	Místo:
	České Budějovice
	Datum:
	31. 10. 2023

	Zadavatel:
	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
	Projektant:
	BRŮHAA
KRAMPERA
ARCHITEKTI

	Uchazeč:
	DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
	Zpracovatel:
	s.r.o.




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	870 904,65

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	284 828,13

	1
	K
	113106123
	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně
	m2
	262,000
	50,00
	13 100,00

	
	w
	
	262
	
	262,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	262,000
	
	

	2
	K
	113107141
	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně
	m2
	45,500
	57,00
	2 593,50

	
	w
	
	45,5
	
	45,500
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	45,500
	
	

	3
	K
	113107223
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně
	m2
	307,500
	31,00
	9 532,50

	
	w
	
	45,5+262
	
	307,500
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	307,500
	
	

	4
	K
	113202111
	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
	m
	12,600
	49,00
	617,40

	
	w
	
	10,1+2,5
	
	12,600
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	12,600
	
	

	5
	K
	122251102
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
	m3
	43,990
	95,00
	4 179,05

	
	w
	
	(75*0,37)+(58*0,28)
	
	43,990
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	43,990
	
	

	6
	K
	122251104
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
	m3
	180,000
	77,00
	13 860,00

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	p
	
	položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě nevyhovujícího podloží
	
	
	
	

	
	w
	
	360*0,5
	
	180,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	180,000
	
	

	7
	K
	132251103
	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
	m3
	1,260
	168,00
	211,68

	
	w
	
	14*0,3*0,3
	
	1,260
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,260
	
	

	8
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	45,250
	70,00
	3 167,50

	
	w
	
	(75*0,37)+(58*0,28)
	
	43,990
	
	

	
	w
	
	14*0,3*0,3
	
	1,260
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	45,250
	
	

	9
	K
	162751117.1
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	180,000
	71,00
	12 780,00

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	p
	
	položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací
	
	
	
	

	
	w
	
	360*0,5
	
	180,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	180,000
	
	

	10
	K
	171201221
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameni kód odpadu 17 05 04
	m3
	45,250
	288,00
	13 032,00

	
	w
	
	(75*0,37)+(58*0,28)
	
	43,990
	
	

	
	w
	
	14*0,3*0,3
	
	1,260
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	45,250
	
	

	11
	K
	171201221.1
	Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	m3
	180,000
	288,00
	51 840,00

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	p
	
	položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací
	
	
	
	

	
	w
	
	360*0,5
	
	180,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	180,000
	
	

	12
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	45,250
	10,00
	452,50

	
	w
	
	(75*0,37)+(58*0,28)
	
	43,990
	
	

	
	w
	
	14*0,3*0,3
	
	1,260
	
	





 (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 [CZK]
Cena celkem [CZK]
w
Součet
45,250
13
K
171251201.1
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
m3
180,000
10,00
1 800,00
P
w
w
Poznámka k položce:
položka bude použita a 
čerpána pouze se souhlasem investora v
případě nevyhovujícího podloží
360*0,5
Součet
180,000
180,000
14
K
181301011
Sanace nevhodného podloží
m3
180,000
845,00
152 100,00
p
w
w
Poznámka k položce:
položka obsahuje nákup, dodávku a pokládku 
vhodného materiálu
(kameniva 0-125), položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem
investora
360*0,5
Součet
180,000
180,000
15
K
181951112
Oprava pláně v hornině třídy 
těžiteinosíi
 I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2
463,500
12,00
5 562,00
w
w
45,5+58+360
Součet
463.500
463.500
D
2
Základy a zvláštní zakládání
6 203,76
16
K
211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2
m2
25,200
17,00
428,40
w
w
14*1,8
Součet
25.200
25.200
17
M
69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 
300q
/m2
m2
25,704
34,60
889,36
w
w
14*1,8*1,02
Součet
25.704
25.704
18
K
212752102
Trativod z drenážních trubek 
korugovaných
 PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože 
otevřený výkop DN 160 pro liniové stavby
m
14,000
349,00
4
 886,00
w
w
14
Součet
14.000
14.000
D
5
Komunikace
250 015,59
19
K
564801011
Podklad 
ze
 štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 
tl
 30 mm
m2
58,000
46,00
2 668,00
p
w
w
Poznámka k položce: lomová výšivka kalená viz TZ 
58
Součet
58.000
58.000
) (
20
K
564871111
Podklad 
ze
 štěrkodrtě ŠD 
tl
 250 mm
m2
405,500
219,00
88 804,50
) (
D
Poznámka k položce:
štěrkodď
 tř. A viz TZ
w
45,5+360
405,500
w
Součet
405,500
) (
21
K
564871111
Podklad 
ze
 štěrkodrtě ŠD 
tl
 250 mm
m2
58,000
219,00
12 702,00
) (
Poznámka k položce:
štěrkodď
 tř. B viz TZ
w
58
58,000
w
Součet
58,000
) (
22
K
573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2
m2
45,500
19,60
891,80
45.500
45.500
) (
23
K
577143111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8CH (ABJ) 
tl
 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2
45,500
394,99
17 972,05
) (
w
w
) (
45,5
Součet
) (
45.500
45.500
) (
24
K
596212213
Kladení zámkové 
dlažby pozemních komunikací 
tl
 80
m2
360,000
240,00
86 400,00
mm skupiny A 
pl
 přes 300 m2
) (
W
W
) (
45,5
Součet
) (
25
M
59245005
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná žlutá
m2
13,650
370,89
5 062,61
W 
13*1,05 13,650 
W 
Součet 
13,650
26
M
59245004
dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná červená
m2
18,900
344,60
6 512,88
W 
18*1,05 18,900 
W 
Součet 18,900
27
M
59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní
m2
98,700
278,34
27 4 72,55
) (
W
W
) (
360
Součet
) (
360.000
360.000
) (
98.700
98.700
) (
28 K
596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z
m2
2,000
273,00
546,00
!
kameniva velikosti do 0,09 m2 
pl
 do 50 m2
) (
W
W
) (
94*1,05
Součet
) (
W
W
) (
5*0,4
Součet
) (
2,000
2,000
)










































 (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 [CZK]
Cena celkem [CZK]
29
M
59245005.2
betonová dlažba s drážkami pro umělé vodicí Unie 400x400
m2
2,200
446,91
983,20
w
5*0,4*1,1
2,200
w
Součet
2,200
D
8
Trubní vedení
5 350,00
30
K
890231851
Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru do 3 m3
m3
3,000
1 055,00
3 165,00
w
3
3,000
w
Součet
3,000
31
K
895941111
Zřízení vpusti kanalizační typ 
UV-50 normální vč dodávky materiálu
kus
1,000
2 185,00
2 185,00
w
1
1,000
w
Součet
1,000
D
91
Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací
17 994,75
32
K
916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 
operou do lože z betonu prostého
m
5,000
235,00
1 175,00
w
5
5,000
w
Součet
5,000
33
M
59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm
kus
5,100
109,81
560,05
w
5*1,02
5,100
w
Součet
5,100
34
K
916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční operou do lože z betonu prostého
m
2,000
215,00
430,00
w
2
2,000
w
Součet
2,000
35
K
916991121
Lože pod obrubníky z betonu prostého
m3
0,420
2 860,00
1 201,20
w
(5+
2)*
0,06
0,420
w
Součet
0,420
36
K
919122132
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem
m
6,500
90,00
585,00
6.500
6.500
) (
37
K
919726201
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 15 
kN
/m
m2
360,000
28,00
10 080,00
) (
w
w
) (
6,5
Součet
) (
K
919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hloubky do 100 mm
m
6,500
79,00
513,50
) (
W
W
) (
Poznámka k položce:
položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě prováděni sanaci 
360 Součet
) (
360.000
360.000
) (
38
) (
39 K
999999999
Ocelové požární schodiště
kus
1,000
3 450,00
3 450,00
) (
w
w
) (
6,5
Součet
) (
6.500
6.500
) (
W
W
) (
1
Součet
) (
1,000
1,000
) (
96
) (
Bourání konstrukcí
) (
7 641,70
) (
40
K
966001311
Odstranění basketbalového koše
kus
1,000
390,00
) (
390,00!
) (
1,000
1,000
) (
K
966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m
kus
6,000
363,00
2 178,00
zabetonovaných
I
) (
w
w
) (
1
Součet
) (
W
6
6,000
W
Součet
6,000
42
K
966071822
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m
m
10,100
77,00
777,70
) (
vyo
rxy
 
uk
 ni
 _
 
I 
w 
10,1
 
10,100
W
Součet
 
 
10,100
43
K
966073812
Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2
kus
1,000
846,00
846,00
w
1
1,000
w
Součet
1,000
44
K
966099999
Demontáž požárního schodiště ocelového
kus
1,000
3 450,00
3 450,00
w
1
1,000
w
Součet
1,000
D
97
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
13 250,00
45
K
979024443
Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních
m
2,000
45,00
90,00
w
2
2,000
w
Součet
2,000
46
K
979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého
m2
235,000
56,00
13 160,00
w
235
235,000
w
Součet
235,000
)











































	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	D
	99
	Staveništní přesun hmot
	
	
	
	87 020,72

	47
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km
	t
	151,010
	38,00
	5 738,38

	
	w
	
	7,02+4,46+135,30+2,58+1,65
	
	151,010
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	151,010
	
	

	48
	K
	997221559
	Příplatek ZKD 1 km k vodorovné dopravě suti
	t
	1 359,090
	8,00
	10 872,72

	
	w
	
	(7,02+4,46+135,30+2,58+1,65)*9
	
	1 359,090
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1 359,090
	
	

	49
	K
	997221611
	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	t
	151,010
	91,00
	13 741,91

	
	w
	
	7,02+4,46+135,30+2,58+1,65
	
	151,010
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	151,010
	
	

	50
	K
	997221815
	Poplatek za skládku
	t
	151,010
	160,00
	24 161,60

	
	w
	
	7,02+4,46+135,30+2,58+1,65
	
	151,010
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	151,010
	
	

	51
	K
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
	t
	277,830
	117,00
	32 506,11

	
	w
	
	4+233,16+33,35+5,92+0,2+0,28+0,92
	
	277,830
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	277,830
	
	

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	198 600,00

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	40 800,00

	52
	K
	0111030.R
	Vytýčení inženýrských sítí
	kpl
	1,000
	15 000,00
	15 000,00

	53
	K
	012103000
	Geodetické práce před výstavbou
	kpl
	1,000
	7 800,00
	7 800,00

	54
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby
	kpl
	1,000
	18 000,00
	18 000,00

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	14 000,00

	55
	K
	0321030.R
	Náklady na zařízení staveniště
	kpl
	1,000
	14 000,00
	14 000,00

	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	25 000,00

	56
	K
	043134001
	Zkoušky únosnosti zemin
	kpl
	1,000
	25 000,00
	25 000,00

	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	118 800,00

	57
	K
	072002000
	Dopravně inženýrské opatření (DIO)
	kpl
	1,000
	118 800,00
	118 800,00





