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	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	




	Cena bez DPH
	
	
	
	113 578,54

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	113 578,54
	
	21,00%
	23 851,49

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	137 430,03
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Stavba:
Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9
Objekt:
SO.4 - Areálové rozvody
Soupis:
SO 04.1.1 - Přípojka splaškové kanalizace
	Místo: České Budějovice
Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Uchazeč: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
Kód dílu - Popis
Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	31. 10. 2023
BRŮHAA KRAMPERA ARCHITEKTI, spol. s.r.o.
Cena celkem [CZK]
113 578,54
109 428,54

	1 - Zemní práce
	
	18 223,29

	11 - Zemni práce - přípravné a přidružené práce
	
	934,00

	13 - Zemni práce - hloubené vykopávky
	
	12 935,03

	15 - Zemní práce - zajištěni výkopu, násypu a svahu
	
	4 354,26

	16 - Zemni práce - přemístění výkopku
	
	9 344,29

	17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin
	
	8 363,95

	18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu
	
	245,92

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	3 186,60

	35 - Stoky
	
	3 186,60

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	7 522,82

	45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku
	
	7 522,82

	8 - Trubní vedení
	
	3 709,81

	87 - Potrubí z trub plastických a skleněných
	
	3 709,81

	89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce
	
	60 328,48

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	6 867,33

	99 - Přesuny hmot a sutí
	
	6 663,17

	997 - Přesun sutě
	
	204,16

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	4 150,00

	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	1 250,00

	VRN3 - Zařízení staveniště
	
	2 900,00
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[bookmark: bookmark0]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9
Objekt:
SO.4 - Areálové rozvody
Soupis:
[bookmark: bookmark1]SO 04.1.1 - Přípojka splaškové kanalizace
 (
Datum:
31.10.2023
) (
Zadavatel:
Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
Uchazeč:
DŘEVOTVAR - ŘEMESLA
 a STAVBY, s.r.o.
) (
Projektant:
Zpracovatel:
) (
BRŮHAA KRAMPERA ARCHITEKTI, spol. s.r.o.
)Místo:	České Budějovice
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	IVU
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	113 578,54

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	109 428,54

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	18 223,29

	
	D
	11
	Zemní práce - přípravné a přidružené práce
	
	
	
	934,00

	1
	K
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
	hod
	16,000
	54,00
	864,00

	
	w
	
	''odhad" 2*8
	
	16,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	16,000
	
	

	
	
	
	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní
	
	
	
	

	2
	K
	115101301
	výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
	den
	2,000
	35,00
	70,00

	
	w
	
	"odhad"2
	
	2,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	
	D
	13
	Zemní práce - hloubené vykopávky
	
	
	
	12 935,03

	
	
	
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s
	
	
	
	

	3
	K
	131251100
	urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	m3
	15,288
	151,00
	2 308,49

	
	w
	
	"jáma pro RŠ1" ((1,6*1,6)+(2,4*2,4))*0,5*(3,85+0,1-0,4)
	
	14,768
	
	

	
	w
	
	"jáma pro RŠ2" ((1,6*1,6)+(2,48*2,48»*0,5*(3,93+0,1 -0,4)
	
	15,809
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	30,577
	
	

	
	w
	
	"odpočet podílu výkopu v hor tr.II. sk.4" -30,577*0,5
	
	-15,289
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	-15,289
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	15,288
	
	

	
	
	
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s
	
	
	
	

	4
	K
	131351100
	urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
	m3
	15,289
	196,00
	2 996,64

	
	w
	
	"výkop jam v hor.tř. II., sk. 4" 0,5*30,577
	
	15,289
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	15,289
	
	

	
	
	
	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s
	
	
	
	

	5
	K
	132254101
	urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	m3
	9,226
	348,00
	3 210,65

	
	
	
	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s
	
	
	
	

	6
	K
	132354101
	urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
	m3
	9,226
	479,00
	4 419,25

	
	w
	
	"výkop rýh v hor.tř. II., sk. 4" 0,5*18,452
	
	9,226
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	9,226
	
	

	
	D
	15
	Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu
	
	
	
	4 354,26

	
	
	
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní
	
	
	
	

	7
	K
	151101101
	vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	m2
	28,092
	97,00
	2 724,92

	
	w
	
	"potrubí mezi RŠ1 a RŠ2" 2*(3,95+4,03-2*0,40)*0,5*2,8
	
	20,104
	
	

	
	w
	
	"výkop stávající kanal, k RŠ2 odhad" 2*1,5*(3,95-0,40)*0,75
	
	7,988
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	28,092
	
	

	
	
	
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní
	
	
	
	

	8
	K
	151101111
	vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
	m2
	28,092
	58,00
	1 629,34

	
	w
	
	"viz pol zřízení" 28,092
	
	28,092
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	28,092
	
	

	
	D
	16
	Zemní práce - přemístění výkopku
	
	
	
	9 344,29





	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
	
	
	
	

	9
	K
	162751114
	naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m
	m3
	8,308
	55,00
	456,94

	
	w
	
	"výkop jam1' 33,983*0,5
	
	16,992
	
	

	
	w
	
	"výkop rýh" 20,516*0,5
	
	10,258
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	27,250
	
	

	
	w
	
	"zásyp" -37,883*0,5
	
	-18,942
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	8,308
	
	

	
	
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
	
	
	
	

	10
	K
	162751134
	naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m
	m3
	8,308
	63,00
	523,40

	
	w
	
	"výkop jam" 33,983*0,5
	
	16,992
	
	

	
	w
	
	"výkop rýh" 20,516*0,5
	
	10,258
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	27,250
	
	

	
	w
	
	"zásyp" -37,883*0,5
	
	-18,942
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	8,308
	
	

	
	D
	17
	Zemní práce - konstrukce ze zemin
	
	
	
	8 363,95

	
	
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
	
	
	
	

	11
	K
	171201231
	skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	27,749
	160,00
	4 439,84

	
	w
	
	"odvoz" 2*8,308*1,67
	
	27,749
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	27,749
	
	

	
	
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením
	
	
	
	

	12
	K
	174101101
	výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	37,883
	72,00
	2 727,58

	
	w
	
	"výkop jam" 30,577
	
	30,577
	
	

	
	w
	
	"výkop rýh" 18,452
	
	18,452
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	49,029
	
	

	
	w
	
	"šp lože" -0,336
	
	-0,336
	
	

	
	w
	
	"obsyp potrubí" -1,592
	
	-1,592
	
	

	
	w
	
	"potrubí" -0,088
	
	-0,088
	
	

	
	w
	
	"šachty"-3,14*0,62*0,62*(4,0+4,084-2*0,40)
	
	-8,792
	
	

	
	w
	
	"podkladní desky" -1,3*1,3*0,1 *2
	
	-0,338
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	-11,146
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	37,883
	
	

	
	
	
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
	
	
	
	

	13
	K
	175151101
	připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a miru zhutněni bez prohozeni sypaniny
	m3
	1,592
	113,00
	179,90

	
	w
	
	"potrubí mezi RŠ1 a RŠ2" 1,2*2,8*0,50
	
	1,680
	
	

	
	w
	
	"potrubí"-3,14*0,1*0,1*2,8
	
	-0,088
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,592
	
	

	14
	M
	58331200
	štěrkopísek netříděný zásypový
	t
	3,423
	297,00
	1 016,63

	
	w
	
	"obsyp" 1,592*2,15
	
	3,423
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	3,423
	
	

	
	D
	18
	Zemni práce - povrchové úpravy terénu
	
	
	
	245,92

	15
	K
	R181951102
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně
	m2
	8,480
	29,00
	245,92

	
	w
	
	"potrubí mezi RŠ1 a RŠ2" 1,2*2,8
	
	3,360
	
	

	
	w
	
	"dno šachet RŠ1 a RŠ2" 1,6*1,6*2
	
	5,120
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	8,480
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	3 186,60

	
	D
	35
	Stoky
	
	
	
	3 186,60

	16
	K
	359901211
	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace
	m
	67,800
	47,00
	3 186,60

	
	w
	
	"potrubí mezi RŠ1 a RŠ2" 2,8
	
	2,800
	
	

	
	w
	
	"potrubí stav. do RŠ2" 65
	
	65,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	67,800
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	7 522,82

	
	D
	45
	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku
	
	7 522,82

	17
	K
	451572111
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	m3
	0,336
	1 206,00
	405,22

	
	w
	
	"potrubí mezi RŠ1 a RŠ2" 1,2*2,8*0,1
	
	0,336
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	0,336
	
	

	18
	K
	452112111
	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mřiže, výšky do 100 mm
	kus
	7,000
	368,00
	2 576,00

	
	w
	
	"TBW-Q.1 63/6" 2
	
	2,000
	
	

	
	w
	
	"TBW-Q.1 63/8" 2
	
	2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena
 [CZK] Cena 
celkem [CZK]
W "TBW-Q.1 63/10"3 3,000 W Součet 7,000
19
M
59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm
kus
2,020
232,85
470,35
W "TBW-Q.1 63/6” 2*1,01 2,020 W Součet 2,020
20
M
59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x80mm
kus
2,020
258,72
522,61
W "TBW-Q.1 63/8" 2*1,01 2,020 w Součet 2,020
21
M
59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm
kus
3,030
289,21
876,31
W "TBW-Q.1 63/10"3*1,01 3,030 W Součet 3,030
22
K
452112122
Osazení 
betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm
kus
1,000
670,00
670,00
W "TBW-Q.1 63/12"1 1,000 w Součet 
1,000
23
M
59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm
kus
1,010
320,63
323,83
W 
"TBW-Q.1 63/12"1 *1,01 1,010 W Součet 1,010
24
K
452311131
Podkladní a 
zajišťovací
 konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15
m3
0,450
2 810,00
1 264,50
w "podkladní desky pod šachty" 1,5*1,5*0,1*2 0,450 W Součet 0,450
25
K
452351101
Bednění podkladních a 
zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty
m2
1,200
345,00
414,00
W "podkladní desky pod šachty" 1,5*4*0,1*2 1,200
W Součet 1
,200
D 8 Trubní vedení 3 709,81 D 87 Potrubí z trub 
plastických a skleněných 3 709,81
26
K
871353121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200
m
2,800
440,00
1 232,00
W "potrubí mezi RŠ1 a RŠ2" 2,8 2,800 W Součet 2,800
21
M
28611136
trubka kanalizační PVC DN 200x1OOOmm SN4
m
 I 
2.842 412,50
1 172,33
W "potrubí mezi RŠ1 a RŠ2" 2,8*1,015 2,842 W Součet 2,842
28 K
871365811
Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250
m
3,648
110,00
401,28
W "výkop stávající 
kanal
, k RŠ2 odhad"1,2*(1,5+1,24+0,30) 3,648 W Součet 3,648
29
K
877365211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 250
kus
1,000
220,00
220,00
W "napojení 
stáv.potrubí
 do RŠ2" 1 1,000 W Součet 1,000
30
M
28612245
přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 250 SN12/16
kus
1,000
684,20
684,20
W "napojení 
stáv.potrubí
 do RŠ2" 1 1,000 W Součet 1,000
d
 89 Trubní 
vedení - ostatní
 konstrukce 60 328,48
31
K
892352121
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200
1 " úsek 
j 
1,000
1 650,00
1 650,00
W "potrubí mezi RŠ1 a RŠ2" 1 1,000 W Součet 1,000
32
K
892362121
Tlakové zkoušky 
vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250
úsek
65,000
110,00
7 150,00
W "potrubí 
stáv
. do RŠ2" 65 65,000 W Součet 65,000
33
K
894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných
kus
6,000 815,00
4 890,00
W "viz 
pol
 
dodávky"
w "v= 250 mm"1,0 1,000 W "v= 500 mm"1,0 1,000 W "v— 
1000mm
"4 4,000 W Součet 6,000
34
M
5
9224160
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm
kus
1,010
1 008,70
1 018,79
) (
w
"viz tabulka šachet"
w
"RŠ2” 1,0*1,01
1,010
w
Součet
1,010
)











































 (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 [CZK]
Cena celkem [CZK]
35
M
5
9224161
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm
kus
1,010
1 432,20
1 446,52
) (
w
"viz 
tabulka šachet"
w
"RŠ1" 1,0*1,01
1,010
w
Součet
1,010
36
M
59224162
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm
kus
4,040
2 
3 79,30
9 612,37
w
"viz tabulka šachet"
w
"RŠ1" 2,0*1,01
2,020
w
"RŠ2" 2,0*1,01
2,020
w
Součet
4,040
37
M
59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000
kus
8,000
167,24
1 337,95
w
"viz tabulka šachet"
w
"RŠ1" 4
4,000
w
"RŠ2" 4
4,000
w
Součet
8,000
38
K
894412411
Osazeni 
betonových nebo železobetonových 
dilců
 pro šachty skruží přechodových
kus
2,000
844,00
1 688,00
w
"viz tabulka šachet"
w
"RŠ1" 1,0
1,000
w
"RŠ2" 1,0
1,000
w
Součet
2,000
39
M
5
9224312
kónus šachetní betonový kapsové 
plastové stupadlo 100x62,5x58cm
kus
2,020
1 801,80
3 
639,64
w
"viz tabulka šachet"
w
"RŠ1" 1,0*1,01
1,010
w
"RŠ2" 1,0*1,01
1,010
w
Součet
2,020
40
K
894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruži 
základových (dno)
kus
2,000
969,00
1 938,00
w
"viz tabulka šachet"
w
"RŠ1" 1,0
1,000
w
"RŠ2" 1,0
1,000
w
Součet
2,000
41
M
PFB.1135104
Dno jednolité šachtové 
KOMPAKT- TBZ
-Q.1 100/68 KOM V30
kus
2,020
5 669,95
11 453,30
w
"viz tabulka šachet"
w
"RŠ1" 1,0*1,01
1,010
w
"RŠ2" 1,0*1,01
1,010
w
Součet
2,020
42
K
899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus
2,000
2 621,00
5 242,00
w
"viz tabulka 
šachet"
w
"RŠ1" 1,0
1,000
w
"RŠ2" 1,0
1,000
w
Součet
2,000
43
M
59224661
poklop šachtový betonová 
výplň+litina
 785(
610)x
160mm, s odvětráním
kus
2,000
3 778,24
7 55
6,47
w
"viz tabulka šachet"
w
"RŠ1" 1,0
1,000
w
"RŠ2" 1,0
1,000
w
Součet
2,000
) (
44
K
899722113
Kryti potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
m
2,800
19,80
55,44
w
"potrubí mezi RŠ1 a RŠ2" 2,8
2,800
w
Součet
2,800
45
K
R41108901
Napojení stávajícího potrubí SK DN 
250 do RŠ2 vč. utěsnění.
kpl
1,000
1 650,00
1 650,00
w
1
1,000
w
Součet
1,000
D
9
Ostatní konstrukce a práce, bouráni
6 867,33
D
99
Přesuny hmot a sutí
6 663,17
) (
46
K
998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t
12,226
545,00
6 663,17
D
997
Přesun sutě
204,16
) (
47
K
997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskiádku
 se složením, na vzdálenost do 1 km
t
0,055
144,00
7,92
48
K
997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskiádku
 se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t
0,330
8,00
2,64
W
0,055*6
0,330
W
Součet
0,330
)









































	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
	
	
	
	

	49
	K
	997013813
	(skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03
	t
	0,055
	3 520,00
	193,60

	
	w
	
	"suť plasty" 0,055
	
	0,055
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	0,055
	
	

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	4 150,00

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	1 250,00

	50
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	Kč
	1 250,000
	1,00
	1 250,00

	
	w
	
	1250
	
	1 250,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1 250,000
	
	

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	2 900,00

	51
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	Kč
	2 900,000
	1,00
	2 900,00

	
	w
	
	2900
	
	2 900,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	2 900,000
	
	





