Stavba:
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	KSO:
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	Zadavatel:
	IČ:
	

	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	26071584

	DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
	DIČ:
	CZ26071584

	Projektant:
	IČ:
	

	BRŮHA A KRAMPERA ARCHITEKTI, spol. s.r.o.
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	




	Cena bez DPH
	
	
	
	144 590,38

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	dph základní
	144 590,38
	
	21,00%
	30 363,98

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	174 954,36
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Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9
Objekt:
SO.4 - Areálové rozvody
Soupis:
SO 04.1.2 - Ležatá část vnitřní splašové kanalizace
	Místo: České Budějovice
Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Uchazeč: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
Kód dílu - Popis
Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	31. 10. 2023
BRŮHAA KRAMPERA ARCHITEKTI, spol. s.r.o.
Cena celkem [CZK]
144 590,38
139 048,68

	1 - Zemní práce
	
	0,00

	13 - Zemní práce - hloubené vykopávky
	
	17 697,24

	16 - Zemní práce - přemístění výkopku
	
	1 297,76

	17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin
	
	22 025,50

	18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu
	
	1 263,94

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	0,00

	35 - Stoky
	
	964,91

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	0,00

	45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku
	
	5 255,75

	8 - Trubní vedení
	
	0,00

	87 - Potrubí z trub plastických a skleněných
	
	50 253,84

	89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce
	
	22 067,44

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	0,00

	93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
	
	1 529,04

	95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	673,53

	997 - Přesun sutě
	
	11 258,06

	998 - Přesun hmot
	
	4 761,67

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	3 461,70

	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	3 461,70

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	2 080,00

	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	1 250,00

	VRN3 - Zařízení staveniště
	
	830,00
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[bookmark: bookmark0]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9
Objekt:
SO.4 - Areálové rozvody
Soupis:
[bookmark: bookmark1]SO 04.1.2 - Ležatá část vnitřní splašové kanalizace
 (
Datum:
31.10.2023
) (
Zadavatel:
Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
Uchazeč:
DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
) (
Projektant:
Zpracovatel:
) (
BRŮHAA KRAMPERA ARCHITEKTI, spol. s.r.o.
)Místo:	České Budějovice
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	144 590,38

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	139 048,68

	
	D
	1
	Zemni práce
	
	
	
	0,00

	
	D
	13
	Zemni práce - hloubené vykopávky
	
	
	
	17 697,24

	
	
	
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s
	
	
	
	

	1
	K
	132251102
	urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
	m3
	35,752
	209,00
	7 472,17

	
	w
	
	"výkop rýh pro vybourání potrubí
	
	
	
	

	
	w
	
	"vybourání potrubí stávající kanalizace v půdorysu objektu - odhad KG DN 160" 18,80*0,8*1,0
	
	15,040
	
	

	
	w
	
	"napojení D8 do stávající do RŠst. DN 125" 4,1*0,8*1,0
	
	3,280
	
	

	
	w
	
	"napojení RŠs do stávající LK po hranu objektu DN125" 4,5*0,8*1,0
	
	3,600
	
	

	
	w
	
	" stávající odvodnění zrušené DV10 - předpoklad DN 160" 7,5*0,8*1,0
	
	6,000
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	27,920
	
	

	
	w
	
	"nové potrubíí"
	
	
	
	

	
	w
	
	"potrubí LK”
	
	
	
	

	
	w
	
	"PVC KG DN 110" 16,10*0,8*1,0
	
	12,880
	
	

	
	w
	
	"PVC KG DN 125" 17,85*0,8*1,0
	
	14,280
	
	

	
	w
	
	"PVC KG DN 160" 20,53*0,8*1,0
	
	16,424
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	43,584
	
	

	
	w
	
	"výkop rýh celkem" 71,504 m3
	
	
	
	

	
	w
	
	"odpočet podílu výkopu v hor. tř.ll.sk.4" -0,5*71,504
	
	-35,752
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	-35,752
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	35,752
	
	

	
	
	
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s
	
	
	
	

	2
	K
	132351102
	urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3
	m3
	35,752
	286,00
	10 225,07

	
	w
	
	"výkop v hor. tř.ll.sk.4" 0,5*71,504
	
	35,752
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	35,752
	
	

	
	D
	16
	Zemni práce - přemístěni výkopku
	
	
	
	1 297,76

	
	
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
	
	
	
	

	3
	K
	162751114
	naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m
	m3
	10,998
	55,00
	604,89

	
	w
	
	"výkop rýh" 71,504*0,5
	
	35,752
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	35,752
	
	

	
	w
	
	"zásyp" -49,508*0,5
	
	-24,754
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	10,998
	
	

	
	
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
	
	
	
	

	4
	K
	162751134
	naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m
	m3
	10,998
	63,00
	692,87

	
	w
	
	"výkop rýh" 71,504*0,5
	
	35,752
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	35,752
	
	

	
	w
	
	"zásyp" -49,508*0,5
	
	-24,754
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	10,998
	
	

	
	D
	17
	Zemní práce - konstrukce ze zemin
	
	
	
	22 025,50





	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
	
	
	
	

	5
	K
	171201231
	skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	36,733
	160,00
	5 877,28

	
	W
	
	"odvoz" 2*10,998*1,67
	
	36,733
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	36,733
	
	

	
	
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením
	
	
	
	

	6
	K
	174101101
	výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	49,508
	72,00
	3 564,58

	
	w
	
	"výkop rýh" 71,504
	
	71,504
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	71,504
	
	

	
	w
	
	"šp lože" -4,358
	
	-4,358
	
	

	
	w
	
	"obsyp" -16,150
	
	-16,150
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	-20,508
	
	

	
	w
	
	"potrubí"
	
	
	
	

	
	w
	
	"potrubí” -3,14*0,055*0,055*16,10
	
	-0,153
	
	

	
	w
	
	"potrubí"-3,14*0,0625*0,0625*17,85
	
	-0,219
	
	

	
	w
	
	"potrubí" -3,14*0,08*0,08*20,53
	
	-0,413
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	-0,785
	
	

	
	w
	
	"těleso areálové UV" -3,14*0,40*0,40*1,4
	
	-0,703
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	-0,703
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	49,508
	
	

	
	
	
	Obsypáni potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
	
	
	
	

	7
	K
	175151101
	připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutněni bez prohození sypaniny
	m3
	18,120
	113,00
	2 047,56

	
	w
	
	"nové potrubí!"
	
	
	
	

	
	w
	
	"potrubí LK"
	
	
	
	

	
	w
	
	"PVC KG DN 110" 16,10*0,8*0,41
	
	5,281
	
	

	
	w
	
	"potrubí" -3,14*0,055*0,055*16,10
	
	-0,153
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	5,128
	
	

	
	w
	
	"PVC KG DN 125" 17,85*0,8*0,425
	
	6,069
	
	

	
	w
	
	"potrubí" -3,14*0,0625*0,0625*17,85
	
	-0,219
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	5,850
	
	

	
	w
	
	"PVC KG DN 160" 20,53*0,8*0,46
	
	7,555
	
	

	
	w
	
	"potrubí" -3,14*0,08*0,08*20,53
	
	-0,413
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	7,142
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	18,120
	
	

	8
	M
	58331200
	Štěrkopísek netříděný zásypový
	t
	35,475
	297,00
	10 536,08

	
	w
	
	"obsyp" 16,50*2,15
	
	35,475
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	35,475
	
	

	
	D
	18
	Zemní práce - povrchové úpravy terénu
	
	
	
	1 263,94

	9
	K
	R181951102
	Oprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně
	m2
	43,584
	29,00
	1 263,94

	
	w
	
	"nové potrubíí"
	
	
	
	

	
	w
	
	"potrubí LK"
	
	
	
	

	
	w
	
	"PVC KG DN 110" 16,10*0,8
	
	12,880
	
	

	
	w
	
	"PVC KG DN 125" 17,85*0,8
	
	14,280
	
	

	
	w
	
	"PVC KG DN 160" 20,53*0,8
	
	16,424
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	43,584
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	43,584
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	0,00

	
	D
	35
	Stoky
	
	
	
	964,91

	10
	K
	359901211
	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace
	m
	20,530
	47,00
	964,91

	
	w
	
	"potrubí LK"
	
	
	
	

	
	w
	
	"PVC KG DN 160" 20,53
	
	20,530
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	20,530
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	0,00

	
	D
	45
	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku
	
	5 255,75

	11
	K
	451572111
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	m3
	4,358
	1 206,00
		
5 255,75

	
	w
	
	"nové potrubíí"
	
	
	
	

	
	w
	
	"potrubí LK"
	
	
	
	

	
	w
	
	"PVC KG DN 110" 16,10*0,8*0,1
	
	1,288
	
	

	
	w
	
	"PVC KG DN 125" 17,85*0,8*0,1
	
	1,428
	
	

	
	w
	
	"PVC KG DN 160" 20,53*0,8*0,1
	
	1,642
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	4,358
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	4,358
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	0,00

	
	D
	87
	Potrubí z trub plastických a skleněných
	
	
	
	50 253,84
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 [CZK]
Cena celkem [CZK]
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC
12
K
871263121
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110
m
16,100
165,00
2 656,50
w
"potrubí DN 110"
w
"odbočka S3 -110" (0,2+0,9+0,3+0,25)
1,650
w
"odbočka S4 -110" (0,3+0,85)
1,150
w
"odbočka S6 -110" (0,2+0,85+0,3+0,2)
1,550
w
"odbočka S7 -110” (0,2+0,75+0,2+0,6)
1,750
w
"odbočka S8 -110" (0,3+0,85)
1,150
w
"odbočka S9 -110" (0,3+5,3+0,2+0,6)
6,400
w
"odbočka S10- 110" (0,2+0,65+0,2+0,75)
1,800
w
"odbočka S11 -110" (0,3+0,35)
0,650
w
Součet
16,100
13
M
28611113
trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4
m
16,342
266,20
4 350,24
w
"potrubí DN 110" 16,1*1,015
16,342
w
Součet
16,342
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC
14
K
871273121
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20%DN125
m
17,850
198,00
3 534,30
w
"potrubí DN 125"
w
"odbočka S2 -125" (0,3+5,8+0,25+0,45)
6,800
w
"odbočka S5 -125" (0,3+7,70+0,3)
8,300
w
"napojení D8 do 
RŠst
." (2,4+0,35)
2,750
w
Součet
17,850
15
M
28611126
trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4
m
21,118
316,80
6 690,18
) (
w
"potrubí DN 125" 17,85*1,015
18,118
w
Mezisoučet
18,118
w
"chránička DN 125 - montáž stavba"
w
"svod S4" 1
1,000
w
"svod S8" 1
1,000
w
"svod S9" 1
1,000
w
Mezisoučet
3,000
w
Součet
21,118
) (
16
K
871275811
Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150
m
34,900
110,00
3 839,00
) (
w
w
w
w
w
) (
"vybouráni potrubí stávající kanalizace v půdorysu objektu - odhad KG DN 160" 3,3+12,50+3,0 "napojení D8 do stávající do 
RŠst
. DN 125" 4,1 "napojení 
RŠs
 do stávající LK po hranu objektu DN125" 1,90+2,60
) (
18,800
4,100
4.500
) (
17
K
871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve
m
20,530
220,00
4 516,60
sklonu do 20%DN160
) (
" stávající odvodnění zrušené DV10 - předpoklad DN 160" 7,5 Součet
) (
 34,900
) (
W
W
W
W
) (
"potrubí"
"hlavní větev LK - DN 160" 18,33 "nové potrubí mezi 
RŠs
 a novou LK S' 
2,20 
Součet
) (
předpoklad DN 160"
) (
18,330
2,200
20,530
) (
18
 ! 
M 28611164
) (
trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4
m
23,838
369,60
8 810,52
) (
w
"potrubí DN 160" 20,53*1,015
w
Mezisoučet
w
"chránička DN 160 - montáž stavba"
w
"svod S1" 1
w
"svod S2" 1
w
"svod S5" 1
w
Mezisoučet
w
Součet
M
28611167
trubka kanalizační PVC DN 200x1 
OOOmm
 SN8
) (
20.838
20.838
1,000
1,000
1,000
3,000
23.838
) (
w
"chránička DN 200 - montáž stavba"
w
"LK 160 přes zeď u RŠ1" 1
1,000
w
Mezisoučet
1,000
w
Součet
1,000
) (
m
1,000
467,50
467,50
) (
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub
20
K
877265211
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110
kus
31,000
110,00
3 410,00
) (
w
"viz 
pol
 dodávky"
w
"koleno DN 110/45°" 31
31,000
w
Mezisoučet
31,000
w
Součet
31,000
) (
21
M
28611351
koleno kanalizační PVC KG 110x45°
kus
31,000
64,90
2 011,90
W
W
W
W
W
W
) (
"koleno DN 110/45°" "odbočka S3" 3 "odbočka S4" 3 "odbočka S6" 2+2+1 "odbočka S7" 2+2+1 "odbočka S8" 3
) (
3.000
3.000
5.000
5.000
3.000
)











































	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	w
	
	"odbočka S9'11+1+2
	
	4,000
	
	

	
	w
	
	"odbočka S10" 1+2+2
	
	5,000
	
	

	
	w
	
	"odbočka S11" 3
	
	3,000
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	31,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	31,000
	
	

	
	
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub
	
	
	
	

	22
	K
	877265221
	z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 110
	kus
	2,000
	165,00
	330,00

	
	w
	
	"viz pol dodávky"
	
	
	
	

	
	w
	
	"odbočka 110/110/45°" 2
	
	2,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	23
	M
	28611387
	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45°
	kus
	2,000
	135,30
	270,60

	
	w
	
	"odbočka 110/110/45°"
	
	
	
	

	
	w
	
	"odbočka S9/S10" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"odbočka S9/S11" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	2,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	
	
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub
	
	
	
	

	24
	K
	877275211
	z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125
	kus
	20,000
	137,50
	2 750,00

	
	w
	
	"viz pol dodávky"
	
	
	
	

	
	w
	
	"koleno 125/45°" 17+3
	
	20,000
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	20,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	20,000
	
	

	f25-
	M
	28611356
	koleno kanalizační PVC KG 125x45°
	kus
	20,000
	90,20
	1 804,00

	
	w
	
	"koleno 125/45°"
	
	
	
	

	
	w
	
	"odbočka S1" 2+2
	
	4,000
	
	

	
	w
	
	"odbočka S2"1+2+2
	
	5,000
	
	

	
	w
	
	"odbočka S4"1+2
	
	3,000
	
	

	
	w
	
	"odbočka S5"1+2+2
	
	5,000
	
	

	
	w
	
	"napojení D8 do stáv. RŠs" 1+2
	
	3,000
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	20,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	20,000
	
	

	
	
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub
	
	
	
	

	26
	K
	877275221
	z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 125
	kus
	3,000
	220,00
	660,00

	
	w
	
	"viz pol dodávky"
	
	
	
	

	
	w
	
	"odbočka 125/110/45°" 3
	
	3,000
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	3,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	3,000
	
	

	27
	M
	WVN.SF661000
W
	Odbočka kanalizační plastová KGEA-125/110/45°
	kus
	3,000
	152,90
	458,70

	
	w
	
	"odbočka 125/110/45°"
	
	
	
	

	
	w
	
	"odbočka S2/S3" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"odbočka S5/S6” 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"odbočka S5/S7" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	3,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	3,000
	
	

	
	
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub
	
	
	
	

	28
	K
	877315211
	z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160
	kus
	3,000
	165,00
	495,00

	
	w
	
	"viz pol dodávky"
	
	
	
	

	
	w
	
	"koleno 160/45°" 2
	
	2,000
	
	

	
	w
	
	"redukce 160/125" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	3,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	3,000
	
	

	29
	M
	28611361
	koleno kanalizační PVC KG 160x45°
	kus
	2,000
	140,80
	281,60

	
	w
	
	"koleno 160/45°"
	
	
	
	

	
	w
	
	" LK napojení stáv kanalizace z RŠs - výškově odhad" 2
	
	2,000
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	2,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	30
	M
	28611506
	redukce kanalizační PVC 160/125
	kus
	1,000
	113,30
	113,30

	
	w
	
	"redukce 160/125"
	
	
	
	

	
	w
	
	"LK za odbočením na RŠs” 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	
	
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub
	
	
	
	

	31
	K
	877315221
	z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160
	kus
	6,000
	220,00
	1 320,00

	
	w
	
	"viz pol dodávky"
	
	
	
	

	
	w
	
	"odbočka 160/110/45°"3
	
	3,000
	
	

	
	w
	
	"odbočka 160/125/45°"2
	
	2,000
	
	

	
	w
	
	"odbočka 160/160/45°" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	6,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	6,000
	
	

	32
	M
	28611390
	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/110/45°
	kus
	3,000
	217,80
	653,40

	
	w
	
	"odbočka 160/110/45°"
	
	
	
	

	
	w
	
	"odbočka LK/S4" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"odbočka LK/S8" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"odbočka LK/S9" 1
	
	1,000
	
	




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	3,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	3,000
	
	

	33
	M
	28611391
	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/125/45°
	kus
	2,000
	244,20
	488,40

	
	w
	
	"odbočka 160/125/45°"
	
	
	
	

	
	w
	
	"odbočka LK/S2" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"odbočka LK/S5" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	2,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	34
	M
	28611392
	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°
	kus
	1,000
	342,10
	342,10

	
	w
	
	"odbočka 160/160/45°"
	
	
	
	

	
	w
	
	"odbočka LK/stávajicí kanalizace z RŠs" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	
	D
	89
	Trubní vedení - ostatní konstrukce
	
	
	
	22 067,44

	35
	K
	890311811
	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu
	m3
	0,284
	4 119,00
	1 169,80

	
	w
	
	"vybourání areálové dvorní vpusti odhad" 0,45*0,45*1,4
	
	0,284
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	0,284
	
	

	36
	K
	892312121
	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150
	úsek
	11,000
	550,00
	6 050,00

	
	w
	
	"potrubí"
	
	
	
	

	
	w
	
	"hlavní větev LK - DN 160" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"odbočka S2 -125" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"odbočka S3 -110" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"odbočka S4 -110"1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"odbočka S5 -125" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"odbočka S6 -110" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"odbočka S7 -110" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"odbočka S8 -110" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"odbočka S9 -110" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"odbočka S10 -110" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"odbočka S11 -110" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	11,000
	
	

	37
	K
	899104112
	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
	kus
	1,000
	2 621,00
	2 621,00

	
	w
	
	"nový poklop na vyčištěnou šachtu RŠs" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	38
	M
	63126039
	poklop šachtový s BEGU rámem a zámky kruhový, DN 600 D400
	kus
	1,000
	5 669,95
	5 669,95

	
	w
	
	"nový poklop na vyčištěnou šachtu RŠs" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	39
	K
	899103211
	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg
	kus
	1,000
	382,00
	382,00

	
	w
	
	"odstranění stávajícího poklopu na RŠs" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	40
	K
	899722113
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
	m
	49,530
	19,80
	980,69

	
	w
	
	"potrubí LK"
	
	
	
	

	
	w
	
	"PVC KG DN 110" 16,10
	
	16,100
	
	

	
	w
	
	"PVC KG DN 125" 15,10
	
	15,100
	
	

	
	w
	
	"PVC KG DN 160" 18,33
	
	18,330
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	49,530
	
	

	41
	K
	R41208901
	Vyspraveni povrchů stěn a dna stávající RŠs a přepojení kanalizace DN 160 do LK vč. likvidace suti
	kpl
	1,000
	5 194,00
	5 194,00

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	p
	
	Poznámka k položce: V případě špatného stavu šachty se provede nová RŠs v místě napojení na LK
	
	
	
	

	
	w
	
	1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	0,00

	
	D
	93
	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
	
	1 529,04

	
	
	
	Odstranění usazeného bahna s naložením na dopravní
	
	
	
	

	42
	K
	938904111
	prostředek nebo s přemístěním na výšku do 6 m a odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m z šachet, jímek, kašen a pod
	m3
	1,178
	1 298,00
	1 529,04

	
	w
	
	"RŠs - odhad" 3,14*0,5*0,5*1,5
	
	1,178
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,178
	
	

	
	D
	95
	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	673,53

	43
	K
	952905221
	Čištěni objektů po zatopení nebo záplavách očištění od nánosu bahna tlakovou vodou stěn nebo podlah
	m2
	10,205
	66,00
	673,53

	
	w
	
	'RŠs - odhad" 3,14*0,5*0,5+2*3,14*1,5
	
	10,205
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	10,205
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	11 258,06




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	44
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	2,637
	144,00
	379,73

	45
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	15,822
	8,00
	126,58




W	2,637*6	15,822
W	Součet	15,822
	46
	K
	997013601
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
	t
	0,545
	1 610,00
	877,45

	
	
	
	Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	
	
	
	




W	"suť beton" 0,545	0,545
W 	Součet			 _	0,545
	47
	K
	997013655.01
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bahna a usazenin
	t
	1,767
	4 900,00
	8 658,30




W	"suť bahno" 1,767	1,767
W 	 Součet	 	1,767
	48
	K
	997013659.1
	Poplatek (výzisk) za uložení kovového odpadu na skládce.
	t
	0,150
	4 000,00
	600,00

	
	w
	
	"suť kovy" 0,150
	
	0,150
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	0,150
	
	

	
	
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
	
	
	
	

	49
	K
	997013813
	(skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03
	t
	0,175
	3 520,00
	616,00

	
	w
	
	"suť plasty" 0,175
	
	0,175
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	0,175
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	4 761,67

	50
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
	t
	8,737
	545,00
	4 761,67

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	3 461,70

	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	3 461,70

	51
	K
	721249116
	Lapače střešních splavenin montáž lapačů střešních splavenin ostatních typů polypropylenových DN 125
	kus
	1,000
	220,00
	220,00

	
	w
	
	"svod D8" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	52
	M
	56231163
	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110
	kus
	1,000
	3 230,70
	3 230,70

	
	w
	
	"svod D8" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	
	
	
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený
	
	
	
	

	53
	K
	998721101
	z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,002
	5 500,00
	11,00

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	2 080,00

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	1 250,00

	54
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	Kč
	1 250,000
	1,00
	1 250,00

	
	w
	
	1250
	
	1 250,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1 250,000
	
	

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	830,00

	55
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	Kč
	830,000
	1,00
	830,00

	
	w
	
	830
	
	830,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	830,000
	
	





