Stavba:
Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9 Objekt:
SO.04 - Areálové rozvody Soupis:
SO 04.2.1 - Areálové rozvody dešťové kanalizace vč.přípojky
	KSO:
	CC-CZ:
	

	Místo: České Budějovice
	Datum:
	31. 10. 2023

	Zadavatel:
	IČ:
	

	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	26071584

	DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
	DIČ:
	CZ26071584

	Projektant:
	IČ:
	

	BRŮHA A KRAMPERA ARCHITEKTI, spol. s.r.o.
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	




	Cena bez DPH
	
	
	
	
	568 635,85

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	dph základní
	568 635,85
	
	
	21,00%
	119 413,53

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	688 049,38




 (
Projektant
) (
Datum
 a 
po
d
pis
:
) (
Razítko
) (
D
a
t
um a podpis
:
) (
Razítko
)Zpracovatel
 (
Uchazeč
) (
Datum a podpis:
) (
Razítko
) (
Datu
m a podpis:
) (
Razítko
)Objednavatel
Stavba:
Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9
Objekt:
SO.04 - Areálové rozvody
Soupis:
SO 04.2.1 - Areálové rozvody dešťové kanalizace vč.přípojky
	Místo: České Budějovice
Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Uchazeč: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
Kód dílu - Popis
Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	31. 10. 2023
BRÚHAA KRAMPERA ARCHITEKTI, spol. s.r.o.
Cena celkem [CZK]
568 635,85
533 082,15

	1 - Zemní práce
	
	0,00

	11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce
	
	2 802,00

	13 - Zemní práce - hloubené vykopávky
	
	59 750,73

	15 - Zemní práce - zajištěni výkopu, násypu a svahu
	
	143 829,24

	16 - Zemní práce - přemístění výkopku
	
	4 765,08

	17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin
	
	69 342,62

	18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu
	
	4 383,29

	2 - Zakládání
	
	0,00

	21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin
	
	9 879,54

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	0,00

	35 - Stoky
	
	3 055,47

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	0,00

	45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku
	
	16 683,66

	46 - Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků
	
	4 803,00

	8 - Trubní vedení
	
	0,00

	87 - Potrubí z trub plastických a skleněných
	
	72 781,80

	89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce
	
	133 157,00

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	0,00

	99 - Přesuny hmot a sutí
	
	6 585,78

	997 - Přesun sutě
	
	1 262,94

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	20 753,70

	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	20 753,70

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	14 800,00

	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	5 000,00

	VRN3 - Zařízení staveniště
	
	9 800,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9
Objekt:
SO.04 - Areálové rozvody
Soupis:
SO 04.2,1 - Areálové rozvody dešťové kanalizace vč.přípojky
Místo:
České Budějovice
Zadavatel:
Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
Uchazeč:
DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
) (
Datum:
31.10.2023
) (
Projektant:
Zpracovatel:
) (
BRŮHAA KRAMPERA ARCHITEKTI, spol. s.r.o.
) (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem
568 635,85
D
HSV
Práce a dodávky HSV
533 082,15
D
1
Zemní práce
0,00
D
11
Zemni práce - přípravné a přidružené práce
2 802,00
1
K
115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
hod
48,000
54,00
2 592,00
w
"odhad"
w
"šachty rozděl, a škrtící, vsak" 5*8
40,000
w
"přípojka" 1 *8
8,000
w
Součet
48,000
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní
2
K
115101301
výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
den
6,000
35,00
210,00
w
"odhad"
w
"šachty rozděl, a škrtící, vsak" 5
5,000
w
"přípojka" 1
1,000
w
Součet
6,000
D
13
Zemní práce - hloubené vykopávky
59 750,73
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s
3
K
131251103
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
m3
94,994
83,00
7 884,50
w
"odhad"
w
"vsakovací objekt" ((12,00+0,30+2,16)*(2,4+0,3+2,
16))*2,
16
151,795
w
"rozšíření pro Šrozdělovací"
((1,6*1,6)+(3,753*3,763))*0,5*2,275
18,976
w
"rozšíření pro Šškrtící" ((1,6*1,6)+(3,756*3,756))*0,5*2,306
19,218
w
Mezisoučet
189,989
w
"odpočet podílu výkopu v hortř. Il.,sk.4" -189,989*0,5
-94,995
w
Mezisoučet
-94,995
w
Součet
94,994
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s
4
K
131351103
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3
m3
94,995
113,00
10 734,44
w
"výkop v hor tř. Il.,sk.4" 189,989*0,5
94,995
w
Součet
94,995
Hloubeni zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s
5
K
132254104
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3
m3
111,167
157,00
17 453,22
w
w
) (
w
w
w
w
w
w
w
w
) (
" svod D1 - Šrozdělovací"
"km 0,00000- 0,00100 HTÚ KOM" 0,8*((3,815-0,40)+(3,801-
2,726
0,40))*0,5*1,0
"km 0,00100 - 0,01774 HTÚ KOM" 0,8*((3,801-0,40)+(3,549- 0,40))*0,5*(17,74-1,00)
43,859
"km 0,01774 - 0,02470 HTÚ KOM" 0,8*((3,549-0,40)+(3,445- 0,40))*0,5*(24,70-17,74)
17,244
"km 0,02470 - 0,03889 HTÚ KOM" 0,8*((3,445-0,40)+(3,236- 0,40))*0,5*(38,89-24,70)
33,381
"rozšíření pro kufr dlažby z LK" 2,5*0,4* 0,35
0,350
Mezisoučet
97,560
"od Šškrtící do vyvedení do Mlýnské stoky"
"km 0,00000 - 0,00250 HTÚ DLAŽBA LK" 0,8*(0,35+(1,30-
1,300
0,35))*0,5*2,50
"km 0,00250 - 0,001050 RT" 0,8*((1,30-0)+(4,05-
17,120
0))*0,5*(10,50-2,50)
)
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
w
"km 0,01050 - 0,02102 HTÚ KOM" 0,8*((4,40-0,40)+(4,05- 0,40))*0,5*(21,02-10,50)
32,191
w
Mezisoučet
50,611
w
"sběrač D2”
w
"km 0,00000 - 0,00244 HTÚ KOM" 0,8*((4,402-0,40)+(3,445- 0,40))*0,5*2,441
6,881
w
Mezisoučet
6,881
w
"sběrač D3"
w
"km 0,00000 - 0,00340 HTÚ KOM" 0,8*((3,549-0,40)+(3,400- 0,40))*0,5*3,40
8,363
w
"km 0,00340 - 0,01067 HTÚ KOM" 0,8*((3,40-0,40)+(3,42- 0,40))*0,5*(10,67-3,40)
17,506
w
Mezisoučet
25,869
w
"sběrač D4"
w
"km 0,00000 - 0,0062 HTÚ KOM" 0,8*((3,49-0,40)+(3,48- 0,40))*0,5*0,62
1,530
w
Mezisoučet
1,530
w
"sběrač D6"
w
"km 0,00000 - 0,003673 HTÚ KOM" 0,8*((3,801-0,40)+(3,73- 0,40))*0,5*3,67
9,881
w
Mezisoučet
9,881
w
"sběrač D7"
w
"km 0,00000 - 0,01133 HTÚ KOM" 0,8*((3,82-0,40)+(3,60- 0,40))*0,5*11,33
30,002
w
Mezisoučet
30,002
w
"výkop rýh celkem = 222,334 m3"
w
"odpočet podílu výkopu v hor. tř. 4" -222,334*0,5
-111,167
w
Mezisoučet
-111,167
w
Součet
111,167
) (
6
K
132354104
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
m3
111,167
213,00
23 678,57
hornině třídy těžitelnosíi II skupiny 4 přes 100 m3
) (
"výkop V hor. tř. 4” 222,334*0,5
Mezisoučet
Součet
) (
111.167
111.167
111.167
) (
w
w
w
) (
D 
15
) (
Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu
) (
143 829,24
) (
7
K
151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do
m2
4,228
97,00
410,12
2 m
) (
w
" svod 
D1 
- Šrozdělovací"
w
w
w
w
"km 0,00000- 0,00100 HTÚ KOM" 2*((3,815-0,40)+(3,801- 0,40))*0,5*1,0*0
"km 0,00100 - 0,01774 HTÚ KOM" 2*((3,801-0,40)+(3,549-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,40))*0,5*(17,74-1,00)*0
"km 0,01774 - 0,02470 HTÚ KOM" 2*((3,549-0,40)+(3,445-
0,40))*0,5*(24,70-17,74)*0
"km 0,02470 - 0,03889 HTÚ KOM" 2*((3,445-0,40)+(3,236-
0,40))*0,5*(38,89-24,70)*0
w
Mezisoučet
0,000
w
"od Šškrtící do vyvedení do Mlýnské stoky"
w
"km 0,00000 - 0,00250 HTÚ 
DLAŽBA 
LK" 2*(0,35+(1,30- 0,35))*0,5*2,30
2,990
w
"km 0,00250 - 0,00400 RT" 2*((1,30-0)+(2,0-0))*0,5*(4,0- 2,50)*0,25
1,238
w
w
"km 0,00400 - 0,01050 RT" 2*((2,00-0)+(4,10-0,0))*0,5*(10,50-
0,000
4,00)*0
"km 0,01050 - 0,02102 HTÚ KOM" 2*((4,05-0,40)+(4,40-
0,000
0,40))*0,5*(21,02-10,50)*0
w
Mezisoučet
4,228
w
"sběrač D2"
w
"km 0,00000 - 0,00244 HTÚ KOM" 2*((4,402-0,40)+(3,445- 0,40))*0,5*2,441*0
0,000
w
Mezisoučet
0,000
w
"sběrač D3"
w
w
"km 0,00000 - 0,00340 HTÚ KOM" 2*((3,549-0,40)+(3,400- 0,40))*0,5*3,40*0
"km 0,00340 - 0,01067 HTÚ KOM" 2*((3,40-0,40)+(3,42-
0,000
0,000
0,40))*0,5*(10,67-3,40)*0
w
Mezisoučet
0,000
w
"sběrač D4”
w
"km 0,00000 - 0,0062 HTÚ KOM" 2*((3,49-0,40)+(3,48-
0,000
0,40))*0,5*0,62*0
w
Mezisoučet
0,000
w
w
"sběrač D6"
"km 0,00000 - 0,003673 HTÚ KOM" 2*((3,801-0,40)+(3,73-
0,000
0,40))*0,5*3,67*0
w
Mezisoučet
0,000
w
"sběrač D7"
w
"km 0,00000 - 0,01133 HTÚ KOM" 2*((3,82-0,40)+(3,60- 0,40))*0,5*11,33*0
0,000
w
Mezisoučet
0,000
w
Součet
4,228
)











































	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	' “ _ _" Cena celkem [CZK]

	
	
	
	Zřízení paženi a rozepření stěn rýh pro podzemní
	
	
	
	

	8
	K
	151101102
	vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m
	m2
	548,559
	174,00
	95 449,27

	
	w
w
w
w
	
	" svod D1 - Šrozdělovací"
"km 0,00000- 0,00100 HTÚ KOM" 2*((3,815-0,40)+(3,801- 0,40»*0,5*1,0
"km 0,00100 - 0,01774 HTÚ KOM" 2*((3,801-0,40)+(3,549- 0,40))*0,5*(17,74-1,00)
"km 0,01774 - 0,02470 HTÚ KOM" 2*((3,549-0,40)+(3,445-
	
	6,816
109,647
43,110
	
	

	
	
	
	0,40))*0,5*(24,70-17,74)
"km 0,02470 - 0,03889 HTÚ KOM" 2*((3,445-0,40)+(3,236-
	
	
	
	

	
	w
	
	
	
	83,451
	
	

	
	
	
	0,40))*0,5*(38,89-24,70)
	
	
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	243,024
	
	

	
	w
	
	"od Šškrtící do vyvedení do Mlýnské stoky"
	
	
	
	

	
	w
	
	"km 0,00000 - 0,00250 HTÚ DLAŽBA LK" 2*(0,35+(1,30- 0,35))*0,5*2,30*0
	
	0,000
	
	

	
	w
	
	"km 0,00250 - 0,00400 RT" 2*((1,30-0)+(2,0-0))*0,5*(4,0- 2,50)*0,25*0
	
	0,000
	
	

	
	w
	
	"km 0,00400 - 0,01050 RT" 2*((2,00-0)+(4,10-0,0))*0,5*(10,50- 4,00)
	
	39,650
	
	

	
	w
	
	"km 0,01050 - 0,02102 HTÚ KOM" 2*((4,05-0,40)+(4,40- 0,40))*0,5*(21,02-10,50)
	
	80,478
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	120,128
	
	

	
	w
	
	"sběrač D2"
	
	
	
	

	
	w
	
	"km 0,00000 - 0,00244 HTÚ KOM" 2*((4,402-0,40)+(3,445- 0,40))*0,5*2,441
	
	17,202
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	17,202
	
	

	
	w
	
	"sběrač D3"
	
	
	
	

	
	w
	
	"km 0,00000 - 0,00340 HTÚ KOM" 2*((3,549-0,40)+(3,400- 0,40))*0,5*3,40
	
	20,907
	
	

	
	w
	
	"km 0,00340 - 0,01067 HTÚ KOM" 2*((3,40-0,40)+(3,42- 0,40))*0,5*(10,67-3,40)
	
	43,765
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	64,672
	
	

	
	w
	
	"sběrač D4"
	
	
	
	

	
	w
	
	"km 0,00000 - 0,0062 HTÚ KOM" 2*((3,49-0,40)+(3,48- 0,40))*0,5*0,62
	
	3,825
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	3,825
	
	

	
	w
	
	"sběrač D6"
	
	
	
	

	
	w
	
	"km 0,00000 - 0,003673 HTÚ KOM" 2*((3,801-0,40)+(3,73- 0,40))*0,5*3,67
	
	24,703
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	24,703
	
	

	
	w
	
	"sběrač D7"
	
	
	
	

	
	w
	
	"km 0,00000 - 0,01133 HTÚ KOM" 2*((3,82-0,40)+(3,60- 0,40))*0,5*11,33
	
	75,005
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	75,005
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	548,559
	
	

	
	
	
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní
	
	
	
	

	9
	K
	151101111
	vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
	m2
	4,228
	58,00
	245,22

	
	w
	
	"viz poi zřízení" 4,228
	
	4,228
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	4,228
	
	

	
	
	
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní
	
	
	
	

	10
	K
	151101112
	vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
	m2
	548,559
	87,00
	47 724,63

	
	w
	
	"viz poi zřízení" 548,559
	
	548,559
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	548,559
	
	

	
	D
	16
	Zemní práce - přemístění výkopku
	
	
	
	4 765,08

	
	
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
	
	
	
	

	11
	K
	162751114
	naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m
	m3
	40,382
	55,00
	2 221,01

	
	w
	
	"výkop jam" 189,989*0,5
	
	94,995
	
	

	
	w
	
	"výkop rýh" 222,334*0,5
	
	111,167
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	206,162
	
	

	
	w
	
	"zásyp"-331,559*0,5
	
	-165,780
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	-165,780
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	40,382
	
	

	
	
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
	
	
	
	

	12
	K
	162751134
	naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m
	m3
	40,382
	63,00
	2 544,07

	
	w
	
	"výkop jam" 189,989*0,5
	
	94,995
	
	

	
	w
	
	"výkop rýh" 222,334*0,5
	
	111,167
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	206,162
	
	

	
	w
	
	"zásyp" -331,559*0,5
	
	-165,780
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	-165,780
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	40,382
	
	





 (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
D
17
Zemni práce - konstrukce ze zemin
69 342,62
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
13
K
171201231
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t
134,876
160,00
21 580,16
w
"odvoz" 2*40,382*1,67
134,876
w
Součet
134,876
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením
14
K
174101101
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kotem objektů v těchto vykopávkách
m3
331,559
72,00
23 872,25
w
"výkop jam" 189,989
189,989
w
"výkop rýh" 222,334
222,334
w
Mezisoučet
412,323
w
"šp lože" -7,50
-7,500
w
"obsyp" -31,778"
-31,778
w
Mezisoučet
-39,278
w
"potrubí"
w
"potrubí" -3,14*0,08*0,08*38,89
-0,782
w
"potrubí" -3,14*0,08*0,08*21,32
-0,428
w
"potrubí" -3,14*0,0625*0,0625*2,44
-0,030
w
"potrubí" -3,14*0,055*0,055*10,67
-0,101
w
"potrubí” -3,14*0,08*0,08*0,62
-0,012
w
"potrubí" -3,14*0,0625*0,0625*3,67
-0,045
w
"potrubí" -3,14*0,0625*0,0625*11,33
-0,139
w
"potrubí" -3,14*0,08*0,08*(2*1,20*2)
-0,096
w
Mezisoučet
-1,633
w
"tělesa šachet" -3,14*0,62*0,62*(2,275+2,306)
-5,529
w
"podkladní desky" -1,5*1,5*0,1*2
-0,450
w
"těleso vsak obj vč. šp obsypu a lože" - (12,0+0,3)*(2,4+0,3)*(0,57+0,15+0,20+0,10)
-33,874
w
Mezisoučet
-39,853
w
Součet
331,559
Obsypáni potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
15
K
175151101
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
m3
31,788
113,00
3 592,04
w
" svod D1 - Šrozdělovací DN 160" 38,89*0,8*0,46
14,312
w
"potrubí" -3,14*0,08*0,08*38,89
-0,782
w
Mezisoučet
13,530
w
"od Šškrtící do vyvedení do Mlýnské stoky DN 160"21,32*0,8*0,46
7,846
w
"potrubí" -3,14*0,08*0,08*21,32
-0,428
w
Mezisoučet
7,418
w
"sběrač D2 DN 125" 2,44*0,8*0,425
0,830
w
"potrubí" -3,14*0,0625*0,0625*2,44
-0,030
w
Mezisoučet
0,800
w
"sběrač D3 DN 110"10,67*0,8*0,41
3,500
w
"potrubí"-3,14*0,055*0,055*10,67
-0,101
w
Mezisoučet
3,399
w
"sběrač D4 DN 110" 0,62*0,8*0,41
0,203
w
"potrubí" -3,14*0,08*0,08*0,62
-0,012
w
Mezisoučet
0,191
w
"sběrač D6 DN 125" 3,67*0,8*0,425
1,248
w
"potrubí" -3,14*0,0625*0,0625*3,67
-0,045
w
Mezisoučet
1,203
w
"sběrač D7 DN 125"11,33*0,8*0,41
3,716
w
"potrubí" -3,14*0,0625*0,0625*11,33
-0,139
w
Mezisoučet
3,577
w
"rozdělovači vsakovací potrubí DN160" 2*1,20*0,8*0,46
0,883
w
"sběrné vsakovací potrubí DN 160" 2*1,20 *0,8*0,46
0,883
w
"potrubí" -3,14*0,08*0,08*(2*1,20*2)
-0,096
w
Mezisoučet
1,670
w
Součet
31,788
16
M
58331200
štěrkopísek netříděný zásypový
t
68,344
297,00
20 298,17
w
"obsyp potrubí" 31,788*2,15
68,344
w
Součet
68,344
D
18
Zemní práce - povrchové úpravy terénu
4 383,29
17
K
R181951102
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř, 1 až 4 se zhutněním ručně
m2
151,148
29,00
4 383,29
) (
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
) (
"Jámy”
"vsakovací objekt" ((12,00+0,30+2,16)*(2,4+0,3+2,16))
"rozšíření pro Šrozdělovací"1,6*1,6
"rozšíření pro 
Šškrtící"
 1,6*1,6
Mezisoučet
"rýhy"
" svod D1 - Šrozdělovací"
"km 0,00000- 0,00100 HTÚ KOM
1
' 0,8*1,0
"km 0,00100 - 0,01774 HTÚ KOM" 0,8*(17,74-1,00)
"km 0,01774 - 0,02470 HTÚ KOM" 0,8*(24,70-17,74)
) (
70,276
2.560
 75,396
) (
0,800
13,392
5,568
)











































 (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství J
w
"km 0,02470 - 0,03889 HTÚ KOM" 0,8*(38,89-24,70)
11,352
w
"rozšíření pro kufr dlažby z LK" 2,5*0,4
1,000
w
Mezisoučet
32,112
w
"od Šškrtící do vyvedení do Mlýnské stoky"
w
"km 0,00000 - 0,00230 HTÚ DLAŽBA LK” 0,8*2,30
1,840
w
"km 0,00230 - 0,00510 RT" 0,8*(5,1-2,30)
2,240
w
"km 0,00510 - 0,00910 HTÚ ZD" 0,8*(9,10-5,10)
3,200
w
"km 0,00910 - 0,02102 HTÚ KOM" 0,8*(21,02-9,10)
9,536
w
Mezisoučet
16,816
w
"sběrač D2"
w
"km 0,00000 - 0,00244 HTÚ KOM" 0,8*2,44
1,952
w
Mezisoučet
1,952
w
"sběrač D3"
w
"km 0,00000 - 0,00340 HTÚ KOM" 0,8*3,40
2,720
w
"km 0,00340 - 0,01067 HTÚ KOM" 0,8*(10,67-3,40)
5,816
w
Mezisoučet
8,536
w
"sběrač D4"
w
"km 0,00000 - 0,0062 HTÚ KOM" 0,8*0,62
0,496
w
Mezisoučet
0,496
w
"sběrač D6"
w
"km 0,00000 - 0,003673 HTÚ KOM" 0,8*3,67
2,936
w
Mezisoučet
2,936
w
"sběrač D7"
w
"km 0,00000 - 0,01133 HTÚ KOM" 0,8*11,33
9,064
w
Mezisoučet
9,064
w
"rozdělovači vsakovací potrubí DN160" 2*1,20*0,8
1,920
w
"sběrné vsakovací potrubí DN 160" 2*1,20 *0,8
1,920
w
Mezisoučet
3,840
w
Součet
151,148
D 
2
Zakládání
D 
21
Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin
) (
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
) (
0,00
9 879,54
) (
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo
18
K
211531111
trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3
10,589
933,00
9 879,54
w
"obsyp vsakovacího obj ŠD 16/32 v tl. 15 cm"
w
12,3*2,7*2*0,15 + 2,4*2*0,87*0,15
10,589
w
Mezisoučet
10,589
w
Součet
10,589
D
3
Svislé a kompletní konstrukce
0,00
D
35
Stoky
3 055,47
19
K
359901211
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace
m
65,010
47,00
3 055,47
w
" svod D1 - Šrozdělovací DN 160" 38,89
38,890
w
Mezisoučet
38,890
w
"od Šškrtící do vyvedení do Mlýnské stoky DN 160"21,32
21,320
w
Mezisoučet
21,320
w
"sběrač D2 DN 125" 2,44*0
0,000
w
Mezisoučet
0,000
w
"sběrač D3 DN 110"10,67*0
0,000
w
Mezisoučet
0,000
w
"sběrač D4 DN 110" 0,62*0
0,000
w
Mezisoučet
0,000
w
"sběrač D6 DN 125” 3,67*0
0,000
w
Mezisoučet
0,000
w
"sběrač D7 DN 125"11,33*0
0,000
w
Mezisoučet
0,000
w
"rozdělovači vsakovací potrubí DN160" 2*1,20
2,400
w
"sběrné vsakovací potrubí DN 160" 2*1,20
2,400
w
Mezisoučet
4,800
w
Součet
65,010
D
4
Vodorovné konstrukce
0,00
D
45
Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku
16 683,66
20
K
451317111
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř, C 25/30 
tl. 
do 100 mm
m2
3,000
341,00
1 023,00
w
"svod do Mlýnské stoky" 2,5*1,2
3,000
w
Součet
3,000
21
K
451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3
7,500
1 206,00
9 045,00
w
" svod D1 - Šrozdělovací DN 160" 38,89*0,8*0,1
3,111
w
Mezisoučet
3,111
w
"od Šškrtící do vyvedení do Mlýnské stoky DN 160"21,32*0,8*0,1
1,706
w
Mezisoučet
1,706
w
"sběrač D2 DN 125" 2,44*0,8*0,1
0,195
w
Mezisoučet
0,195
)











































	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	w
	
	"sběrač D3 DN 110"10,67*0,8‘0,1
	
	0,854
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	0,854
	
	

	
	w
	
	"sběrač D4 DN 110" 0,62*0,8*0,1
	
	0,050
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	0,050
	
	

	
	w
	
	"sběrač D6 DN 125" 3,67*0,8*0,1
	
	0,294
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	0,294
	
	

	
	w
	
	"sběrač D7 DN 125"11,33*0,8*0,1
	
	0,906
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	0,906
	
	

	
	w
	
	"rozdělovači vsakovací potrubí DN160" 2*1,20*0,8*0,1
	
	0,192
	
	

	
	w
	
	"sběrné vsakovací potrubí DN 160" 2*1,20 *0,8*0,1
	
	0,192
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	0,384
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	7,500
	
	

	22
	K
	451573111
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku a štěrkopísku do 63 mm
	m3
	3,321
	807,00
	2 680,05

	
	w
	
	"lože vsakovacího obj v tl. 10 cm"
	
	
	
	

	
	w
	
	12,3*2,7*0,1
	
	3,321
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	3,321
	
	

	23
	K
	452112111
	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm
	kus
	2,000
	368,00
	736,00

	
	w
	
	"TBW-Q.1 62/6"
	
	
	
	

	
	w
	
	"Šroz" 0
	
	0,000
	
	

	
	w
	
	"Šškrt" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"TBW-Q.1 63/10"
	
	
	
	

	
	w
	
	"Šroz" 0
	
	0,000
	
	

	
	w
	
	"Šškrt"1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	24
	M
	59224185
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm
	kus
	1,010
	232,85
	235,18

	
	w
	
	"TBW-Q.1 62/6"
	
	
	
	

	
	w
	
	"Šroz" 0
	
	0,000
	
	

	
	w
	
	"Šškrt" 1*1,01
	
	1,010
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,010
	
	

	25
	M
	59224187
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x1 OOmm
	kus
	1,010
	289,21
	292,10

	
	w
	
	"TBW-Q.1 63/10"
	
	
	
	

	
	w
	
	"Šroz" 0
	
	0,000
	
	

	
	w
	
	"Šškrt" 1*1,01
	
	1,010
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,010
	
	

	26
	K
	452112122
	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm
	kus
	1,000
	670,00
	670,00

	
	w
	
	"TBW-Q.1 62/12"
	
	
	
	

	
	w
	
	"Šroz" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	27
	M
	59224188
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm
	kus
	1,010
	320,63
	323,83

	
	w
	
	"TBW-Q.1 62/12"
	
	
	
	

	
	w
	
	“Šroz" 1*1,01
	
	1,010
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,010
	
	

	
	
	
	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v
	
	
	
	

	28
	K
	452311131
	otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15
	m3
	0,450
	2 810,00
	1 264,50

	
	w
	
	"podkladní desky šachet"
	
	
	
	

	
	w
	
	1,5*1,5*0,1*2
	
	0,450
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	0,450
	
	

	
	
	
	Bednění podkladních a zajišfovacích konstrukcí v
	
	
	
	

	29
	K
	452351101
	otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty
	m2
	1,200
	345,00
	414,00

	
	w
	
	"podkladní desky šachet"
	
	
	
	

	
	w
	
	1,5*4*0,1*2
	
	1,200
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,200
	
	

	
	D
	46
	Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků
	
	
	4 803,00

	
	
	
	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na
	
	
	
	

	30
	K
	465513227
	cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm
	m2
	3,000
	1 601,00
	4 803,00

	
	w
	
	"svod do Mlýnské stoky" 2,5*1,2
	
	3,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	3,000
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	0,00

	
	D
	87
	Potrubí z trub plastických a skleněných
	
	
	
	72 781,80

	
	
	
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC
	
	
	
	

	31
	K
	871263121
	těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110
	m
J
	8,340
	165,00
	1 376,10

	
	w
	
	"potrubí PVC KG 110"
	
	
	
	

	
	w
	
	"sběrač D3 DN 110 dl. 7,72 "7,72
	
	7,720
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	7,720
	
	

	
	w
	
	'sběrač D4 DN 110" 0,62
	
	0,620
	
	





"potrubí PVC KG 160"
 (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
w
Mezisoučet
0,620
w
Součet
8,340
32
M
28611113
trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4
m
8,46 5
266,20
2 
253,38
w
"viz pol mtž"
w
"potrubí PVC KG 110" 8,34*1,015
8,465
w
Součet
8,465
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC
33
K
871273121
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve
m
32,790
198,00
6 492,42
sklonu do 20 % DN 125
w
"potrubí PVC KG 125"
w
” svod D1 - Šrozdělovací DN 125 dl 13,90" 2,4+0,3+11,2
13,900
w
Mezisoučet
13,900
w
"sběrač D2 DN 125" 2,44
2,440
w
Mezisoučet
2,440
w
"sběrač D3 DN 125"2,95
2,950
w
Mezisoučet
2,950
w
"sběrač D6 DN 125" 3,67
3,670
w
Mezisoučet
3,670
w
"sběrač D7 DN 125"11,33-1,50
9,830
w
Mezisoučet
9,830
w
Součet
32,790
34
M
28611126
trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4
m
33,282
316,80
10 543,74
w
"viz pol mtž"
w
"potrubí PVC KG 125"32,79*1,015
33,282
w
Součet
33,282
35
K
871275811
Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu
m
15,300
110,00
1
 683,00
PP v otevřeném výkopu DN do 150
"stávající potrubí od D7 k D4 a RSs předpoklad DN 125"
3,6+2,7+9,0
Součet
) (
w
w
) (
36
K
871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve
m
52,610
220,00
11 574,20
sklonu do 20 % DN 160
) (
15.300
15.300
) (
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
) (
24.990
24.990
21.320
21.320
1.500
1.500
2.400
 4,800
52,610
) (
1,000
1,000
2,000
2,000
)" svod D1 - Šrozdělovací DN 160 dl- 24,99 m" 38,89-13,90 Mezisoučet
"od Šškrtící do vyvedení do Mlýnské stoky DN 160"21,32 Mezisoučet
"sběrač D7 DN 160"1,50 Mezisoučet
"rozdělovači vsakovací potrubí DN160" 2*1,20 "sběrné vsakovací potrubí DN 160" 2*1,20 Mezisoučet Součet
 (
37
M
28611164
trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4
m
3,000
369,60
1 108,80
) (
"viz pol mtž"
"chránička PVC KG DN 160 - montáž stavba" "postupy DN 160 svodu D1 - nspojení D3" 3 Mezisoučet Součet
) (
38
M
28611164.1
trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8
m
53,399
400,40
21 380,96
) (
W
W
W
W
W
) (
3.000
3.000
3.000
) (
w
"viz pol mtž"
w
"potrubí PVC KG 160"52,610*1,015
53,399
w
Součet
53,399
) (
39 M 
\28611136
trubka kanalizační PVC DN 200x1 OOOmm SN4
m
2,000
467,50
935,00
W
)"chránička PVC KG DN200 -mtž stavba"
"chránička PVC KG DN200 prostup u napojení sběrače D2'" 1
 (
W
W
W
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub
40
K
877265211
z 
plastu 
z tvrdého 
PVC nebo z polypropylenu v
kus
7,000
110,00
770,00
otevřeném výkopu jednoosých DN 110
w
"koleno PVC KG DN 110"
w
"svod D3" 2+2
4,000
w
"svod D4" 1+2
3,000
w
Mezisoučet
7,000
w
Součet
7,000
41
M
28611351
koleno kanalizační PVC KG 110x45°
kus
7,000
64,90
454,30
w
"viz pol mtž" 7
7,000
w
"koleno PVC KG DN 110"
w
Součet
7,000
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub
42
K
877275211
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v
kus
17,000
137,50
2 337,50
otevřeném výkopu jednoosých DN 125
w
"koleno PVC KG DN 125/45°"
w
"svod D1 do RŠroz" 2+2
4,000
)"chránička PVC KG DN200 prostup svodu do Mlýnské stoky"
1
Mezisoučet
Součet

PČ Typ	Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
	
	w
	
	"svod D2 do svodu D1" 1+2
	
	3,000
	
	

	
	w
	
	"svod D2 do svodu D1" 1+2
	
	3,000
	
	

	
	w
	
	"svod D6 do svodu D1" 2+1 +
	
	
	
	

	
	w
	
	"svod D7 do RŠroz" 2+1+1+1+1
	
	6,000
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	16,000
	
	

	
	w
	
	"redukce PVC KG DN 125/100"
	
	
	
	

	
	w
	
	"svod D3 do svodu D1" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	17,000
	
	

	43
	M
	28611356
	koleno kanalizační PVC KG 125x45°
	kus
	3,000
	90,20
	270,60

	44
	M
	28611502
	redukce kanalizační PVC 125/110
	kus
	1,000
	68,20
	68,20

	
	w
	
	"viz pol mtž"
	
	
	
	

	
	w
	
	"redukce PVC KG DN 125/100"1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	I
	
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub
	
	
	
	

	1 45
	K
	877275221
	z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 125
	kus
	1,000
	220,00
	220,00

	
	w
	
	"odbočka PVC KG DN 125/100/45”"
	
	
	
	

	
	w
	
	"svod D3/ svod D4" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	46
	M
	WVN.SF661000
W
	Odbočka kanalizační plastová KGEA-125/110/45°
	kus
	1,000
	152,90
	152,90

	
	w
	
	"odbočka PVC KG DN 125/100 /45°"
	
	
	
	

	
	w
	
	"svod D3/ svod D4" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	
	
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub
	
	
	
	

	47
	K
	877315211
	z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160
	kus
	13,000
	165,00
	2 145,00

	
	w
	
	"koleno PVC KG DN 160/45°"
	
	
	
	

	
	w
	
	"svod D1 do RŠroz" 2
	
	2,000
	
	

	
	w
	
	"svod D7 do RŠroz" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"svod z RŠškr do Mlýnské stoky" 2
	
	2,000
	
	

	
	w
	
	"napouštěcí a svodné potrubí u vsak.objektu - odhad" 2+2
	
	4,000
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	9,000
	
	

	
	w
	
	"koleno PVC KG DN 160/15°"
	
	
	
	

	
	w
	
	"svod z RŠškr do Mlýnské stoky" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"redukce PVC KG DN 160/125/45”
	
	
	
	

	
	w
	
	"svod D1 do RŠroz" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"svod D7 do RŠroz" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	2,000
	
	

	
	w
	
	"RŠškrt" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	13,000
	
	

	48
	M
	28611359
	koleno kanalizace PVC KG 160x15°
	kus
	1,000
	135,30
	135,30

	
	w
	
	"koleno PVC KG DN 160/15”"
	
	
	
	

	
	w
	
	"svod z RŠškr do Mlýnské stoky" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	49
	M
	28611361
	koleno kanalizační PVC KG 160x45°
	kus
	9,000
	140,80
	1 267,20

	
	w
	
	"viz pol mtž" 9
	
	9,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	9,000
	
	

	50
	M
	28611506
	redukce kanalizační PVC 160/125
	kus
	2,000
	113,30
	226,60

	
	w
	
	"viz pol mtž" 2
	
	2,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	51
	M
	42283110
	klapka koncová nerezová ocel DN 150
	kus
	1,000
	2 409,00
	2 409,00

	
	w
	
	"RŠškrt" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	
	
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub
	
	
	
	

	52
	K
	877315221
	z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160
	kus
	4,000
	220,00
	880,00

	
	w
	
	"odbočka PVC KG DN 160/125/45°"
	
	
	
	

	
	w
	
	"svod D2 do svodu D1" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"svod D3 do svodu D1" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"svod D6 do svodu D1" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	3,000
	
	

	
	w
	
	"RŠškrt" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	4,000
	
	

	53
	M
	28611391
	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/125/45°
	kus
	3,000
	244,20
	732,60

	
	w
	
	"viz pol mtž"
	
	
	
	

	
	w
	
	"odbočka PVC KG DN 160/125/45”" 3
	
	3,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	3,000
	
	

	54
	M
	M42108902
	regulační a škkrtící klapka PVC KG DN 150-0,5 l/s dod
	kus
	1,000
	3 365,00
	3 365,00

	
	w
	
	'RŠškrt" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	
	D
	89
	Trubní vedení - ostatní konstrukce
	
	
	
	133 157,00




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	55
	K
	890311811
	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu
	m3
	0,284
	4 119,00
	1 169,80

	
	w
	
	''vybourání areálové dvorní vpusti odhad" 0,45*0,45*1,4
	
	0,284
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	0,284
	
	

	56
	K
	892312121
	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150
	úsek
	9,000
	550,00
	4 950,00

	
	w
	
	" svod D1 - Šrozdělovaci DN 160" 2
	
	2,000
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	2,000
	
	

	
	w
	
	"od Šškrtící do vyvedení do Mlýnské stoky DN 160"1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"sběrač D2 DN 125" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"sběrač D3DN110"1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"sběrač D4 DN 110" 0
	
	0,000
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	0,000
	
	

	
	w
	
	"sběrač D6 DN 125" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"sběrač D7 DN 125"1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"rozdělovači vsakovací potrubí DN160" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"sběrné vsakovací potrubí DN 160" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	2,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	9,000
	
	

	57
	K
	894411311
	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných
	kus
	2,000
	815,00
	1 630,00

	
	w
	
	“TBS-Q.1 100/100"
	
	
	
	

	
	w
	
	"RŠroz" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"RŠ škrt" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	58
	M
	59224162
	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm
	kus
	2,020
	2 379,30
	4 806,19

	
	w
	
	"TBS-Q.1 100/100”
	
	
	
	

	
	w
	
	"RŠroz" 1*1,01
	
	1,010
	
	

	
	w
	
	"RŠ škrt" 1*1,01
	
	1,010
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	2,020
	
	

	59
	M
	59224348
	těsnění elastomerové pro spojení šachetnich dílů DN 1000
	kus
	4,000
	167,24
	668,98

	
	w
	
	"TBS-Q.1 100/100"
	
	
	
	

	
	w
	
	"RŠroz” 2
	
	2,000
	
	

	
	w
	
	"RŠ škrt" 2
	
	2,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	4,000
	
	

	60
	K
	894414111
	Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)
	kus
	2,000
	969,00
	1 938,00

	
	w
	
	"TBZ*Q. 1/675 KOM tl. 15 cm"
	
	
	
	

	
	w
	
	"RŠroz" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"RŠ škrt" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	61
	M
	PFB.1135104
	Dno jednolité šachtové KOMPAKT- TBZ-Q.1 100/68 KOM V30
	kus
	2,020
	5 669,95
	11 453,30

	
	w
	
	"TBZ*Q.1/675 KOM tl. 15 cm"
	
	
	
	

	
	w
	
	"RŠroz" 1*1,01
	
	1,010
	
	

	
	w
	
	"RŠ škrt" 1*1,01
	
	1,010
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	2,020
	
	

	62
	K
	894414211
	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových
	kus
	2,000
	641,00
	1 282,00

	
	w
	
	"TZK-Q.1 100-63/17"
	
	
	
	

	
	w
	
	"RŠroz" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"RŠ škrt" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	63
	M
	PFB.1121602
	Deska zákrytováTZK-Q.1 120-63/17
	kus
	2,020
	3 642,10
	7 357,04

	
	w
	
	"TZK-Q.1 100-63/17"
	
	
	
	

	
	w
	
	"RŠroz" 1*1,01
	
	1,010
	
	

	
	w
	
	"RŠ škrt" 1*1,01
	
	1,010
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	2,020
	
	

	
	
	
	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování
	
	
	
	

	64
	K
	897171112
	dešťových vod pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu přes 10 do 30 m3
	m3
	14,976
	5 553,00
	83 161,73

	
	w
	
	12,0*2,4*0,52
	
	14,976
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	14,976
	
	

	65
	K
	899104112
	Osazeni poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
	kus
	2,000
	2 621,00
	5 242,00

	
	w
	
	"RŠroz" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"RŠ škrt" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	66
	M
	59224661
	poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x160mm, s odvětráním
	kus
	2,020
	3 778,23
	7 632,01

	
	w
	
	"RŠroz" 1*1,01
	
	1,010
	
	

	
	w
	
	'RŠ škrt" 1*1,01
	
	1,010
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	2,020
	
	




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	67
	K
	899722113
	Kryti potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
	m
	94,240
	19,80
	1 865,95

	
	w
	
	"potrubí PVC KG 110"
	
	
	
	

	
	w
	
	"viz pol mtž" 8,84
	
	8,840
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	8,840
	
	

	
	w
	
	"potrubí PVC KG 125"
	
	
	
	

	
	w
	
	"viz pol mtž" 32,79
	
	32,790
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	32,790
	
	

	
	w
	
	"potrubí PVC KG 160"
	
	
	
	

	
	w
	
	"viz pol mtž" 52,610
	
	52,610
	
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	52,610
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	94,240
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	0,00

	
	D
	99
	Přesuny hmot a sutí
	
	
	
	6 585,78

	68
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
	t
	12,084
	545,00
	6 585,78

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	1 262,94

	69
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	0,622
	144,00
	89,57

	
	
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
	
	
	
	

	70
	K
	997013509
	meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	3,110
	8,00
	24,88

	
	w
	
	0,622*5
	
	3,110
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	3,110
	
	

	
	
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
	
	
	
	

	71
	K
	997013601
	(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	t
	0,545
	1 610,00
	877,45

	
	w
	
	"suťbeton" 0,545
	
	0,545
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	0,545
	
	

	
	
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
	
	
	
	

	72
	K
	997013813
	(skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03
	t
	0,077
	3 520,00
	271,04

	
	w
	
	"suť plasty" 0,077
	
	0,077
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	0,077
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	20 753,70

	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	20 753,70

	73
	K
	721249116
	Lapače střešních splavenin montáž lapačů střešních splavenin ostatních typů polypropylenových DN 125
	kus
	6,000
	220,00
	1 320,00

	
	w
	
	"svod D1" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"svod D2" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"svod D3" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"svod D4" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"svod D6" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"svod D7" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	6,000
	
	

	14
	M
	56231163
	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110
	kus
	6,000
	3 230,70
	19 384,20

	
	w
	
	"svody dtepol mtž” 6
	
	6,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	6,000
	
	

	
	
	
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený
	
	
	
	

	75
	K
	998721101
	z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,009
	5 500,00
	49,50

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	14 800,00

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	5 000,00

	76
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	Kč
	5 000,000
	1,00
	5 000,00

	
	w
	
	5000
	
	5 000,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	5 000,000
	
	

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	9 800,00

	77
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	Kč
	9 800,000
	1,00
	9 800,00

	
	w
	
	9800
	
	9 800,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	9 800,000
	
	





