

Ročníkový Dodatek č. 1/2024
ke Smlouvě o užívání Biskupského dvora Moravského zemského muzea
a spolupráci v projektu divadelních představení Městského divadla Brno
pro rok 2023 – 2030, uzavřené dne 22.12.2022.

Smluvní strany:

1. Moravské zemské muzeum

Zelný trh 6, 659 37 Brno

IČO: 00094862

DIČ: CZ00094862

Statutární orgán: Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., generální ředitel

Bankovní spojení: Česká národní banka, a.s., č. účtu [REDACTED]

Príspevková organizace nezapsaná do obchodního rejstříku

(dále jen „MZM“ jako **poskytovatel prostor Biskupského dvora**)

2. Společní uživatelé:

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

se sídlem Lidická 1863/16, 602 00 Brno

IČO: 001 01 397

DIČ: CZ00101397

Statutární orgán: Stanislav Moša, ředitel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 35

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno-město

č. účtu: [REDACTED]

(dále také „MDB“ jako **garant a dramaturg uměleckého programu na Biskupském dvoře**)

a

SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r. o.

se sídlem Špitálka 113/41, 602 00 Brno

IČO: 46966234

DIČ: CZ46966234

Statutární orgán: Jiří Morávek, jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka Brno – venkov, č. ú.: [REDACTED]

Subjekt je zapsán do Obchodního rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 6815

(dále také „SNIP“ jako **hlavní producent programů na Biskupském dvoře**)

Podle výše uvedené Smlouvy a na základě vzájemného souhlasu uzavírají smluvní strany tento Ročníkový Dodatek č. 1 pro rok 2024 (dále také jen Dodatek č. 1).

I.

Předmět Ročníkového Dodatku č. 1/2024

Předmětem Ročníkového Dodatku č. 1 je úprava vztahů smluvních stran při pořádání 15. ročníku divadelních představení MDB, popřípadě dalších akcí na Biskupském dvoře v areálu MZM (dále také jen Akce) v roce 2024 v období květen – červenec (produkce MDB) s programovou navazující rezervou pro další produkci v celkovém období od května do září 2024 (včetně dalších produkcí), pokud nebude dohodnuto jinak. Akce se uskuteční v návaznosti na trojstrannou „Smlouvu o užívání Biskupského dvora Moravského zemského muzea Brno a spolupráci v projektu divadelních představení Městského divadla Brno a pořádání kulturních produkcí pro období 2023 – 2030“, uzavřenou dne 22.12.2022 (dále také jen Smlouva 2030).

II.

Rozsah a podmínky užívání Biskupského dvora 2024

1. Práva a povinnosti smluvních stran včetně rozsahu a užívání Biskupského dvora, pokud není tímto Dodatkem č. 1 ujednáno jinak, se řídí Smlouvou 2030 zejména jejími články č. II. a č. IV.
2. Pro rok 2024 nejsou sjednány další podmínky pro užívání Biskupského dvora nad rámec Smlouvy 2030 s výjimkou možnosti změny (prodloužení – zkrácení) produkčního období z důvodů souvisejících s opatřeními proti pandemii, epidemii i dalším hygienickým, zdravotnickým, státním, úředním nebo jiným opatřením zasahujícím do obvyklého a bezpečného provozu Akce včetně produkčního zájmu / nezájmu dalších produkčních subjektů o využití Biskupského dvora pro divadelní, koncertní či jiné využití.
3. Smluvní strany budou respektovat případné nově vzniklé podmínky, které by mohly ovlivnit přípravu, průběh nebo likvidaci Akce (např. mimořádný nouzový stav, vládní opatření, bezpečnostní situace apod.)
4. Propagace a PR komunikace k Akci proběhne podle Smlouvy 2030 s využitím aktuálních možností a nabídek vzniklých u všech smluvních stran.
5. Pro přípravu montáže, programovou produkci a likvidaci Akce v sezóně 2024 pověřuje Městské divadlo Brno další osobu: Arnošt Janěk, šéf techniky, tel. [REDACTED]
6. Za SNIP & CO je pro celkovou produkci Akce v sezóně 2024 včetně koordinace výkonných činností všech smluvních stran další pověřenou osobou Mgr. Richard Morávek, ředitel produkce, tel. [REDACTED]

III. Termín a program Akce – příprava a likvidace 2024

1. Hlavní termín konání programů Akce s repertoárem MDB v době podpisu Dodatku č. 1 je včetně zkoušek a premiéry dohodnuté na den 9.6.2024, období 1.6. – 14.7.2024 (s navazující termínovou rezervou pro doplňující programy dalších producentů v období od 15.7. do cca 31.8.2024), příp. dle dohody jinak.
2. Rozpis programů podle programových dnů (vč. termínů přestavby) pro produkci MDB a termínových bloků pro produkci dalších subjektů bude přílohou tohoto Dodatku č. 1 ve formě číslovaného Protokolu č. 1. MDB a SNIP & CO se zavazují do 31.1.2024 (pokud nebude dohodnuto jinak) sestavit program Akce v přímé produkci MDB a informovat o něm prostřednictvím SNIP & CO bez zbytečného odkladu korespondenčně elektronickou poštou MZM. MDB a SNIP & CO se zavazují nejpozději do 30.4.2024 svolat setkání všech zástupců smluvních stran a případných dalších producentů na organizační poradě, kde bude projednán technický a organizační průběh kulturních akcí a divadelních představení. Průběžně až do zahájení Akce se budou smluvní strany informovat bez zbytečného odkladu o případných změnách programu Akce v přímé produkci MDB a připravovaných dalších představeních, koncertů apod. pro období od 9.6. do 31.8. 2024 určeném pro produkci třetích subjektů a kompletních programech 15. ročníku Akce. Smluvní strany berou na vědomí, že od ledna 2024 běží rezervační systém MDB na prodej vstupenek na představení Akce z repertoáru a v produkci MDB.
3. Zahájení montážních prací pro realizaci Akce je smluvními stranami dohodnuto v termínu nejméně cca 14-20 pracovních dnů před zahájením prvního představení Akce. Demontážní práce budou zahájeny následující (pracovní) den po skončení posledního představení (zkoušek) Akce a budou dokončeny podle aktuálních klimatických nebo hygienických podmínek do cca 7 - 10 pracovních dnů od zahájení demontážních prací, pokud nebude dohodnuto jinak.
4. Při přípravě, montáži a demontáži Akce si smluvní strany poskytnou veškerou potřebnou součinnost a produkční podporu, zejména v návaznosti na případné aktuálně vzniklé podmínky a situace v období přípravy a realizace, vč. administrace příslušných povolení a zpracování související dokumentace, včetně zajištění a dodržení aktuálních podmínek souvisejících s předepsanými závaznými opatřeními (viz čl. II, odst. 2. a 3.). Termíny montáže – demontáže budou projednány a písemně v dostatečném časovém předstihu (mailovou poštou ze strany SNIP & CO) potvrzeny.

5. Během produkce a komunikačního systému Akce bude MDB, SNIP & CO a MZM vhodným způsobem připomínat konání 15. ročníku Akce a divadelních představení na Biskupském dvoře podle dohodnutého systému a obsahové marketingové koncepce Akce.

IV. Finanční podmínky Akce pro rok 2024

1. Finanční podmínky pro uskutečnění Akce, úhrady nákladů a dalších finančních plnění a vyúčtování příjmů smluvních stran se řídí Smlouvou 2030, čl. V. s tímto upřesněním:
MZM má pro rok 2024 nárok na paušální úhradu za užívání prostor užívaných MDB a SNIP & CO a nákladů za služby s tím spojené za programové období květen – červenec 2024 ve výši 400 000,- Kč vč. DPH. Smluvená paušální náhrada je splatná na základě faktury (daňového dokladu) vystavené od MZM vůči SNIP & CO po ukončení dohodnutého termínu 15. ročníku Akce a po schválení závěrečného vyúčtování všemi třemi stranami, pokud nebude dohodnuto jinak. Zároveň smluvní strany berou na vědomí, že z důvodů opatření proti pandemii a dalších či z jiných důvodů nezaviněných jednotlivými smluvními stranami, může dojít ke krácení produkce a tím poměrnému krácení paušálních plateb a dalších případně dohodnutých plateb. Takové změny budou vždy projednány, dohodnuty a uvedeny a potvrzeny v závěrečném vyúčtování.
2. Smluvní paušální úhrada ve výši 400 000,- Kč vč. DPH pro MZM se vztahuje na hlavní hrací období MDB 1.6. – 14.7. 2024 (včetně přípravy a likvidace fundusu a vybavení před zahájením a po skončení všech produkcí, zkoušek a technických dnů MDB), tj. na cca 35 odehraných představení včetně souvisejících zkoušek ve vlastní produkci MDB.
 - a) Za každé další představení (včetně hostujících) v hlavním hracím období nad paušální limit v produkci MDB (tj. skutečně odehraný hrací den s účastí diváků) náleží MZM další paušální náhrada za užívání prostor a nákladů za služby s tím spojené ve výši 10.000 Kč vč. DPH.
 - b) Výše další paušální náhrady produkcí, které se uskuteční po skončení hlavního hracího období MDB, tedy zejména od 15.7. a dále do 31.8.2024 je smluvními stranami sjednána dohodou ve výši 10.000 Kč vč. DPH za hrací den.
 - c) Smluvená paušální náhrada pro MZM za další představení dle bodu a) a b) tohoto smluvního ujednání je splatná na základě faktury (daňového dokladu) vystavené MZM vůči SNIP & CO po schválení celkového vyúčtování 15. ročníku Akce, nejpozději do 31. 10. 2024.
 - d) V případě nižšího počtu představení MDB pod sjednaných 35 produkcí (včetně zkoušek) v období 1.6. – 14.7.2024 započítaných do paušálního limitu bude sjednaný paušál poměrně snížen.
 - e) V paušálních náhradách pro MZM je zohledněn počet do 100 ks volných vstupenek poskytnutých při produkci MDB, případně dalších produkcích Akce pro užití a potřeby MZM.
3. MZM je oprávněno při Akci podle svého uvážení realizovat své marketingové aktivity – např. každému návštěvníkovi Akce vstup do jakékoli expozice v rámci MZM za zvýhodněnou cenu na základě předložené vstupenky z Akce, a to v době konání Akce v roce 2024. MDB a SNIP & CO se zavazují návštěvníky Akce o této možnosti vhodným způsobem informovat podle podkladů MZM, pokud bude ze strany MZM realizována.
4. Bonusový systém k návštěvě expozic MZM podle předchozího odstavce provádí MZM svým jménem a na vlastní účet. Tržba z bonusových akcí se vstupem do expozic MZM náleží v plné výši MZM a nebude předmětem celkového vyúčtování Akce.

V. Závěrečná ustanovení Ročníkového Dodatku č. 1 pro rok 2024

1. Tento Ročníkový Dodatek č. 1 navazuje na Smlouvu 2030, a pokud není dohodnuto, upřesněno a uvedeno v tomto dodatku jinak, platí v plném rozsahu Smlouva 2030.

2. V případě nejasností při aplikaci smluvních ujednání obsažených ve Smlouvě 2030 a v tomto Dodatku č. 1 při realizaci Akce platí podpůrně obvyklé postupy, výklady apod. úspěšně uplatněné v předchozích ročnících Akce realizovaných od roku 2010. Pro vzájemnou komunikaci související s realizací smlouvy a jednotlivá plnění smluvní strany budou uplatňovat a uznávají ústní a mailovou komunikaci.
3. Tento Dodatek č. 1 platí pro Akci – 15. ročník 2024. Jeho platnost začíná dnem podpisu všech smluvních stran v návaznosti na Smlouvu 2030 - účinnost začíná povinným zveřejněním, které zajišťuje MDB.
4. Smluvní strany prohlašují, že pokud si vzájemně v souvislosti s plněním povinností dle Smlouvy 2030 ve znění tohoto Dodatku č. 1 poskytly či poskytnou osobní údaje fyzických osob (zaměstnanců, smluvních partnerů či jiných osob), zavazují se tyto osobní údaje zpracovávat výlučně pro plnění povinností dle této smlouvy a v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („GDPR“).
5. Ročníkový Dodatek č. 1/2024 je vypracován a potvrzen v šesti originálních vyhotoveních, z nichž obdrží každá smluvní strana po dvou exemplářích. Nedílnou součástí Ročníkového Dodatku č. 1/2024 se stane následně potvrzený Protokol č. 1/2024 podle článku III., bod. 2. tohoto Dodatku č. 1.

V Brně dne 16.11. 2023

Za MZM:

Za MDB:

.....
Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
generální ředitel Moravského zemského muzea

.....
Stanislav Moša
ředitel Městského divadla Brno,
příspěvkové organizace

Za SNIP:

.....
Jiří Morávek
jednatel SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o.

PROTOKOL č. 1/2024

k Ročníkovému Dodatku č. 1/2024 ze dne 16.11.2023

ke Smlouvě o užívání Biskupského dvora Moravského zemského muzea a spolupráci v projektu divadelních představení Městského divadla Brno a pořádání kulturních a zábavních produkcí pro rok 2023 – 2030, uzavřené dne 22.12.2022

1. Smluvní strany Smlouvy:
 - I. Moravské zemské muzeum, zastoupené Jiřím Mitáčkem, generálním ředitelem
 - II. Městské divadlo Brno, zastoupení Stanislavem Mošou, ředitelem
 - III. SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o., zastoupená Jiřím Morávkem, jednatelem a generálním ředitelem
2. Podle tohoto Protokolu č. 1/2024 k Ročníkovému Dodatku č. 1/2024 (dále také jen Protokol č. 1/2024) berou smluvní strany na vědomí a schvalují hlavní programové období společného projektu Léto na Biskupském dvoře (dále Akce) v roce 2024, a to v hlavním hracím termínu 1. června – 31. srpna 2024 s premiérou MdB 9.6.2024 (včetně zkoušek, ale bez výstavby a likvidace).
3. Termíny pro technickou přípravu a likvidaci produkčních zařízení Akce jsou sjednány následovně:
 - technická příprava (výstavba zařízení) produkce – tj. hlediště, jeviště apod. bude zahájena cca 9.5.2024
 - likvidace – demontáž zahájí 1.9.2023, pokud nebude dohodnuto jinak (např. z důvodů povětrnostních vlivů, hygienických opatření zkrácená příp. zrušená produkce apod.). Případné úpravy termínů přípravy a likvidace produkčních zařízení budou průběžně řešeny jednáním a korespondenčně mailovou komunikací.
4. Smluvní strany berou na vědomí a potvrzují:
 - a) Rozpis představení z repertoáru MDB a jeho programové produkce hlavního programového období Projektu 2023 v termínu 1.6. – cca 14.7. 2024 bude zpracován a předán písemně (mailem apod.) nejpozději do 31.1.2024
 - b) Termíny pro další produkce (mimo vlastní produkci MDB), které jsou nebo budou sjednány pro další smluvní užití Biskupského dvora v souladu se závaznou dramaturgií Projektu 2024, tj. navazující období s produkcí představení dalších subjektů v období 15. 7.– 31.8.2024 podle aktuálních upřesňování a skutečné produkce představení, koncertů apod.
5. Smluvní strany souhlasí s tím, že:
 - a) z důvodů „vis maior“ zejména v souvislosti s opatřeními Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR proti pandemii, epidemii, bezpečnostní situací nebo z jiných důvodů a závazných nařízení, opatření, vlivů apod. může docházet k případným změnám termínů, omezením počtu diváků, krácení a rušení termínů představení apod.
 - b) z různých produkčních důvodů může docházet k případným změnám, rozšíření i omezení v termínech a titulech inscenací uvedených v následné informační dokumentaci a propagaci
 - c) že veškeré případné zásadní změny, doplnění nebo i rozšíření programových dnů (vč. přípravy a likvidace) nad rámec rozpisu termínů a produkce v příloze budou projednány smluvními stranami – oznámeny bez zbytečného odkladu od doby, kdy jsou nebo budou případné změny známy. Případná potřebná jednání svolá a zkoordinuje SNIP & CO, a to i na vyzvu MZM nebo MDB.
6. Hlavní dramaturgická koncepce Projektu podle Smlouvy 2024, aktualizovaná a platná pro 15. ročník v roce 2024:
 - 9.6. – 14.7. • divadelní představení z vlastní produkce MDB (+ generální zkoušky s veřejností + další zkoušky od cca 1.6.2024
 - činohra, muzikály, hudební inscenace apod.
 - 15.7. – 31.8. • blok baletních a tanečních představení, koncertů, hostující divadelní produkce:
 - baletní představení Národního divadla Brno a jeho hostujících smluvních produkcí
 - vystoupení tanečních souborů, hostujících představení, koncertních akcí, festivalů, dalších subjektů apod.Smluvní strany dramaturgickou koncepcí Projektu 2024 v plném rozsahu schvalují a budou se jí řídit.
7. Protokol č. 1/2024 nemění žádná další ustanovení výše uvedené trojstranné Smlouvy na období 2023–2030 vč. souvisejících dokumentů a také ujednání Ročníkového Dodatku č. 1/2024 platného pro 15. ročník Projektu v roce 2024. Smluvní strany berou na vědomí, že termíny a produkce uvedené v tomto protokolu a v následných dokumentech se z objektivních důvodů mohou měnit a v případě vzniku budou takové situace bezodkladně řešit.
8. Souhlas s tímto Protokolem č. 1/2024 k Ročníkovému Dodatku č. 1/2024 potvrzují Smluvní strany svými podpisy.
9. Protokol je potvrzen v šesti originálních vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

V Brně dne 16.11.2023

.....
Moravské zemské muzeum

.....
Městské divadlo Brno

.....
SNIP & CO, reklamní společnost