

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/1261
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO: 70932581
Zastoupena: Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

DIČ: CZ70932581

a

ZHOTOVITEL

HAKO CZ spol. s r.o.

Sídlo: Palackého 1191, 666 02 Předklášteří
IČO: 26935511
Zastoupen: p. Františkem Hanákem, jednatelem

DIČ: CZ26935511

Předmět díla: Výměna stávajícího rozvodu vody (větev pro dílny) a prodloužení k míchací stanici solanky, celé v dimenzi 5/4“, včetně uzavíracích armatur a provedení tlakové zkoušky.
Místo plnění: areál SÚS JMK cestmistrovství Boskovice, Chrudichromská 1559/18, 680 01 Boskovice.
Dle cenové nabídky, která je přílohou č. 1 této Smlouvy

Termín plnění: **Do 30. 11. 2023.** Dřívější plnění je možné.
Způsob plnění: na základě předávacího protokolu
Místo plnění: cestm. Boskovice, Chrudichromská 18, 680 01 Boskovice
Cena díla: **bez DPH 171 030,00 Kč**

Cena díla obsahuje veškeré náklady včetně dopravy do místa plnění, montáže, napuštění a provedení tlakové zkoušky. Kalkulace ceny je v příloze č. 1 této smlouvy. Fakturováno bude v přenesené daňové povinnosti DPH.

Způsob úhrady: Na základě faktury se splatností 30 dnů od doručení objednavateli. Cena bude hrazena na účet uvedený ve faktuře.

Adresa pro zaslání faktury: Elektronicky na adresu [REDACTED]

Záruka za jakost: Zhotovitel poskytuje záruku na dodané zboží v délce 24 měsíců.

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Kontaktní osoba zhotovitele: [REDACTED]

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla denně.

Číslo smlouvy objednavatele: S/SÚSJMK/2023/1261
Číslo smlouvy zhotovitele:

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě písemné výzvy případně faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí §2605 odst. 2, §2609, §2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: - Zhotovitel si ověří před zahájením plnění dle této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet (cenový návrh ze dne 30.10.2023)

V Brně dne 21.11.2023

V Předklášteří dne

.....

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje,
příspěvková organizace kraje

.....

František Hanák

jednatel společnosti

HAKO CZ spol. s r.o.