

Celkový honorář

Licence: 028950 – Ing. Marie Krejčí - 

Firma : **Ing. Marie Krejčí**, 
 IČO: 151 96 763, DIČ: 

Číslo zakázky: 230719

Místo : Bílina

Stavba : Osvětlení parkoviště ul. Alešská

Projektant : Ing. Marie Krejčí

Datum : 19.7.2023




Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
01	Veřejné osvětlení	75 000,00
Celkem		75 000,00
DPH (21 %)		15 750,00
Celkový honorář včetně DPH		90 750,00

Kalkulace ceny – Výkonové fáze

Sazebník – UNIKA 2019

Licence: 028950 – Ing. Marie Krejčí - 

Firma : **Ing. Marie Krejčí**, 
 IČO: 151 96 763, DIČ: 
 Číslo zakázky: 230719
 Místo : Bílina, ul. Alešská
 Stavba : Osvětlení parkoviště ul. Alešská
 Číslo objektu : 01
 Popis objektu : Veřejné osvětlení
 Projektant : Ing. Marie Krejčí
 Datum : 19.7.2023

Odvětví : Stavby inženýrské a vodohospodářské
 Celkové náklady : **1 200 000,00 Kč**
 Pásmo náročnosti : 3
 Kategorie : Průmyslové stavby

Rozmezí celkového základního honoráře : **184 800,00 Kč – 215 600,00 Kč**Zvolený celkový základní honorář : **184 800,00 Kč**

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	1,00	2,00	1 744,20	3 488,40
2	zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost územního řízení (IČ UŘ)	11,00	5,00	19 186,00	8 720,90
3	projektová příprava stavby pro stavební povolení nebo k ohlášení stavby (DSP a IČ SP)	—	—	—	—
4	projekt pro provádění stavby (DPS) a (IČ PS)	22,00	2,00	38 372,10	3 488,40
9	zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby	—	—	—	—
11	práce po dokončení stavby	—	—	—	—
Celkem (včetně cenových úprav)		34,00	9,00	59 302,30	15 697,70
Celkem (bez cenových úprav)			43,00		79 464,00
sleva			-5,62		-4 464,00
Celkem (včetně cenových úprav)					75 000,00
DPH (21 %)					15 750,00
Celkový honorář včetně DPH					90 750,00