

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5846-V
Stavba: Na Vozovce – propojení Kmochovy a Foerstrovy - Vegetační úpravy

KSO: 822 27
Místo: Olomouc
CZ-CPV: 45233000-9

CC-CZ: 21121
Datum: 28. 1. 2022
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomoc

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Uchazeč:
Výstaviště Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 37/17, Olomouc

IČ: 25848526
DIČ: CZ25848526

Projektant:
Ing. Linda Smítalová – Atelis, Rokycanova 13

IČ: 74276361
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			3 695 218,69
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 695 218,69	775 995,92
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	4 471 214,61

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5846-V

Stavba: Na Vozovce – propojení Kmochovy a Foerstrovy - Vegetační úpravy

Místo: Olomouc

Datum:

28. 1. 2022

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomo

Projektant:

Ing. Linda Smítalová –

Uchazeč: Výstaviště Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 37/17, Olomouc

Zpracovatel:

Atelis, Rokycanova 13

Čiklová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 695 218,69	4 471 214,61	
2	Neuznatelné náklady	3 695 218,69	4 471 214,61	STA
29	SO 801.B - Vegetační úpravy	1 735 581,35	2 100 053,43	Soupis
30	SO 801.B - Vegetační úpravy - následná péče	1 959 637,34	2 371 161,18	Soupis