

Dodatek č. 999/2023/6
ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
v roce 2023 a o úpravě finančních vztahů pro mýtné

Článek 1
Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
IČO: 70856508
zastoupený ředitelem
Ing. Zbyňkem Hořelicou

(dále jen „poskytovatel“)

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
zastoupené generálním ředitelem
Ing. Radkem Mátle

(dále jen „příjemce“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 11, odst. 4 Smlouvy č. 999/2023 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2023 a o úpravě finančních vztahů pro mýtné ze dne 25. ledna 2023 ve znění Dodatku č. 999/2023/1 ze dne 9. března 2023, Dodatku č. 999/2023/2 ze dne 19. května 2023, Dodatku č. 999/2023/3 ze dne 11. července 2023, Dodatku č. 999/2023/4 ze dne 30. srpna 2023 a Dodatku č. 999/2023/5 ze dne 20. září 2023 (dále jen „Smlouva“)

tento Dodatek č. 999/2023/6 (dále jen „Dodatek“):

Článek 2
Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je stanovení maximální výše finančních prostředků poskytovaných z rozpočtu poskytovatele příjemci pro rok 2023 v návaznosti na usnesení Výboru SFDI č. 1506 ze dne 14. listopadu 2023, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření ve prospěch příjemce, a v návaznosti na změnové řízení č. 124 ze dne 3. listopadu 2023.

Článek 3 Změny a doplnění Smlouvy

3.1. Ve Smlouvě se v čl. 4 „Účel a výše poskytovaných finančních prostředků“:

- v odst. 2 na konci věty tečka nahrazuje čárkou a nově se vkládá text: „a v souladu s usnesením Výboru SFDI č. 1506 ze dne 14. listopadu 2023 a v návaznosti na změnové řízení č. 124 ze dne 3. listopadu 2023“.

- odst. 3 nově zní:

„3. V roce 2023 poskytne poskytovatel příjemci k účelu dle odst. 1 tohoto článku v členění, jak je uvedeno v Přílohách č. 2 až 6 Dodatku č. 999/2023/6 maximálně částku

66 422 846 000 Kč

(slovy: šedesát šest miliard čtyři sta dvacet dva milionů osm set čtyřicet šest tisíc korun českých).“

3.2. Ve Smlouvě se v čl. 7 „Podmínky čerpání finančních prostředků“, části A) *Práva a povinnosti příjemce*, odst. 43. v poslední větě tečka nahrazuje textem:

„a v Příloze č. 1 Pravidel pro žadatele a příjemce Programu Doprava 2021-2027.“

Článek 4 Závěrečná ujednání

4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4.2. V částce uvedené v čl. 4 odst. 3 Smlouvy, jak je upravena Dodatkem, jsou zahrnuty i finanční prostředky již v roce 2023 do doby podepsání Dodatku uvolněné.

4.3. Ruší se Přílohy č. 1 - 6 Dodatku č. 999/2023/5, které se nahrazují Přílohami č. 1 - 6 Dodatku č. 999/2023/6. Všude v textu Smlouvy, kde je odkaz na zrušené přílohy, se tento odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platným přílohám.

4.4. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek stává nedílnou součástí Smlouvy spolu se svými přílohami:

Příloha č. 1: „Souhrnný přehled disponibilních zdrojů k financování akcí“,

Příloha č. 2: „Akce spolufinancované z OPD“,

Příloha č. 3: „Akce spolufinancované z CEF“,

Příloha č. 4: „Národní akce“,

Příloha č. 5: „Globální položky“,

Příloha č. 6: „Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD a CEF)“.

- 4.5. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.6. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zveřejní Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.
- 4.7. Dodatek je uzavřen elektronicky.

V Praze dne

V Praze dne

.....
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel
Státní fond dopravní infrastruktury

.....
Ing. Radek Mátl
generální ředitel
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Souhrnný přehled disponibilních zdrojů k financování akcí

v tis. Kč

Označení zdroje	Název zdroje	Rozpočet	RO/ZŘ	Upravený rozpočet
Akce spolufinancované z OPD		31 351 215	-750 961	30 600 254
1	prostředky z rozpočtu SFDI	6 001 506	-457 437	5 544 069
8	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování OPD II	8 081 944	-190 969	7 890 975
9	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování OPD III	8 167 289	-764 725	7 402 564
Q	financování z prostředků OPD II (2014-2020)	1 203 034	577 976	1 781 010
T	financování z prostředků OPD III (2021-2027)	7 897 442	84 194	7 981 636
Akce spolufinancované z CEF		690 293	83 984	774 277
1	prostředky z rozpočtu SFDI	59 789	1 425	61 214
6	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování CEF II	355 574	47 991	403 565
7	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování CEF	25 499	770	26 269
B	CEF II (kohezní obálka)	249 431	33 798	283 229
Národní akce		8 254 609	1 956	8 256 565
1	prostředky z rozpočtu SFDI	8 254 609	1 956	8 256 565
Globální položky		25 422 343	1 361 143	26 783 486
1	prostředky z rozpočtu SFDI	25 422 343	1 361 143	26 783 486
	z toho neinvestice (50)	20 685 573	280 849	20 966 422
	z toho investice (60)	4 736 770	1 080 294	5 817 064
Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD a CEF)		8 898	-634	8 264
1	prostředky z rozpočtu SFDI	6 713	-154	6 559
F	financování z komunitárních programů: Crocodile 3, NAPCORE	2 185	-480	1 705
Akce předpokládané pro financování z fondů 2021 – 2027		0	0	0
Akce spolufinancované z RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj na podporu oživení a odolnosti)		0	0	0
Celkem		65 727 358	695 488	66 422 846

Změny rozpočtu: Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1506 ze dne 14. listopadu 2023.
Změnové řízení č. 124 schválené dne 3. listopadu 2023.

Akce spolufinancované z OPD

Příloha č. 2 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2023/6

Počet akci

80

Table with columns: Ev. číslo, Kód, D, T, Stav akce, Název, Celkem akce, Upravený rozpočet celkem*, Rozpočet zdroje 1, RO/ZŘ, Upravený rozpočet zdroje 1, Rozpočet zdroje 8, RO/ZŘ, Upravený rozpočet zdroje 8, Rozpočet zdroje 9, RO/ZŘ, Upravený rozpočet zdroje 9, Rozpočet OPD II, RO/ZŘ, Upravený rozpočet OPD II, Rozpočet OPD III, RO/ZŘ, Upravený rozpočet OPD III, Od, Do, Kraj, Org. jednotka. Rows list various infrastructure and modernization projects across different districts and counties.

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Označení zdroji Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	1			8			9			Q			T			v tis. Kč				
								Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Rozpočet zdroje 8	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 8	Rozpočet zdroje 9	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 9	Rozpočet OPD II	RO/ZŘ	Upravený rozpočet OPD II	Rozpočet OPD III	RO/ZŘ	Upravený rozpočet OPD III	Od	Do	Kraj	Org. jednotka	
5621550006	60	a5	PO2.1	R-D	D1 modernizace – úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Křivalka	582 817	305	0	52	52	0	0	0	0	0	0	0	253	253	0	0	0	06/15	03/17	JHM	ZP	
5711510005	60	a1	PO3.1	R	I/44 Bludov - obchvat	3 606 544	1 001 630	25 364	-966	24 398	613 845	19 995	633 840	0	0	0	0	343 392	0	343 392	0	0	0	05/21	07/24	OLM	OLM
5711510008	60	a1	PO3.1	R	I/11 Postřelmov - Chromeč	559 273	227 980	13 125	-1 240	11 885	200 907	15 188	216 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04/22	08/24	OLM	OLM
5811510006	60	a1	PO3.1	R	I/11 Opava, severní obchvat - západní část	1 851 527	451 861	19 000	201	19 201	290 837	-27 138	263 699	0	0	0	0	168 961	0	168 961	0	0	0	09/20	05/24	MRS	MRS
5811550009	60	a5	PO2.1	R-D	D48 Frydek-Místek - obchvat I. etapa	1 686 252	140 708	26 300	2 459	28 759	76 424	-23 043	99 467	0	0	0	0	12 482	12 482	0	0	0	04/18	04/23	MRS	MRS	
					Celkem	236 631 546	30 600 254	6 001 506	-457 437	5 544 069	8 081 944	-190 969	7 890 975	8 167 289	-764 725	7 402 564	1 203 034	577 976	1 781 010	7 897 442	84 194	7 981 636					
50						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
60						236 631 546	30 600 254	6 001 506	-457 437	5 544 069	8 081 944	-190 969	7 890 975	8 167 289	-764 725	7 402 564	1 203 034	577 976	1 781 010	7 897 442	84 194	7 981 636					

Změny rozpočtu: Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1506 ze dne 14. listopadu 2023.
Změnové řízení č. 124 schválené dne 3. listopadu 2023.

Vysvětlivky:
Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice

Akce spolufinancované z CEF

Příloha č. 3 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2023/6

Počet akcí

6

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Označení zdroje	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	1			6			7			B			v tis. Kč			
									Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Rozpočet zdroje 6	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 6	Rozpočet zdroje 7	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 7	Rozpočet CEF II	RO/ZŘ	Upravený rozpočet CEF II	Od	Do	Kraj	Org. jednotka
3272861076	60	a5	CEF2	R23	D1_01191_C	Brno centrum – Brno jih	1 536 181	339 380	36 000	92	36 092	177 500	462	177 962	0	0	0	125 000	326	125 326	08/23	12/25	JHM	ZB
3272980039	60	a5	CEFK	R-D	D1	rozšíření odpočívky Střechov km 52,0 - levá strana	193 115	27 069	800	0	800	0	0	0	25 499	770	26 269	0	0	0	04/22	11/22	STC	ZP
5001550036	60	m	CEF2	R24	Rozvoj C-ITS na pozemních komunikacích sítě TEN-T v České republice	225 090	9 288	0	0	0	6 220	0	6 220	0	0	0	3 068	0	3 068	01/24	01/26	BAL	TEL	
5001550038	50	m	CEF2	R24	Provoz C-ITS na pozemních komunikacích sítě TEN-T v ČR	47 190	1 374	0	0	0	607	0	607	0	0	0	767	0	767	01/24	01/26	BAL	TEL	
5001760007	60	m	CEFK	R-D	Telematika - investice CEF	39 663	22 072	19 989	2 083	22 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/23	12/23	BAL	TEL
5211550016	60	a5	CEF2	R23	D1_most Šmejkalka	1 388 783	375 094	3 000	-750	2 250	171 247	47 529	218 776	0	0	0	120 596	33 472	154 068	07/23	01/28	STC	ZP	
Celkem							3 430 022	774 277	59 789	1 425	61 214	355 574	47 991	403 565	25 499	770	26 269	249 431	33 798	283 229				
50							47 190	1 374	0	0	0	607	0	607	0	0	0	767	0	767				
60							3 382 832	772 903	59 789	1 425	61 214	354 967	47 991	402 958	25 499	770	26 269	248 664	33 798	282 462				

Změny rozpočtu: Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1506 ze dne 14. listopadu 2023.
Změnové řízení č. 124 schválené dne 3. listopadu 2023.

Vysvětlivky:

Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice

Národní akce

Příloha č. 4 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2023/6

Počet akcí

62

Označení zdrojů

1

v tis. Kč

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Od	Do	Kraj	Org. jednotka
3271114068	60	a1	N	R	I/27 Žiželice obchvat a přemostění	1 535 989	35 304	28 417	6 887	35 304	08/22	03/26	UST	UST
3271115035	60	a1	N	R	I/36 Časy - Holice	335 973	129 786	122 614	7 172	129 786	06/22	03/24	PBC	PBC
3271125108	60	a1	N	R23	I/31 Hradec Králové - křižovatka Mileta	369 774	77 155	0	77 155	77 155	12/23	06/26	KHR	KHR
3271126268	60	a1	N	R-D	I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka	63 495	9 581	15 472	-5 891	9 581	06/21	08/22	JHM	ZB
3271127209	60	a1	N	R23	I/35 Lešná - Palačov	3 813 521	601 154	640 033	-38 879	601 154	06/23	12/26	ZLN	ZLN
3271224001	60	a5	N	R24	D6 Petrohrad - Lubenec	6 803 531	35 000	70 000	-35 000	35 000	03/24	03/27	UST	UST
3272231005	60	a5	N	R-D	D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice	9 585 888	44 091	66 627	-22 536	44 091	01/09	12/22	UST	ZP
3272231008	60	a5	N	R-D	D8 0805 D - Most Dobkovičky	1 050 914	1 751	1 751	0	1 751	10/07	12/22	UST	ZP
3272231009	60	a5	N	R-D	D8 0805 E - Tunel Prackovice	1 486 684	1 523	1 523	0	1 523	10/07	12/21	UST	ZP
3272531003	60	a5	N	R-D	D11 1106 Hradec Králové - Smiřice	5 203 221	214 402	214 402	0	214 402	10/18	05/23	KHR	ZP
3272851067	60	a5	N	R	D49 4901 Hulín - Fryšták	9 330 913	2 710 068	2 687 623	22 445	2 710 068	09/08	11/25	ZLN	ZLN
3272962019	60	a5	N	R23	D3 SSÚD Borek	671 613	149 053	119 148	29 905	149 053	10/23	08/25	JHC	ZP
5001260007	60	a6	N	R	Digitální technická mapa ŘSD ČR	1 119 032	489 578	489 578	0	489 578	07/21	12/30	BAL	PU
5001260008	50	a6	N	R	Digitální technická mapa ŘSD ČR - neinvest.	4 490	3 805	3 700	105	3 805	05/21	12/30	BAL	PU
5001560009	60	a6	N	R-D	Systém hospodaření s vozovkou pro potřeby ŘSD ČR	189 984	7 248	7 248	0	7 248	01/20	12/21	BAL	PU
5111150016	60	a5	N	R23	D1 PHS Šeberov	46 800	28 500	33 606	-5 106	28 500	07/23	02/24	PRH	ZP
5111550001	60	a5	N	R23	D1 PHS Formanská (vlevo)	80 153	52 400	52 400	0	52 400	07/23	05/24	STC	ZP
5211510036	60	a1	N	R23	I/3 Miličín, průtah	62 000	0	0	0	0	04/24	11/24	STC	STC
5211540008	60	a5	N	R-D	D0 510 Most nad Chlumeckou, rekonstrukce a rozšíření	263 939	32 824	34 170	-1 346	32 824	04/21	11/22	PRH	ZP
5211540009	60	a5	N	R	D0 510 - PHS na mostě přes Počernický rybník	54 260	21 500	36 942	-15 442	21 500	12/22	12/23	PRH	ZP
5211540011	60	a5	N	R23	D10 MÚK Kosmonosy	1 206 331	347 713	353 234	-5 521	347 713	09/23	09/25	STC	STC
5211550013	60	a5	N	R-D	D8 MÚK Zdíby, II.etapa	101 832	53 310	32 840	20 470	53 310	10/22	12/23	STC	ZP
5211550028	60	a5	N	R-D	D8 PHS Všestudy	146 377	44 150	54 911	-10 761	44 150	08/22	03/23	STC	ZP
5211550029	60	a5	N	R23	D7 MÚK Kněžves, přídatné pruhy	201 848	117 000	80 641	36 359	117 000	03/23	04/24	STC	ZP
5211550031	60	a5	N	R23	D5 PHS Bavoryně	56 387	53 227	54 971	-1 744	53 227	03/23	11/23	STC	ZP
5211550036	60	a5	N	R-D	D5 rekonstrukce PHS Zdice (vpravo)	99 353	20 343	19 008	1 335	20 343	09/21	07/22	STC	ZP
5211550040	60	b1	N	R-D	D1, nadjezd ev. č. D1-031, rekonstrukce	116 597	10 632	13 105	-2 473	10 632	05/21	05/22	STC	ZP
5211550043	60	a5	N	R-D	D5 PHS Drahelčice	83 818	17 519	17 484	35	17 519	10/23	08/24	STC	ZP
5211550047	60	a5	N	R23	D8 PHS Vepřek	82 541	18 395	14 857	3 538	18 395	10/23	06/24	STC	ZP
5211550054	60	a5	N	R-D	D5 PHS Rudná	52 549	650	49 219	-48 569	650	05/23	09/23	STC	ZP
5211550074	60	a5	N	R23	D1 PHS Kunice (vpravo)	60 109	60 109	49 720	10 389	60 109	06/23	08/23	STC	PU
5211550079	60	a5	N	R23	D6 PHS Braškov - Toskánka	52 000	0	0	0	0	03/24	05/24	STC	STC
5311550001	60	a5	N	R	D3 0309/II Chotýčany odpočívka	577 425	139 188	139 188	0	139 188	11/21	01/24	JHC	ZP
5321510017	60	a1	N	R-D	I/20 Plzeň, Jasmínová - Jateční	2 800 111	233 500	244 804	-11 304	233 500	10/20	06/34	PLZ	PLZ
5321550006	60	a5	N	R-D	D5 rozšíření odpočívky Svojkovice km 58,8 vpravo	75 652	622	622	0	622	05/21	07/21	PLZ	PU

Označení zdrojů

1

v tis. Kč

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Od	Do	Kraj	Org. jednotka
5421510015	60	a1	N	R23	I/62 Ústí nad Labem, okružní křižovatka Krásné Březno	85 902	58 670	63 983	-5 313	58 670	04/23	03/24	UST	UST
5511510014	60	a1	N	R-D	I/35 Ktová - odstranění úrovnového přejezdu	219 011	5 109	8 369	-3 260	5 109	09/20	06/22	LBR	LBR
5511510017	60	a1	N	R	I/9 Nový Bor - Svor, zkapacitnění	743 173	348 073	348 073	0	348 073	08/22	06/24	LBR	LBR
5511510025	60	a1	N	R-D	I/9 Jestřebí, okružní křižovatka	44 410	42 806	44 090	-1 284	42 806	11/22	11/23	LBR	LBR
5511540002	60	a5	N	R23	D35 Hořice - Sadová	4 028 466	588 000	568 500	19 500	588 000	10/23	03/27	KHR	KHR
5531540010	60	a5	N	R-D	D35 SSÚD Městec	426 817	57 755	63 533	-5 778	57 755	05/21	03/23	PBC	PBC
5611510034	60	a1	N	R23	I/37 Škrdlovice, Stržanov, PHS	60 971	60 854	47 521	13 333	60 854	06/23	10/23	VYS	VYS
5611510037	60	a1	N	R-D	I/13 Rozkoš, ekodukt	44 962	5 338	5 092	246	5 338	04/22	01/23	LBR	LBR
5611550006	60	a5	N	R-D	D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov	3 483 196	6 500	6 500	0	6 500	02/18	12/21	VYS	ZP
5621510032	60	a1	N	R	I/42 Brno, most Otakara Ševčíka přes Ostravskou ulici	622 276	106 920	207 000	-100 080	106 920	11/22	11/24	JHM	ZB
5621510034	60	a1	N	R23	I/42 Brno, VMO Bauerova	543 984	264 025	264 025	0	264 025	03/23	04/25	JHM	ZB
5621510039	60	a1	N	R23	I/43 OK Sebranice	41 591	39 591	38 832	759	39 591	07/23	12/23	JHM	ZB
5621540004	60	a5	N	R-D	D46 MÚK Drysice	321 352	71 304	64 168	7 136	71 304	05/21	12/22	JHM	ZB
5621540005	60	a5	N	R24	D46 soubor staveb v km 0,000 - hranice kraje	656 815	146 050	6 000	140 050	146 050	04/24	11/24	JHM	ZB
5621550003	60	a5	N	R23	D2 PHS Starovičky v km 30,2 – 31,0 vpravo	44 410	40 942	40 795	147	40 942	06/23	11/23	JHM	ZB
5621550018	60	a5	N	R-D	D2 km 2,000 - 60,000 / modernizace IDS, Telematika	383 001	4 052	4 408	-356	4 052	08/18	06/22	JHM	ZB
5711510004	60	a1	N	R-D	I/55 Přerov - průtah 1. etapa	398 123	26 214	26 858	-644	26 214	11/20	05/23	OLM	OLM
5711510011	60	a1	N	R-D	I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská	54 879	19 130	19 130	0	19 130	02/22	06/23	OLM	OLM
5711510012	60	a1	N	R24	I/35 SSÚD Poruba	416 021	1 020	2 500	-1 480	1 020	03/24	06/25	ZLN	ZLN
5711540003	60	a5	N	R-D	D46 MÚK Prostějov střed	286 743	38 149	38 501	-352	38 149	08/20	07/23	OLM	OLM
5711550010	60	a5	N	R-D	D35 rozšíření odpočívky Skrbeň km 250,2 vpravo	67 464	9 569	9 328	241	9 569	04/22	06/23	OLM	OLM
5721510002	60	a1	N	R-D	I/55 Kunovice, průtah - dopravně bezpečnostní opatření	132 012	5 773	7 753	-1 980	5 773	07/21	12/22	ZLN	ZLN
5721510007	60	a1	N	R	I/69 Vsetín, rampa Mostecká	366 462	97 270	106 013	-8 743	97 270	08/22	08/24	ZLN	ZLN
5721550002	60	a5	N	R23	D55 5506 Napajedla - Babice, most SO 201	1 096 777	331 049	364 105	-33 056	331 049	05/23	03/26	ZLN	ZLN
5811510030	60	a1	N	R23	I/11 Mosty u Jablunkova, protihluková opatření – 2.etapa	106 460	30 176	57 200	-27 024	30 176	10/23	07/24	MRS	MRS
5811550010	60	a5	N	R23	D48 Chlebovice, protihluková opatření	60 364	25 420	33 294	-7 874	25 420	10/23	05/24	MRS	MRS
5811550011	60	a5	N	R23	D48 rekonstrukce telematických systémů v km 54,2 - 68,8	92 298	65 725	59 180	6 545	65 725	04/23	02/24	MRS	MRS
Celkem						62 613 044	8 256 565	8 254 609	1 956	8 256 565				

50						4 490	3 805	3 700	105	3 805				
60						62 608 554	8 252 760	8 250 909	1 851	8 252 760				

Změny rozpočtu: Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1506 ze dne 14. listopadu 2023.
Změnové řízení č. 124 schválené dne 3. listopadu 2023.

Označení zdrojů					1					v tis. Kč				
Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Od	Do	Kraj	Org. jednotka

Vysvětlivky:

Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice

Globální položky

Příloha č. 5 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2023/6

Počet akcí

17

Označení zdrojů

1

v tis. Kč

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Od	Do	Kraj	Org. jednotka
3271110901	60	a1	G	G	Protihluková opatření INV	3 444 247	170 000	200 000	-30 000	170 000	01/23	12/23	BAL	PU
3271110902	50	a1	G	G	Protihluková opatření NIV	421 000	60 000	65 000	-5 000	60 000	01/23	12/23	BAL	PU
5001110007	50	a1	U	U1	ŘSD opravy a údržba - silnice I. třídy	161 254 454	10 820 000	10 970 000	-150 000	10 820 000	01/23	12/23	BAL	PU
5001150009	50	a5	U	U1	ŘSD opravy a údržba - dálnice	66 184 488	4 430 000	4 634 000	-204 000	4 430 000	01/23	12/23	BAL	PU
5001160007	50	a6	U	U2	Běžné výdaje ŘSD ČR	20 821 226	3 900 530	3 164 346	736 184	3 900 530	01/23	12/23	BAL	GR
5001210002	50	a1	G	GP	Příprava a zabezpečení staveb silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV	6 847 616	395 000	420 000	-25 000	395 000	01/23	12/23	BAL	GR
5001250002	50	a5	G	GP	Příprava a zabezpečení staveb dálnice UV	2 853 378	185 000	210 000	-25 000	185 000	01/23	12/23	BAL	GR
5001260001	50	m	M	M	Mýto - neinvestiční náklady dodavatele	38 288 168	1 175 892	1 222 227	-46 335	1 175 892	01/23	12/23	BAL	MYT
5001510002	60	a1	G	GP	Příprava a zabezpečení staveb - silnice I. třídy	15 577 898	2 170 000	1 400 000	770 000	2 170 000	01/23	12/23	BAL	GR
5001510003	60	a1	G	G	Vypořádání staveb po dokončení silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV	1 508 845	75 610	85 000	-9 390	75 610	01/23	12/23	BAL	GR
5001550003	60	a5	G	GP	Příprava a zabezpečení staveb - dálnice	19 819 332	2 130 000	1 748 241	381 759	2 130 000	01/23	12/23	BAL	GR
5001550005	60	a5	G	G	Vypořádání staveb po dokončení dálnice UV	2 029 789	366 980	389 180	-22 200	366 980	01/23	12/23	BAL	GR
5001550039	60	a5	G	G	ŘSD - dluhové financování	20 000 000	0	0	0	0	01/23	12/23	BAL	GR
5001560001	60	m	M	M	Mýto - investiční náklady dodavatele	11 095 903	289 474	314 349	-24 875	289 474	01/23	12/23	BAL	MYT
5001560002	60	a1	G	G	Investiční akce s RN do 30 mil. Kč	10 434 217	615 000	600 000	15 000	615 000	01/23	12/23	BAL	PU
5001760008	60	a6	G	G	ŘSD FS CEF	0	0	0	0	0	01/23	12/23	BAL	GR
5001760009	60	a6	G	G	ŘSD ERDF	0	0	0	0	0	01/23	12/23	BAL	GR
Celkem						380 580 561	26 783 486	25 422 343	1 361 143	26 783 486				

50		296 670 330	20 966 422	20 685 573	280 849	20 966 422
60		83 910 231	5 817 064	4 736 770	1 080 294	5 817 064

Změny rozpočtu: Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1506 ze dne 14. listopadu 2023.
Změnové řízení č. 124 schválené dne 3. listopadu 2023.

Vysvětlivky:

Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice

Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD a CEF)

Příloha č. 6 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2023/6

Počet akcí

4

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Označení zdrojů	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	1			F			Od	Do	Kraj	Org. jednotka
									Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Rozpočet OF EU	RO/ZŘ	Upravený rozpočet OF EU				
5001160004	50	m	KP	M	C-ROADS CZ - NIV		14 969	2 330	2 500	-170	2 330	0	0	0	01/23	12/23	BAL	TEL
5001740003	60	m	KP	R-D	Crocodile 3		8 568	30	0	0	0	30	0	30	01/23	12/23	BAL	TEL
5001750003	60	m	KP	R-D	C-ROADS CZ		60 949	0	1 000	-1 000	0	0	0	0	01/23	12/23	BAL	TEL
5001760011	50	m	KP	M	NAPCORE - NIV		15 700	5 904	3 213	1 016	4 229	2 155	-480	1 675	01/23	12/23	BAL	GR
Celkem							100 186	8 264	6 713	-154	6 559	2 185	-480	1 705				
50							30 669	8 234	5 713	846	6 559	2 155	-480	1 675				
60							69 517	30	1 000	-1 000	0	30	0	30				

Změny rozpočtu: Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1506 ze dne 14. listopadu 2023.
Změnové řízení č. 124 schválené dne 3. listopadu 2023.

Vysvětlivky:
Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice