

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/2024
Stavba: SO 13 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 5. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně
snížená	21,00%
	15,00%

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/2024

Stavba: SO 13 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO 13	Oprava podchodů u MS Staré Město
SO 13.1	Oprava podchodu v km 154,985, Otrokovice
SO 13.2	Oprava podchodu v km 168,461, Hulín

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 13 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 13 - Oprava podchodů u MS Staré Město

Soupis:

SO 13.1 - Oprava podchodu v km 154,985, Otrokovice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 13 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 13 - Oprava podchodů u MS Staré Město

Soupis:

SO 13.1 - Oprava podchodu v km 154,985, Otrokovice

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 13 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt: SO 13 - Oprava podchodů u MS Staré Město

Soupis: **SO 13.1 - Oprava podchodu v km 154,985, Otrokovice**

Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
4	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	196,000		
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Doprava Olomouc - Otrokovice, 2 dny x 49 km x 2 2*49*2				196,000
2	K	771573912	Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 6 do 9 ks/m2	kus	15,000		
	PP		Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 6 do 9 ks/m2				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Výměna keramické dlaždice - doplnění chybějících a výměna popraskaných dlaždic 15				15,000
5	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	40,000		
	PP		Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Nátěr hran schodišťových stupňů 12+12+8+8				40,000
1	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	24,000		
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Poznámka k položce: vybourání poklopu šachty, osazení nového rámu vč. poklopu šachty 24				24,000
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	2,000		
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
D	4		Vodorovné konstrukce				
8	K	421941221	Výroba podlahy z plechů bez výztuh opravě mostu	m2	0,360		
	PP		Oprava podlah z plechů výroba bez výztuh				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		výroba poklopu jímký 0,6*0,6				0,360
9	M	13611309	plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 6mm tabule	t	0,047		
	PP		plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 6mm tabule				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		poklop jímký, výroba, rámeček výroba 0,6*0,6*0,01*7800/1000				0,028
	VV		0,6*4*0,05*0,02*7800/1000				0,019
	VV		Součet				0,047
10	K	421941321	Montáž podlahy z plechů bez výztuh při opravě mostu	m2	0,360		
	PP		Oprava podlah z plechů montáž bez výztuh				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		montáž poklopu jímký 0,6*0,6				0,360
11	K	421941521	Demontáž podlahových plechů bez výztuh na mostech	m2	0,360		
	PP		Demontáž podlahových plechů bez výztuh				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		demontáž poklopu jímký 0,6*0,6				0,360
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
12	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	0,024		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu				
P			<i>Poznámka k položce: □</i>				
VV			<i>Vybourání stávajícího rámečku poklopu jímky</i> 0,6*4*0,1*0,1				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 13 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 13 - Oprava podchodů u MS Staré Město

Soupis:

SO 13.2 - Oprava podchodu v km 168,461, Hulín

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 13 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 13 - Oprava podchodů u MS Staré Město

Soupis:

SO 13.2 - Oprava podchodu v km 168,461, Hulín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 13 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 13 - Oprava podchodů u MS Staré Město

Soupis:

SO 13.2 - Oprava podchodu v km 168,461, Hulín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	210,000		
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Doprava Olomouc - Hulín 35 km x 3 dny x 2 35*2*3				210,000
1	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	148,850		
	PP		Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně				
	VV		148,85				148,850
3	K	628611131	Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný S4 (OS-C)	m2	148,850		
	PP		Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný S4 (OS-C)				
	VV		148,85				148,850
4	K	771573912	Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 6 do 9 ks/m2	kus	20,000		
	PP		Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 6 do 9 ks/m2				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Výměna popraskaných dlaždic + doplnění chybějících dlaždic podlahy podchodu 20				20,000
2	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	148,850		
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou				
	VV		148,85				148,850
6	K	985311114	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm	m2	2,800		
	PP		Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm				
	VV		2,8				2,800
7	K	985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl 10 mm	m2	24,135		
	PP		Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl 10 mm				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Poznámka k položce: Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm 24,135				24,135