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O
	MÍSTNOST
	NÁZEV
	DÍL
	CELEK
	
	Z
N
A
	POLOŽKA
	NÁZEV PRVKU
	ROZMĚRY (mm)
	POČET KS
	m²
	JEDNOTKOVÁ CENA
	CENA CELKEM 
(m²)
	CENA CELKEM 
(ks)
	POZN. / PROVEDENÍ

	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	B
	C
	
	
	
	
	
	

	0
	VSTUPNÍ ČÁST
	1
	STĚNA S DVEŘMI A NÁPISEM
	.
	0-
	1
	Konstrukce stěny
	3095
	3060
	
	1
	9,47
	500,00 Kč
	4 735,35 Kč
	
	stávající

	
	
	
	
	.
	0-
	2
	Povrch
	3095
	3060
	
	2
	18,94
	400,00 Kč
	15 153,12 Kč
	
	stávající

	
	
	
	
	.
	0-
	3
	Zárubně
	
	
	
	1
	0,00
	5 200,00 Kč
	
	5 200,00 Kč
	MDF, profilované, obložkové

	
	
	
	
	.
	0-
1
	4
	Dveře
	
	
	
	1
	0,00
	18 730,00 Kč
	
	18 730,00 Kč
	voštinová deska, ve smrkovém rámu, povrch MDF 8 mm, nástřik plničem, barva dle RAL, malba a patina

	
	
	
	
	.
	0-
1
	5
	Kování, dveřní zarážky
	
	
	
	1
	0,00
	3 510,00 Kč
	
	3 510,00 Kč
	dozická vložka, dveřní zástrč volného křídla

	
	
	2
	 STĚNA S DVEŘMI K ROZVADĚČI
	.
	0-
	1
	Stávající konstrukce
	2625
	3637
	
	1
	9,55
	500,00 Kč
	4 773,56 Kč
	500,00 Kč
	stávající

	
	
	
	
	.
	0-
	2
	Stávající povrch
	2625
	3637
	
	1
	9,55
	600,00 Kč
	5 728,28 Kč
	600,00 Kč
	stávající

	
	
	
	
	.
	0-
	5
	Stávající zárubně
	
	
	
	1
	0,00
	5 300,00 Kč
	0,00 Kč
	5 300,00 Kč
	stávající

	
	
	
	
	.
	0-
	6
	Stávající dveře
	
	
	
	1
	0,00
	3 740,00 Kč
	0,00 Kč
	3 740,00 Kč
	stávající

	
	
	
	
	.
	0-
	7
	Stávající kování
	
	
	
	1
	0,00
	930,00 Kč
	0,00 Kč
	930,00 Kč
	stávající

	
	
	3
	VSTUPNÍ STĚNA VPRAVO
	.
	0-
	1
	Stávající konstrukce
	2625
	3657
	
	1
	9,60
	500,00 Kč
	4 799,81 Kč
	500,00 Kč
	stávající

	
	
	
	
	.
	0-
	2
	Stávající povrch
	4400
	7600
	
	1
	33,44
	600,00 Kč
	20 064,00 Kč
	600,00 Kč
	stávající

	
	
	4
	OSVĚTLENÍ
	.
	0-
	1
	Scénické osvětlení
	
	
	
	1
	0,00
	1 500,00 Kč
	0,00 Kč
	1 500,00 Kč
	fundus NM

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0,00
	-1 500,00 Kč
	0,00 Kč
	-1 500,00 Kč
	

	
	

	0 - MEZISOUČET
	94 864,12 Kč

	
	

	1
	MÍSTNOST S KUFRY
	1
	POZADÍ VRÁTNÉHO
	.
	1-
	1
	Stávající konstrukce
	2625
	2640
	
	1
	6,93
	500,00 Kč
	3 465,00 Kč
	500,00 Kč
	stávající

	
	
	
	
	.
	1-
	2
	Nová konstrukce
	2500
	985
	
	1
	2,46
	600,00 Kč
	1 477,50 Kč
	
	Latě KVH, spojované natupo

	
	
	
	
	.
	1-
1
	3
	Nový povrch
	2500
	985
	
	1
	2,46
	600,00 Kč
	1 477,50 Kč
	
	DTD tl. 16mm, zapuštěné vruty, broušený dvousložkový tmel, u podlahy stínová spára

	
	
	
	
	.
	1-
1
	4
	Vyjmutí vitríny
	
	
	
	1
	0,00
	3 600,00 Kč
	0,00 Kč
	3 600,00 Kč
	demontáž stávajícího prosklení vč. pantů a zámků, zabalení a uložení dle 
požadavků NM

	
	
	
	
	.
	1-
	5
	Stávající povrch
	2625
	2640
	
	1
	6,93
	600,00 Kč
	4 158,00 Kč
	600,00 Kč
	stávající

	
	
	
	
	.
	1-
	6
	Stůl - pult
	
	
	
	1
	0,00
	8 350,00 Kč
	0,00 Kč
	8 350,00 Kč
	masivní ostařená prkna

	
	
	
	
	.
	1-
	7
	Rekvizity
	
	
	
	1
	0,00
	4 200,00 Kč
	0,00 Kč
	4 200,00 Kč
	=

	
	
	2
	KUFRY
	.
	1-
	1
	Rekvizity
	
	
	
	20
	0,00
	3 000,00 Kč
	0,00 Kč
	60 000,00 Kč
	nákup nebo fundus NM

	
	
	
	
	.
	1-
	2
	Adjustace kufrů do hromad
	
	
	
	1
	0,00
	5 700,00 Kč
	0,00 Kč
	5 700,00 Kč
	spojení do pevné stěny

	
	
	
	
	.
	1-
2
	3
	Bedny mezi kufry na texty
	
	
	
	4
	0,00
	400,00 Kč
	0,00 Kč
	1 600,00 Kč
	DTD tl. 16mm, zapuštěné vruty, broušený dvousložkový tmel, nátěr dle 
RAL

	
	
	
	
	.
	1-
	4
	Instalace TV
	
	
	
	1
	0,00
	1 860,00 Kč
	0,00 Kč
	1 860,00 Kč
	pomocná kontrukce pro upevnění TV

	
	
	
	
	.
	1-
2
	5
	LCD TV
	
	
	
	1
	0,00
	1 600,00 Kč
	0,00 Kč
	1 600,00 Kč
	LCD TV cca 26’’, vestavba do bedny, Full HD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1 600,00 Kč
	
	-1 600,00 Kč
	

	
	
	
	
	.
	1-
2
	6
	AV player
	
	
	
	1
	0,00
	2 600,00 Kč
	0,00 Kč
	2 600,00 Kč
	včetně instalace datových a silových kabelů

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-2 600,00 Kč
	
	-2 600,00 Kč
	

	
	
	
	
	.
	1-
	7
	Zvuk - Sluchátka
	
	
	
	20
	0,00
	500,00 Kč
	0,00 Kč
	10 000,00 Kč
	pro celou expozici - u každé TV jsou 2 ks

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-500,00 Kč
	
	-10 000,00 Kč
	

	
	
	
	
	.
	1-
2
	8
	Zvuk - Reproduktory
	
	
	
	3
	0,00
	500,00 Kč
	0,00 Kč
	1 500,00 Kč
	pro celou expozici - instalované neviditelně v paneláži : „Přilož ucho“

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-500,00 Kč
	
	-1 500,00 Kč
	


 
 
	
	
	
	
	.
	1-
2
	9
	Podvozek pro 1 sadu kufrů
	
	
	
	1
	0,00
	4 370,00 Kč
	0,00 Kč
	4 370,00 Kč
	několik kufrů pevně spojených na pojízdném podvozku umožňující odsunutí a tedy přístup k výtahu

	
	
	3
	TYMPÁN
	.
	1-
	1
	V1 - Sklo - vitrína šturc
	900
	800
	800
	1
	
	2 800,00 Kč
	0,00 Kč
	2 800,00 Kč
	fundus NM

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-2 800,00 Kč
	
	-2 800,00 Kč
	

	
	
	
	
	.
	1-
3
	2
	Podstavec
	300
	800
	800
	1
	
	6 300,00 Kč
	0,00 Kč
	6 300,00 Kč
	DTD tl. 16mm, zapuštěné vruty, broušený dvousložkový tmel, laťový rám z KVH profilů, kryté rektifikační nožičky, u podlahy stínová spára

	
	
	4
	VITRÍNY LOTECH
	.
	1-
	1
	V2 - Vitrína LOTECH
	2000
	700
	700
	1
	
	2 000,00 Kč
	0,00 Kč
	2 000,00 Kč
	fundus NM

	
	
	
	
	.
	1-
	2
	V2 - Vitrína LOTECH
	2000
	700
	700
	1
	
	2 000,00 Kč
	0,00 Kč
	2 000,00 Kč
	fundus NM

	
	
	
	
	.
	1-
	3
	V2 - Vitrína LOTECH
	2000
	700
	700
	1
	
	2 000,00 Kč
	0,00 Kč
	2 000,00 Kč
	fundus NM

	
	
	
	
	.
	1-
	4
	V2 - Vitrína LOTECH
	2000
	700
	700
	1
	
	2 000,00 Kč
	0,00 Kč
	2 000,00 Kč
	fundus NM

	
	
	5
	STĚNA NAPROTI VRÁTNICI
	.
	1-
	1
	Stávající konstrukce
	2500
	3640
	
	1
	9,10
	500,00 Kč
	4 550,00 Kč
	500,00 Kč
	stávající

	
	
	
	
	.
	1-
	2
	Stávající povrch
	2500
	3640
	
	1
	9,10
	600,00 Kč
	5 460,00 Kč
	600,00 Kč
	stávající

	
	
	
	
	.
	1-
	4
	V3 - Vitrína z výstavy „Zvěřinec“ V01
	
	
	
	1
	
	8 000,00 Kč
	0,00 Kč
	8 000,00 Kč
	stávající

	
	
	
	
	.
	1-
	5
	Nátěr povrchu vnitřní části vitríny
	
	
	
	1
	3,60
	200,00 Kč
	720,00 Kč
	
	nátěr dle RAL

	
	
	
	
	.
	1-
	6
	Repase přístupu pro prosorb kazety
	
	
	
	1
	0,00
	750,00 Kč
	0,00 Kč
	750,00 Kč
	repase otevírání 

	
	
	6
	OSVĚTLENÍ
	.
	1-
	1
	Scénické osvětlení
	
	
	
	1
	0,00
	2 000,00 Kč
	0,00 Kč
	2 000,00 Kč
	fundus NM

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-2 000,00 Kč
	
	-2 000,00 Kč
	

	
	
	
	
	.
	1-
	2
	Osvětlení exponátů
	
	
	
	1
	0,00
	860,00 Kč
	0,00 Kč
	860,00 Kč
	fundus NM

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-860,00 Kč
	
	-860,00 Kč
	

	
	
	7
	STĚNA U TYMPÁNU
	.
	1-
	1
	Nová konstrukce
	2500
	1200
	
	1
	3,00
	500,00 Kč
	1 500,00 Kč
	
	Latě KVH, spojované natupo

	
	
	
	
	.
	1-
7
	2
	Nový povrch
	2500
	1200
	
	1
	3,00
	600,00 Kč
	1 800,00 Kč
	
	DTD tl. 16mm, zapuštěné vruty, broušený dvousložkový tmel, laťový rám z KVH profilů, kryté rektifikační nožičky, u podlahy stínová spára, nátěr  PANTONE 3025C

	
	
	8
	POZADÍ ZA KUFRY
	.
	1-
8
	1
	Bourání „Zvěřinec“
	
	
	
	1
	15,00
	500,00 Kč
	7 500,00 Kč
	
	vybourání, recyklace a likvidace původní expozice

	
	
	
	
	.
	1-
8
	2
	Rámy potažené černým sametem
	
	
	
	1
	20,00
	1 230,00 Kč
	24 600,00 Kč
	
	černý samet na lehkých samostojných rámech, neřaseno, protipožární úprava, průchod k výtahu pro personál

	
	
	9
	PODLAHA
	.
	1-
9
	1
	Repase a doplnění stávající
	5400
	6500
	
	1
	35,10
	500,00 Kč
	17 550,00 Kč
	
	oprava a doplnění podkladových latí / desek, technické provedení odhlučnění

	
	
	
	
	.
	1-
	2
	Podlahová krytina
	5400
	6500
	
	1
	35,10
	950,00 Kč
	33 345,00 Kč
	
	modrá penízková guma 

	

	1 - MEZISOUČET
	222 533,00 Kč

	

	2
	VAGÓN / KAJUTA
	1
	VAGÓN
	.
	2-
	1
	Stávající konstrukce
	2500
	5400
	
	1
	13,50
	500,00 Kč
	6 750,00 Kč
	500,00 Kč
	stávající

	
	
	
	
	.
	2-
	2
	Stávající povrch
	2500
	5400
	
	1
	13,50
	600,00 Kč
	8 100,00 Kč
	600,00 Kč
	stávající

	
	
	
	
	.
	2-
1
	3
	V4 - Vitrína z výstavy „Zvěřinec“ V04
	
	
	
	1
	0,00
	5 000,00 Kč
	0,00 Kč
	5 000,00 Kč
	posunutí a instalace vitríny z z fundusu 
NM, nová vnitřní část vč. prostoru pro uložení a výměnu sorbčních kazet

	
	
	
	
	.
	2-
	4
	Nátěr povrchu vnitřní části vitríny
	
	
	
	1
	2,13
	200,00 Kč
	426,00 Kč
	
	nátěr dle RAL

	
	
	
	
	.
	2-
	5
	Repase přístupu pro prosorb kazety
	
	
	
	1
	0,00
	700,00 Kč
	0,00 Kč
	700,00 Kč
	repase otevírání 

	
	
	
	
	.
	2-
1
	6
	V5 - Vitrína z výstavy „Zvěřinec“ V07
	
	
	
	1
	0,00
	5 000,00 Kč
	0,00 Kč
	5 000,00 Kč
	posunutí a instalace vitríny z z fundusu 
NM, nová vnitřní část vč. prostoru pro uložení a výměnu sorbčních kazet

	
	
	
	
	.
	2-
	7
	Přemístění vitríny
	
	
	
	2
	0,00
	200,00 Kč
	0,00 Kč
	400,00 Kč
	

	
	
	
	
	.
	2-
	8
	Nátěr povrchu vnitřní části vitríny
	
	
	
	1
	2,15
	200,00 Kč
	430,00 Kč
	
	nátěr dle RAL

	
	
	
	
	.
	2-
	9
	Repase přístupu pro prosorb kazety
	
	
	
	1
	0,00
	750,00 Kč
	0,00 Kč
	750,00 Kč
	repase otevírání 

	
	
	
	
	.
	2-
	10
	Dětská interaktivita
	
	
	
	1
	0,00
	5 300,00 Kč
	0,00 Kč
	5 300,00 Kč
	zvuky dopravních prostředků

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-5 300,00 Kč
	
	-5 300,00 Kč
	

	
	
	
	
	.
	2-
1
	11
	Stolky pod okny
	
	
	
	2
	0,00
	4 200,00 Kč
	0,00 Kč
	8 400,00 Kč
	Reálné vlakové stolečky s umakartovým povrchem

	
	
	2
	KAJUTA
	.
	2-
	1
	Stávající konstrukce
	2500
	4570
	
	1
	11,43
	500,00 Kč
	5 712,50 Kč
	500,00 Kč
	stávající

	
	
	
	
	
	2-
	2
	Stávající povrch
	2500
	4570
	
	1
	11,43
	600,00 Kč
	6 855,00 Kč
	600,00 Kč
	stávající


.
 
	
	
	
	
	.
	2-
2
	3
	V6 - Vitrína z výstavy „Zvěřinec“ V06
	
	
	
	1
	0,00
	5 000,00 Kč
	0,00 Kč
	5 000,00 Kč
	posunutí a instalace vitríny z z fundusu 
NM, nová vnitřní část vč. prostoru pro uložení a výměnu sorbčních kazet

	
	
	
	
	.
	2-
	4
	Přemístění vitríny
	
	
	
	1
	0,00
	200,00 Kč
	0,00 Kč
	200,00 Kč
	

	
	
	3
	OSVĚTLENÍ
	.
	2-
	1
	Scénické osvětlení
	
	
	
	1
	0,00
	2 000,00 Kč
	0,00 Kč
	2 000,00 Kč
	fundus NM

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-2 000,00 Kč
	
	-2 000,00 Kč
	

	
	
	
	
	.
	2-
	2
	Osvětlení exponátů
	
	
	
	1
	0,00
	2 000,00 Kč
	0,00 Kč
	2 000,00 Kč
	fundus NM

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-2 000,00 Kč
	
	-2 000,00 Kč
	

	
	
	4
	PODLAHA
	.
	2-
4
	1
	Repase a doplnění stávající
	3600
	2400
	
	1
	8,64
	500,00 Kč
	4 320,00 Kč
	
	oprava a doplnění podkladových latí / desek, technické provedení odhlučnění

	
	
	
	
	.
	2-
	2
	Podlahová krytina
	3600
	2400
	
	1
	8,64
	950,00 Kč
	8 208,00 Kč
	
	modrá penízková guma 

	

	2 - MEZISOUČET
	68 451,50 Kč

	

	3
	POTULNÍ MUZIKANTI
	1
	ŠIKMA
	.
	3-
	1
	Konstrukce
	3690
	3200
	
	1
	11,81
	500,00 Kč
	5 904,00 Kč
	
	Latě KVH, spojované natupo

	
	
	
	
	.
	3-
1
	2
	Povrch
	3690
	3200
	
	1
	11,81
	600,00 Kč
	7 084,80 Kč
	
	DTD, 16 mm, netmeleno, umělý trávník výšky cca 3 cm

	
	
	
	
	.
	3-
1
	3
	Siluety postav
	1200
	400
	
	6
	2,88
	13 420,00 Kč
	38 649,60 Kč
	
	překližka 18mm, vyřezaná do tvaru, hrany obroušeny a zalakovány, přední i zadní polep grafikou, včetně upevnění přes hilzny

	
	
	
	
	.
	3-
	4
	Podstavce na exponáty
	
	
	
	2
	0,00
	1 840,00 Kč
	0,00 Kč
	3 680,00 Kč
	

	
	
	
	
	.
	3-
1
	5
	Zábradlí
	
	
	
	
	2,50
	5 000,00 Kč
	12 500,00 Kč
	
	sklo float 8 mm bezpečnostní, upevněné do postraních panelů a AL profilů

	
	
	2
	RÁM S DVEŘMI
	.
	3-
	1
	Konstrukce
	2400
	2970
	
	1
	7,13
	1 200,00 Kč
	8 553,60 Kč
	
	Latě KVH, spojované natupo

	
	
	
	
	.
	3-
2
	2
	Povrch
	2400
	2970
	
	1
	7,13
	600,00 Kč
	4 276,80 Kč
	
	DTD tl. 16mm, zapuštěné vruty, broušený dvousložkový tmel, u podlahy stínová spára

	
	
	3
	BOURÁNÍ „ZĚŘINEC“
	.
	3-
3
	1
	Bourání „Zvěřinec“
	
	
	
	1
	35,00
	500,00 Kč
	17 500,00 Kč
	
	vybourání, recyklace a likvidace původní expozice

	
	
	4
	OSVĚTLENÍ
	.
	3-
	1
	Scénické osvětlení
	
	
	
	1
	0,00
	2 000,00 Kč
	0,00 Kč
	
	fundus NM

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-2 000,00 Kč
	
	
	

	
	
	
	
	.
	3-
	2
	Osvětlení exponátů
	
	
	
	1
	0,00
	2 000,00 Kč
	0,00 Kč
	
	fundus NM

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-2 000,00 Kč
	
	
	

	
	
	5
	HARFY
	.
	3-
5
	1
	Podesta
	2239
	800
	400
	1
	1,79
	16 300,00 Kč
	29 196,56 Kč
	
	DTD tl. 16mm, zapuštěné vruty, broušený dvousložkový tmel, laťový rám z KVH profilů, kryté rektifikační nožičky, u podlahy stínová spára, nátěr  PANTONE 3025C

	
	
	
	
	.
	3-
	2
	Pozadí
	2239
	1600
	
	1
	3,58
	2 200,00 Kč
	7 881,28 Kč
	
	

	
	
	
	
	.
	3-
5
	3
	Sklo - výkryt
	2239
	1800
	400
	1
	4,03
	7 400,00 Kč
	29 823,48 Kč
	
	uchycení do AL profilů připevněných do podesty a bočních rámů

	
	
	6
	LCD TV VE DVORANĚ
	.
	3-
	1
	LCD TV
	
	
	
	1
	0,00
	1 200,00 Kč
	0,00 Kč
	1 200,00 Kč
	CCA 50’’, 4K

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1 200,00 Kč
	
	-1 200,00 Kč
	

	
	
	
	
	.
	3-
6
	2
	AV player
	
	
	
	1
	0,00
	3 500,00 Kč
	0,00 Kč
	3 500,00 Kč
	včetně instalace datových a silových kabelů

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-3 500,00 Kč
	
	-3 500,00 Kč
	

	
	
	
	
	.
	3-
	3
	Instalace TV
	
	
	
	1
	0,00
	3 800,00 Kč
	0,00 Kč
	3 800,00 Kč
	pomocná kontrukce pro upevnění TV

	
	
	7
	PODLAHA
	.
	3-
7
	1
	Repase a doplnění stávající
	4400
	3400
	
	1
	14,96
	500,00 Kč
	7 480,00 Kč
	
	oprava a doplnění podkladových latí / desek, technické provedení odhlučnění

	
	
	
	
	.
	3-
	2
	Podlahová krytina
	4400
	3400
	
	1
	14,96
	950,00 Kč
	14 212,00 Kč
	
	modrá penízková guma 

	

	3 - MEZISOUČET
	190 542,12 Kč

	

	4
	TECHNO
	1
	AUTO
	.
	4-
1
	1
	Zadní část auta (Tranzit, Furgon,… apod.)
	
	
	
	1
	0,00
	38 000,00 Kč
	0,00 Kč
	38 000,00 Kč
	nákup z vrakoviště, obroušení hran, zalakování rezavého povrchu, upevnění na kontrukci

	
	
	
	
	.
	4-
1
	2
	Konstrukce - podstavec boxu
	
	
	
	1
	5,00
	1 800,00 Kč
	9 000,00 Kč
	
	Latě KVH, spojované natupo, povrch 
DTD 16 mm, nátěr dle RAL

	
	
	
	
	.
	4-
	3
	Konstrukce - boky a čelo boxu
	
	
	
	1
	23,00
	1 800,00 Kč
	41 400,00 Kč
	
	Latě KVH, spojované natupo, povrch 
DTD 16 mm, nátěr dle RAL


1
	
	
	
	
	.
	4-
1
	4
	Konstrukce - strop a podlaha boxu
	
	
	
	2
	5,00
	1 800,00 Kč
	9 000,00 Kč
	
	Latě KVH, spojované natupo, povrch 
DTD 16 mm, nátěr dle RAL

	
	
	
	
	.
	4-
1
	5
	Vnitřní výplň pletivem
	
	
	
	1
	7,00
	4 500,00 Kč
	31 500,00 Kč
	
	ocelové pletivo, oka cca 25 x 25 mm, černý nátěr, upevněno v rámech, otevírání na panty, zamykání

	
	
	
	
	.
	4-
	6
	Pomocné prvky pro zavěšení rekvizit
	
	
	
	10
	0,00
	2 500,00 Kč
	0,00 Kč
	25 000,00 Kč
	ocelové háky, kovová oka, karabiny

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-2 500,00 Kč
	
	-25 000,00 Kč
	

	
	
	
	
	.
	4-
	7
	Police na mixážní pult
	
	
	
	1
	
	750,00 Kč
	0,00 Kč
	750,00 Kč
	

	
	
	
	
	.
	4-
	8
	Barevné provedení, patina
	
	
	
	1
	30,00
	400,00 Kč
	12 000,00 Kč
	
	ostaření, zašpinění

	
	
	
	
	.
	4-
1
	9
	Nástavba auta
	
	
	
	1
	2,00
	20 000,00 Kč
	40 000,00 Kč
	
	nákup z vrakoviště, obroušení hran, zalakování rezavého povrchu, upevnění na kontrukci

	
	
	
	
	.
	4-
	10
	Reproduktory - dekorace nefunkční
	
	
	
	50
	0,00
	650,00 Kč
	0,00 Kč
	32 500,00 Kč
	rekvizita, nákup

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-650,00 Kč
	
	-32 500,00 Kč
	

	
	
	
	
	.
	4-
	11
	Rekvizity
	
	
	
	30
	0,00
	1 000,00 Kč
	0,00 Kč
	30 000,00 Kč
	rekvizita, nákup

	
	
	2
	VITRÍNY
	.
	4-
	1
	V07 - Vitrína LOTECH
	2000
	700
	700
	1
	
	2 000,00 Kč
	0,00 Kč
	2 000,00 Kč
	fundus NM

	
	
	
	
	.
	4-
	2
	V07 - Vitrína LOTECH
	2000
	700
	700
	1
	
	2 000,00 Kč
	0,00 Kč
	2 000,00 Kč
	fundus NM

	
	
	
	
	.
	4-
	3
	V07 - Vitrína LOTECH
	2000
	700
	700
	1
	
	2 000,00 Kč
	0,00 Kč
	2 000,00 Kč
	fundus NM

	
	
	3
	NOVÁ PANELÁŽ
	.
	4-
	1
	Nová konstrukce
	2500
	1200
	
	1
	3,00
	1 200,00 Kč
	3 600,00 Kč
	
	Latě KVH, spojované natupo

	
	
	
	
	.
	4-
3
	2
	Nový povrch
	2500
	1200
	
	1
	3,00
	1 200,00 Kč
	3 600,00 Kč
	
	DTD tl. 16mm, zapuštěné vruty, broušený dvousložkový tmel, u podlahy stínová spára

	
	
	4
	BOURÁNÍ „ZĚŘINEC“
	.
	4-
4
	1
	Bourání „Zvěřinec“
	
	
	
	1
	15,00
	1 000,00 Kč
	15 000,00 Kč
	
	vybourání, recyklace a likvidace původní expozice

	
	
	5
	OSVĚTLENÍ
	.
	4-
	1
	Scénické osvětlení
	
	
	
	1
	0,00
	1 500,00 Kč
	0,00 Kč
	1 500,00 Kč
	fundus NM

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1 500,00 Kč
	
	-1 500,00 Kč
	

	
	
	
	
	.
	4-
	2
	Osvětlení exponátů
	
	
	
	1
	0,00
	1 500,00 Kč
	0,00 Kč
	1 500,00 Kč
	fundus NM

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1 500,00 Kč
	
	-1 500,00 Kč
	

	
	
	6
	PODLAHA
	.
	4-
6
	1
	Repase a doplnění stávající
	3000
	7000
	
	1
	21,00
	500,00 Kč
	10 500,00 Kč
	
	oprava a doplnění podkladových latí / desek, technické provedení odhlučnění

	
	
	
	
	.
	4-
	2
	Podlahová krytina
	3000
	7000
	
	1
	21,00
	950,00 Kč
	19 950,00 Kč
	
	modrá penízková guma 

	

	4 - MEZISOUČET
	270 300,00 Kč

	

	5
	LOBBY
	1
	BOURÁNÍ „ZĚŘINEC“
	.
	5-
1
	1
	Bourání „Zvěřinec“
	
	
	
	1
	30,00
	600,00 Kč
	18 000,00 Kč
	
	vybourání, recyklace a likvidace původní expozice

	
	
	2
	NÁBYTEK
	.
	5-
	1
	Křesla
	
	
	
	4
	
	5 500,00 Kč
	0,00 Kč
	22 000,00 Kč
	rekvizita, nákup

	
	
	3
	HOTELOVÁ LOBBY
	.
	5-
	1
	Konstrukce stěn
	
	
	
	2
	34,00
	550,00 Kč
	18 700,00 Kč
	
	Latě KVH, spojované natupo

	
	
	
	
	.
	5-
	2
	Povrch pod zrcadlem
	
	
	
	1
	34,00
	5 500,00 Kč
	187 000,00 Kč
	
	DTD tl. 16mm,

	
	
	
	
	.
	5-
	3
	Konstrukce strop
	
	
	
	1
	23,00
	1 200,00 Kč
	27 600,00 Kč
	
	Latě KVH, spojované natupo

	
	
	
	
	.
	5-
	4
	Látkový podhled
	
	
	
	1
	23,00
	550,00 Kč
	12 650,00 Kč
	
	nehořlavá látka Trevira- vzorkovat

	
	
	
	
	.
	5-
	5
	Zrcadlový obklad stěn
	
	
	
	2
	34,00
	1 500,00 Kč
	51 000,00 Kč
	
	Zrcadla lepená na DTD

	
	
	
	
	.
	5-
	6
	Zrcadla na zemi
	
	
	
	2
	2,00
	1 500,00 Kč
	3 000,00 Kč
	
	Zrcadla lepená na DTD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1 500,00 Kč
	-3 000,00 Kč
	
	

	
	
	
	
	.
	5-
3
	7
	V8 - Vitrína z výstavy „Zvěřinec“ V10 - přesun
	
	
	
	1
	0,00
	5 000,00 Kč
	0,00 Kč
	5 000,00 Kč
	modifikace a instalace z fundusu NM, nová vnitřní část vč. prostoru pro uložení a výměnu sorbčních kazet

	
	
	
	
	.
	5-
	8
	Nátěr povrchu vnitřní části vitríny
	
	
	
	1
	3,00
	1,00 Kč
	3,00 Kč
	
	nátěr dle RAL

	
	
	
	
	.
	5-
	9
	Repase přístupu pro prosorb kazety
	
	
	
	1
	0,00
	750,00 Kč
	0,00 Kč
	750,00 Kč
	repase otevírání 

	
	
	
	
	.
	5-
3
	10
	Polep skel vitríny polopropustným zrcadlem
	
	
	
	1
	1,80
	4 300,00 Kč
	7 740,00 Kč
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-4 300,00 Kč
	-7 740,00 Kč
	
	

	
	
	
	
	.
	5-
3
	11
	V9 - Vitrína z výstavy „Zvěřinec“ V11 - přesun
	
	
	
	1
	0,00
	5 000,00 Kč
	0,00 Kč
	5 000,00 Kč
	modifikace a instalace z fundusu NM, nová vnitřní část vč. prostoru pro uložení a výměnu sorbčních kazet

	
	
	
	
	.
	5-
	12
	Přemístění vitríny
	
	
	
	2
	
	200,00 Kč
	0,00 Kč
	400,00 Kč
	

	
	
	
	
	
	5-
	13
	Nátěr povrchu vnitřní části vitríny
	
	
	
	1
	5,90
	200,00 Kč
	1 180,00 Kč
	
	nátěr dle RAL


	
	
	
	
	.
	5-
	14
	Police na exponáty
	
	
	
	3
	
	1 200,00 Kč
	0,00 Kč
	3 600,00 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1 200,00 Kč
	0,00 Kč
	-3 600,00 Kč
	

	
	
	
	
	.
	5-
	15
	Repase přístupu pro prosorb kazety
	
	
	
	1
	0,00
	750,00 Kč
	0,00 Kč
	750,00 Kč
	repase otevírání 

	
	
	
	
	.
	5-
3
	16
	Polep skel vitríny polopropustným zrcadlem
	
	
	
	1
	3,00
	4 500,00 Kč
	13 500,00 Kč
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-4 500,00 Kč
	-13 500,00 Kč
	
	

	
	
	
	
	.
	5-
	17
	V10 - Vitrína LOTECH
	2000
	700
	700
	1
	
	2 000,00 Kč
	0,00 Kč
	2 000,00 Kč
	fundus NM

	
	
	
	
	.
	5-
	18
	V10 - Vitrína LOTECH
	2000
	700
	700
	1
	
	2 000,00 Kč
	0,00 Kč
	2 000,00 Kč
	fundus NM

	
	
	
	
	.
	5-
	19
	V10 - Vitrína LOTECH
	2000
	700
	700
	1
	
	2 000,00 Kč
	0,00 Kč
	2 000,00 Kč
	fundus NM

	
	
	
	
	.
	5-
	20
	V10 - Vitrína LOTECH
	2000
	700
	700
	1
	
	2 000,00 Kč
	0,00 Kč
	2 000,00 Kč
	fundus NM

	
	
	
	
	.
	5-
3
	21
	Povrch viditelný z haly -čelo
	3400
	3600
	
	1
	12,24
	1 200,00 Kč
	14 688,00 Kč
	
	DTD tl. 16mm, zapuštěné vruty, broušený dvousložkový tmel, u podlahy stínová spára

	
	
	4
	DVEŘE
	.
	5-
4
	1
	Únikový východ
	2000
	900
	
	1
	1,80
	1 500,00 Kč
	2 700,00 Kč
	
	z vnitřní strany zrcadlový povrch, skryté kování, bez zámku, na magnet, označení únikového východu dle čsn 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1 500,00 Kč
	-2 700,00 Kč
	
	

	
	
	5
	OSVĚTLENÍ
	.
	5-
	1
	Scénické osvětlení
	
	
	
	1
	0,00
	1 500,00 Kč
	0,00 Kč
	1 500,00 Kč
	fundus NM

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1 500,00 Kč
	
	-1 500,00 Kč
	

	
	
	
	
	.
	5-
	2
	Osvětlení exponátů
	
	
	
	1
	0,00
	1 500,00 Kč
	0,00 Kč
	1 500,00 Kč
	fundus NM

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1 500,00 Kč
	
	-1 500,00 Kč
	

	
	
	6
	PODLAHA
	.
	5-
6
	1
	Repase a doplnění stávající
	5000
	7000
	
	1
	35,00
	500,00 Kč
	17 500,00 Kč
	
	oprava a doplnění podkladových latí / desek, technické provedení odhlučnění

	
	
	
	
	.
	5-
	2
	Podlahová krytina
	5000
	7000
	
	1
	35,00
	950,00 Kč
	33 250,00 Kč
	
	modrá penízková guma 

	

	5 - MEZISOUČET
	423 471,00 Kč

	

	6 a 7
	LABYRINT
	1
	BOURÁNÍ „ZĚŘINEC“
	.
	6-
1
	1
	Bourání „Zvěřinec“
	
	
	
	1
	23,00
	400,00 Kč
	9 200,00 Kč
	
	vybourání, recyklace a likvidace původní expozice

	
	
	2
	NOVÁ PANELÁŽ
	.
	6-
	1
	Nová konstrukce
	2500
	28000
	
	1
	70,00
	500,00 Kč
	35 000,00 Kč
	
	Latě KVH, spojované natupo

	
	
	
	
	.
	6-
2
	2
	Nový povrch
	2500
	28000
	
	1
	70,00
	400,00 Kč
	28 000,00 Kč
	
	DTD tl. 16mm, zapuštěné vruty, broušený dvousložkový tmel, u podlahy stínová spára

	
	
	
	
	.
	6-
	3
	LCD TV
	
	
	
	1
	0,00
	1 200,00 Kč
	0,00 Kč
	1 200,00 Kč
	cca 40’’, 4K, DOTYKOVÁ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1 200,00 Kč
	
	-1 200,00 Kč
	

	
	
	
	
	.
	6-
	4
	AV player
	
	
	
	1
	0,00
	3 500,00 Kč
	0,00 Kč
	3 500,00 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-3 500,00 Kč
	
	-3 500,00 Kč
	

	
	
	
	
	.
	6-
	5
	Instalace TV
	
	
	
	1
	0,00
	4 500,00 Kč
	0,00 Kč
	4 500,00 Kč
	pomocná kontrukce pro upevnění TV

	
	
	3
	PROMÍTACÍ MÍSTNOST
	.
	6-
3
	1
	Nový povrch
	2500
	10580
	
	1
	26,45
	400,00 Kč
	10 580,00 Kč
	
	DTD tl. 16mm, zapuštěné vruty, broušený dvousložkový tmel, u podlahy stínová spára

	
	
	
	
	.
	6-
	2
	Konstrukce strop
	
	
	
	1
	8,00
	1 200,00 Kč
	9 600,00 Kč
	
	DTD tl. 16mm, rámová konstrukce

	
	
	
	
	.
	6-
	3
	Látkový podhled
	
	
	
	1
	8,00
	600,00 Kč
	4 800,00 Kč
	
	

	
	
	
	
	.
	6-
	4
	Police na projektor
	
	
	
	1
	0,00
	800,00 Kč
	0,00 Kč
	800,00 Kč
	Police pro umístění projektoru

	
	
	
	
	.
	6-
	5
	Projektor
	
	
	
	1
	0,00
	1 200,00 Kč
	0,00 Kč
	1 200,00 Kč
	4K, laser

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1 200,00 Kč
	
	-1 200,00 Kč
	

	
	
	
	
	.
	6-
	6
	Zvuk Reproduktory
	
	
	
	2
	0,00
	4 400,00 Kč
	0,00 Kč
	8 800,00 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-4 400,00 Kč
	
	-8 800,00 Kč
	

	
	
	
	
	.
	6-
	7
	AV player
	
	
	
	1
	0,00
	3 500,00 Kč
	0,00 Kč
	3 500,00 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-3 500,00 Kč
	
	-3 500,00 Kč
	

	
	
	
	
	.
	6-
	8
	Černá výmalba
	
	
	
	1
	24,00
	200,00 Kč
	4 800,00 Kč
	
	Černý vnitřní nátěr, min 2 vrstvy

	
	
	
	
	.
	6-
	9
	Pultová vitrína
	
	
	
	1
	
	1 500,00 Kč
	0,00 Kč
	
	fundus NM

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1 500,00 Kč
	
	
	

	
	
	
	
	
	6-
	10
	Bílý nátěr jako plátno
	1500
	2000
	
	1
	3,00
	400,00 Kč
	1 200,00 Kč
	
	Základní nátěr + finální dle RAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-400,00 Kč
	-1 200,00 Kč
	
	

	
	
	4
	VITRÍNY
	.
	6-
4
	1
	V11 - Vitrína z výstavy „Zvěřinec“ V12
	
	
	
	1
	0,00
	5 000,00 Kč
	0,00 Kč
	5 000,00 Kč
	modifikace a instalace z fundusu NM, nová vnitřní část vč. prostoru pro uložení a výměnu sorbčních kazet

	
	
	
	
	.
	6-
	2
	Nátěr povrchu vnitřní části vitríny
	
	
	
	1
	0,00
	200,00 Kč
	0,00 Kč
	200,00 Kč
	nátěr dle RAL

	
	
	
	
	.
	6-
	3
	Repase přístupu pro prosorb kazety
	
	
	
	1
	0,00
	750,00 Kč
	0,00 Kč
	750,00 Kč
	repase otevírání 

	
	
	
	
	.
	6-
4
	4
	V12 - Vitrína z výstavy „Zvěřinec“ V15
	
	
	
	1
	0,00
	5 000,00 Kč
	0,00 Kč
	5 000,00 Kč
	modifikace a instalace z fundusu NM, nová vnitřní část vč. prostoru pro uložení a výměnu sorbčních kazet

	
	
	
	
	.
	6-
	5
	Nátěr povrchu vnitřní části vitríny
	
	
	
	1
	0,00
	200,00 Kč
	0,00 Kč
	200,00 Kč
	nátěr dle RAL

	
	
	
	
	.
	6-
	6
	Repase přístupu pro prosorb kazety
	
	
	
	1
	0,00
	750,00 Kč
	0,00 Kč
	750,00 Kč
	repase otevírání 

	
	
	
	
	.
	6-
4
	7
	V14 - Vitrína z výstavy „Zvěřinec“ V17
	
	
	
	1
	0,00
	5 000,00 Kč
	0,00 Kč
	5 000,00 Kč
	modifikace a instalace z fundusu NM, nová vnitřní část vč. prostoru pro uložení a výměnu sorbčních kazet

	
	
	
	
	.
	6-
	8
	Nátěr povrchu vnitřní části vitríny
	
	
	
	1
	0,00
	200,00 Kč
	0,00 Kč
	200,00 Kč
	nátěr dle RAL

	
	
	
	
	.
	6-
	9
	Repase přístupu pro prosorb kazety
	
	
	
	1
	0,00
	750,00 Kč
	0,00 Kč
	750,00 Kč
	repase otevírání 

	
	
	5
	ZÁVĚSY
	.
	6-
5
	1
	Konstrukce
	2500
	2070
	
	1
	5,18
	900,00 Kč
	4 657,50 Kč
	
	Rám smrk masiv, sloupky trojúhelníkového profilu, upevnění závěsů

	
	
	
	
	.
	6-
	2
	Pruhy
	2300
	2070
	
	1
	4,76
	1 500,00 Kč
	7 141,50 Kč
	
	banner, tisk

	
	
	
	
	.
	6-
5
	3
	Konstrukce
	2500
	1910
	
	1
	4,78
	900,00 Kč
	4 297,50 Kč
	
	Rám smrk masiv, sloupky trojúhelníkového profilu, upevnění závěsů

	
	
	
	
	.
	6-
	4
	Pruhy
	2300
	1910
	
	1
	4,39
	1 500,00 Kč
	6 589,50 Kč
	
	banner, tisk

	
	
	
	
	.
	6-
5
	5
	Konstrukce
	2500
	2340
	
	1
	5,85
	900,00 Kč
	5 265,00 Kč
	
	Rám smrk masiv, sloupky trojúhelníkového profilu, upevnění závěsů

	
	
	
	
	.
	6-
	6
	Pruhy
	2300
	2340
	
	1
	5,38
	1 500,00 Kč
	8 073,00 Kč
	
	banner, tisk

	
	
	
	
	.
	6-
5
	7
	Konstrukce
	2500
	1600
	
	1
	4,00
	900,00 Kč
	3 600,00 Kč
	
	Rám smrk masiv, sloupky trojúhelníkového profilu, upevnění závěsů

	
	
	
	
	.
	6-
	8
	Pruhy
	2300
	1600
	
	1
	3,68
	1 500,00 Kč
	5 520,00 Kč
	
	banner, tisk

	
	
	
	
	.
	6-
5
	9
	Konstrukce
	2500
	3120
	
	1
	7,80
	900,00 Kč
	7 020,00 Kč
	
	Rám smrk masiv, sloupky trojúhelníkového profilu, upevnění závěsů

	
	
	
	
	.
	6-
	10
	Pruhy
	2300
	3120
	
	1
	7,18
	1 500,00 Kč
	10 764,00 Kč
	
	banner, tisk

	
	
	6
	OSVĚTLENÍ
	.
	6-
	1
	Scénické osvětlení
	
	
	
	1
	0,00
	1 500,00 Kč
	0,00 Kč
	1 500,00 Kč
	fundus NM

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1 500,00 Kč
	
	-1 500,00 Kč
	

	
	
	
	
	.
	6-
	2
	Osvětlení exponátů
	
	
	
	1
	0,00
	1 500,00 Kč
	0,00 Kč
	1 500,00 Kč
	fundus NM

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1 500,00 Kč
	
	-1 500,00 Kč
	

	
	
	7
	STÁVAJÍCÍ PANELÁŽ
	.
	6-
	1
	Stávající konstrukce
	2500
	10000
	
	1
	25,00
	900,00 Kč
	22 500,00 Kč
	900,00 Kč
	stávající

	
	
	
	
	.
	6-
	2
	Stávající povrch
	2500
	10000
	
	1
	25,00
	900,00 Kč
	22 500,00 Kč
	900,00 Kč
	stávající

	
	
	8
	PODLAHA
	.
	6-
8
	1
	Repase a doplnění stávající
	
	
	
	1
	52,00
	500,00 Kč
	26 000,00 Kč
	
	oprava a doplnění podkladových latí / desek, technické provedení odhlučnění

	
	
	
	
	.
	6-
	2
	Podlahová krytina
	
	
	
	1
	52,00
	950,00 Kč
	49 400,00 Kč
	
	modrá penízková guma 

	

	6 a 7 - MEZISOUČET
	310 258,00 Kč

	

	8
	SVĚT
	1
	BOURÁNÍ „ZĚŘINEC“
	.
	8-
1
	1
	Bourání „Zvěřinec“
	2800
	12000
	
	1
	33,60
	400,00 Kč
	13 440,00 Kč
	
	vybourání, recyklace a likvidace původní expozice

	
	
	2
	NOVÁ PANELÁŽ
	.
	8-
	1
	Nová konstrukce
	3000
	7500
	
	1
	22,50
	500,00 Kč
	11 250,00 Kč
	
	Latě KVH, spojované natupo

	
	
	
	
	.
	8-
2
	2
	Nový povrch
	3000
	7500
	
	1
	22,50
	400,00 Kč
	9 000,00 Kč
	
	DTD tl. 16mm, zapuštěné vruty, broušený dvousložkový tmel, u podlahy stínová spára

	
	
	3
	VITRÍNY
	.
	8-
3
	1
	V13 - Vitrína z výstavy „Zvěřinec“
	
	
	
	1
	0,00
	5 000,00 Kč
	0,00 Kč
	5 000,00 Kč
	modifikace a instalace z fundusu NM, nová vnitřní část vč. prostoru pro uložení a výměnu sorbčních kazet

	
	
	
	
	.
	8-
	2
	Nátěr povrchu vnitřní části vitríny
	
	
	
	1
	0,00
	200,00 Kč
	0,00 Kč
	200,00 Kč
	nátěr dle RAL

	
	
	
	
	
	8-
	3
	Repase přístupu pro prosorb kazety
	
	
	
	1
	0,00
	750,00 Kč
	0,00 Kč
	750,00 Kč
	repase otevírání 


. . .

	
	
	
	
	.
	8-
3
	4
	V15 - Vitrína z výstavy „Zvěřinec“
	
	
	
	1
	0,00
	5 000,00 Kč
	0,00 Kč
	5 000,00 Kč
	modifikace a instalace z fundusu NM, nová vnitřní část vč. prostoru pro uložení a výměnu sorbčních kazet

	
	
	
	
	.
	8-
	5
	Nátěr povrchu vnitřní části vitríny
	
	
	
	1
	0,00
	200,00 Kč
	0,00 Kč
	200,00 Kč
	nátěr dle RAL

	
	
	
	
	.
	8-
	6
	Repase přístupu pro prosorb kazety
	
	
	
	1
	0,00
	750,00 Kč
	0,00 Kč
	750,00 Kč
	repase otevírání 

	
	
	
	
	.
	8-
	7
	V14 - Vitrína LOTECH
	
	
	
	1
	0,00
	2 000,00 Kč
	0,00 Kč
	2 000,00 Kč
	fundus NM

	
	
	
	
	.
	8
	8
	V14 - Vitrína LOTECH
	
	
	
	
	0,00
	2 000,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	fundus NM

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 000,00 Kč
	

	
	
	
	
	.
	8-
	9
	V16 - Vitrína LOTECH
	
	
	
	1
	0,00
	2 000,00 Kč
	0,00 Kč
	2 000,00 Kč
	fundus NM

	
	
	
	
	.
	8
	10
	V17 - Vitrína LOTECH
	
	
	
	
	0,00
	2 000,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	fundus NM

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 000,00 Kč
	

	
	
	
	
	.
	8-
3
	11
	V18 - Vitrína z výstavy „Zvěřinec“
	
	
	
	1
	0,00
	5 000,00 Kč
	0,00 Kč
	5 000,00 Kč
	modifikace a instalace z fundusu NM, nová vnitřní část vč. prostoru pro uložení a výměnu sorbčních kazet

	
	
	
	
	.
	8-
	12
	Nátěr povrchu vnitřní části vitríny
	
	
	
	1
	0,00
	200,00 Kč
	0,00 Kč
	200,00 Kč
	nátěr dle RAL

	
	
	
	
	.
	8-
	13
	Repase přístupu pro prosorb kazety
	
	
	
	1
	0,00
	750,00 Kč
	0,00 Kč
	750,00 Kč
	repase otevírání 

	
	
	4
	STÁVAJÍCÍ PANELÁŽ
	.
	8-
	1
	Stávající konstrukce
	2800
	17000
	
	1
	47,60
	500,00 Kč
	23 800,00 Kč
	500,00 Kč
	stávající

	
	
	
	
	.
	8-
	2
	Stávající povrch
	2800
	17000
	
	1
	47,60
	400,00 Kč
	19 040,00 Kč
	400,00 Kč
	stávající

	
	
	5
	ADJUSTAČNÍ POMŮCKY
	.
	8-
5
	1
	Rámy na LP
	
	
	
	6
	0,00
	1 700,00 Kč
	0,00 Kč
	10 200,00 Kč
	Rámečky určené k zavěšení na zeď pro adjustaci LP desek

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1 700,00 Kč
	
	-10 200,00 Kč
	

	
	
	6
	TOUR CASE
	.
	8-
	1
	Sklo do spodní části bedny
	
	
	
	1
	0,50
	1 300,00 Kč
	650,00 Kč
	
	Sklo Float 6 mm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1 300,00 Kč
	-650,00 Kč
	
	

	
	
	
	
	.
	8-
6
	2
	Falešné dno do bedny
	
	
	
	1
	0,50
	1 400,00 Kč
	700,00 Kč
	
	DTD tl. 16mm, potažená černým sametem

	
	
	
	
	.
	8-
6
	3
	Instalace TV
	
	
	
	1
	0,00
	1 800,00 Kč
	0,00 Kč
	1 800,00 Kč
	VESA držák, výklopný, upevněný neinvazivně do víka bedny. aretace víka bedny v otevřené poloze

	
	
	
	
	.
	8-
	4
	LCD TV
	
	
	
	1
	0,00
	1 200,00 Kč
	0,00 Kč
	1 200,00 Kč
	cca 30’’, 4K, DOTYKOVÁ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1 200,00 Kč
	
	-1 200,00 Kč
	

	
	
	
	
	.
	8-
	5
	Cable cross
	
	
	
	1
	0,00
	8 600,00 Kč
	0,00 Kč
	8 600,00 Kč
	pro el. a data kabely - přívod od bedny

	
	
	7
	OSVĚTLENÍ
	.
	8-
	1
	Scénické osvětlení
	
	
	
	1
	0,00
	1 500,00 Kč
	0,00 Kč
	1 500,00 Kč
	fundus NM

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1 500,00 Kč
	
	-1 500,00 Kč
	

	
	
	
	
	.
	8-
	2
	Osvětlení exponátů
	
	
	
	1
	0,00
	1 500,00 Kč
	0,00 Kč
	1 500,00 Kč
	fundus NM

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1 500,00 Kč
	
	-1 500,00 Kč
	

	
	
	8
	„GLOBUS“
	.
	8-
8
	1
	Projekční plátno
	
	
	
	1
	0,00
	13 400,00 Kč
	0,00 Kč
	13 400,00 Kč
	kruhová deska o průměru 1700 mm zavěšená a zajištěná proti otáčení za paneláží v černé nice, DTD deska potažená projekčním plátnem

	
	
	
	
	.
	8-
8
	2
	Ultrashort projektor
	
	
	
	1
	0,00
	1 200,00 Kč
	0,00 Kč
	1 200,00 Kč
	světelnost 1600 ANSI, 4K, laserový projektor, min úhlopříčka 3600mm při vzdálenosti projektoru max. 600 mm 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1 200,00 Kč
	
	-1 200,00 Kč
	

	
	
	
	
	.
	8-
8
	3
	Černý závěs
	
	
	
	1
	20,00
	1 100,00 Kč
	22 000,00 Kč
	
	černý samet na lehkých samostojných rámech, neřaseno, včetně podlahy

	
	
	9
	PODLAHA
	.
	8-
	1
	Podlahová krytina
	
	
	
	1
	36,00
	950,00 Kč
	34 200,00 Kč
	
	modrá penízková guma 

	
	
	
	
	.
	8-
9
	2
	Repase a doplnění stávající
	
	
	
	1
	36,00
	500,00 Kč
	18 000,00 Kč
	
	oprava a doplnění chybějících desek po vybourání částí stávající expozice

	

	8 - MEZISOUČET
	201 980,00 Kč

	

	9
	ŠATNA / SCÉNA
	1
	BOURÁNÍ „ZĚŘINEC“
	.
	9-
1
	1
	Bourání „Zvěřinec“
	2800
	19000
	
	1
	53,20
	400,00 Kč
	21 280,00 Kč
	
	vybourání, recyklace a likvidace původní expozice

	
	
	2
	OSVĚTLENÍ
	.
	9-
	1
	Scénické osvětlení
	
	
	
	1
	0,00
	1 500,00 Kč
	0,00 Kč
	1 500,00 Kč
	fundus NM

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1 500,00 Kč
	
	-1 500,00 Kč
	



	
	
	
	
	.
	9-
2
	2
	Fuss-rampa
	
	
	
	6
	0,00
	3 500,00 Kč
	0,00 Kč
	21 000,00 Kč
	Reflektory na podlaze pod panoramatickým divadlem - proti návštěvníkům - Pin-Spot

	
	
	
	
	.
	9-
2
	3
	Zvuk - potlesk
	
	
	
	2
	
	6 700,00 Kč
	0,00 Kč
	13 400,00 Kč
	2 x reproduktor, fotobuňka spouští 
„aplaus obecenstva“

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-6 700,00 Kč
	0,00 Kč
	-13 400,00 Kč
	

	
	
	
	
	.
	9-
	4
	Osvětlení exponátů
	
	
	
	1
	0,00
	1 500,00 Kč
	0,00 Kč
	1 500,00 Kč
	fundus NM

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1 500,00 Kč
	
	-1 500,00 Kč
	

	
	
	3
	NOVÁ PANELÁŽ
	.
	9-
	1
	Nová konstrukce
	2800
	18000
	
	1
	50,40
	500,00 Kč
	25 200,00 Kč
	
	Latě KVH, spojované natupo

	
	
	
	
	.
	9-
3
	2
	Nový povrch
	2800
	18000
	
	1
	50,40
	400,00 Kč
	20 160,00 Kč
	
	DTD tl. 16mm, zapuštěné vruty, broušený dvousložkový tmel, u podlahy stínová spára

	
	
	
	
	.
	9-
	3
	LCD TV
	
	
	
	1
	0,00
	1 200,00 Kč
	0,00 Kč
	1 200,00 Kč
	cca 40’’, 4K, DOTYKOVÁ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1 200,00 Kč
	
	-1 200,00 Kč
	

	
	
	
	
	.
	9-
	4
	AV player
	
	
	
	1
	0,00
	3 500,00 Kč
	0,00 Kč
	3 500,00 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-3 500,00 Kč
	
	-3 500,00 Kč
	

	
	
	
	
	.
	9-
	5
	Instalace TV
	
	
	
	1
	0,00
	1 800,00 Kč
	0,00 Kč
	1 800,00 Kč
	pomocná kontrukce pro upevnění TV

	
	
	4
	VITRÍNY A DEKORACE
	.
	9-
4
	1
	Líčící stolek s osvětlením a rekvizitami rekvizity
	
	
	
	1
	0,00
	12 000,00 Kč
	0,00 Kč
	12 000,00 Kč
	rekvizita, nákup

	
	
	
	
	.
	9-
4
	2
	Opona na garnyži
	3500
	4000
	
	1
	32,00
	1 100,00 Kč
	35 200,00 Kč
	
	bordó samet 500g, řaseno na 100 %, upevněna napevno v garnyži, otevřena na 20-30 cm, samozhášivý

	
	
	
	
	.
	9-
4
	3
	V20 - Vitrína z výstavy „Zvěřinec“ V32
	
	
	
	1
	0,00
	5 000,00 Kč
	0,00 Kč
	5 000,00 Kč
	modifikace a instalace z fundusu NM, nová vnitřní část vč. prostoru pro uložení a výměnu sorbčních kazet

	
	
	
	
	.
	9
	4
	Nátěr povrchu vnitřní části vitríny
	
	
	
	1
	0,00
	200,00 Kč
	0,00 Kč
	200,00 Kč
	nátěr dle RAL

	
	
	
	
	.
	9
	5
	Repase přístupu pro prosorb kazety
	
	
	
	1
	0,00
	750,00 Kč
	0,00 Kč
	750,00 Kč
	repase otevírání 

	
	
	
	
	.
	9-
4
	6
	V21 - Vitrína z výstavy „Zvěřinec“ V36
	
	
	
	1
	0,00
	5 000,00 Kč
	0,00 Kč
	5 000,00 Kč
	modifikace a instalace z fundusu NM, nová vnitřní část vč. prostoru pro uložení a výměnu sorbčních kazet

	
	
	
	
	.
	9
	7
	Nátěr povrchu vnitřní části vitríny
	
	
	
	1
	0,00
	200,00 Kč
	0,00 Kč
	200,00 Kč
	nátěr dle RAL

	
	
	
	
	.
	9
	8
	Repase přístupu pro prosorb kazety
	
	
	
	1
	0,00
	750,00 Kč
	0,00 Kč
	750,00 Kč
	repase otevírání 

	
	
	
	
	.
	9-
	9
	V19 - Vitrína LOTECH
	
	
	
	1
	0,00
	2 000,00 Kč
	0,00 Kč
	2 000,00 Kč
	fundus NM

	
	
	
	
	.
	9
	10
	LCD TV
	
	
	
	1
	0,00
	3 500,00 Kč
	0,00 Kč
	3 500,00 Kč
	cca 20’’- instalovaná ve vitríně

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-3 500,00 Kč
	
	-3 500,00 Kč
	

	
	
	
	
	.
	9-
	11
	Dětská interaktivita
	
	
	
	1
	0,00
	12 000,00 Kč
	0,00 Kč
	12 000,00 Kč
	zvuky hudebních nástrojů

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-12 000,00 Kč
	
	-12 000,00 Kč
	

	
	
	
	
	.
	9
	12
	V19 - Vitrína LOTECH
	
	
	
	1
	0,00
	2 000,00 Kč
	0,00 Kč
	2 000,00 Kč
	fundus NM

	
	
	
	
	.
	9-
	13
	V19 - Vitrína LOTECH
	
	
	
	1
	0,00
	2 000,00 Kč
	0,00 Kč
	2 000,00 Kč
	fundus NM

	
	
	5
	STÁVAJÍCÍ PANELÁŽ
	.
	9-
	1
	Stávající konstrukce
	2800
	17000
	
	1
	47,60
	500,00 Kč
	23 800,00 Kč
	500,00 Kč
	stávající

	
	
	
	
	.
	9-
	2
	Stávající povrch
	2800
	17000
	
	1
	47,60
	600,00 Kč
	28 560,00 Kč
	600,00 Kč
	stávající

	
	
	6
	PODLAHA
	.
	9-
6
	1
	Repase a doplnění stávající
	
	
	
	1
	50,00
	500,00 Kč
	25 000,00 Kč
	
	oprava a doplnění chybějících desek po vybourání částí stávající expozice

	
	
	
	
	.
	9-
	2
	Podlahová krytina
	
	
	
	1
	50,00
	950,00 Kč
	47 500,00 Kč
	
	modrá penízková guma 

	

	9 - MEZISOUČET
	280 500,00 Kč

	

	10 - Modifikace elektroinstalace výstavy a barevné filtry na stávající reflektory
	

	

	11 - Transportní bedna s osvětlením (do výklenku směrem k pasáži)
	

	

	CELKEM
	2 062 899,74 Kč

	

	CENY (V KAŽDÉ JEDNOTLIVÉ POLOŽCE I V CELKOVÉM SOUČTU) V SOBĚ ZAHRNUJÍ VŠECHNY SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY SPOJENÉ S REALIZACÍ. ZEJMÉNA (NIKOLIV VŠAK VÝLUČNĚ) SE JEDNÁ O NÁKLADY NA ENERGIE, DOPRAVU, MZDY, ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A STAVBU JAKO TAKOVOU. PŘI SESTAVOVÁNÍ KALKULACE VÝROBY JE TEDY NA TUTO SKUTEČNOST NUTNO PAMATOVAT  A CENY KALKULOVAT JAKO KONEČNÉ.

	V Praze dne 31.05.2023 zpracovali Akad. arch. Daniel Dvořák a Karel Kut
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