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číslo smlouvy odběratele:       130/I/2023 
 
 

SMLOUVA O DÍLO  
 
kterou mezi sebou uzavřely následující smluvní strany: 
   
1. Statutární město Havířov 

IČ: 00297488 
DIČ: CZ 00297488 
se sídlem Svornosti 86/2, 736 01, Město, Havířov  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 19-3525220237/0100 
zastoupeno na základě uzavřené příkazní smlouvy společností:  
Městská realitní agentura, s.r.o. 
IČ: 64084744 
se sídlem U Lesa 865/3a, 736 01, Město, Havířov 
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C 8631 
zástupce: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí investičně provozního odboru – na základě pověření. 
dále též jako odběratel 

 
2. TEKR Servis s.r.o.  
 IČ: 29451451 
 DIČ: CZ29451451 
 se sídlem Dělnická 544/53, 735 64, Havířov – Prostřední Suchá 

zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 54298 
zastoupen:  Martin Turčina - jednatel 
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 
číslo účtu: 225318749/0600  
dále též jako dodavatel  

 
Smluvní strany prohlašují, že uzavřením této smlouvy dochází k zadání veřejné zakázky malého rozsahu: 
 
a) název veřejné zakázky:   Částečná oprava střešního pláště na ploché střeše, ul.  
                                                                        J. Vrchlického   1467/40. 
                                                                                                                                                             
b) evidenční číslo:   VZ/85/MRA/23 
(dále též jako předmětná veřejná zakázka)  

 
I.  Základní ustanovení 

1. Dodavatel prohlašuje, že se důkladně seznámil se zadávací dokumentací k předmětné veřejné zakázce, 
jak vyplývá z Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně všech příloh, a že pro účely plnění 
této smlouvy je v plném rozsahu vázán svou nabídkou podanou v souvislosti s předmětnou veřejnou 
zakázkou. Veškeré podmínky týkající se realizace předmětné veřejné zakázky uvedené v zadávací 
dokumentaci dle předchozí věty tvoří nedílnou součást této smlouvy. Dodavatel dále prohlašuje, že ke 
dni uzavření této smlouvy zůstávají beze změny v platnosti veškerá prohlášení a doklady, které dodavatel 
předložil odběrateli za účelem prokázání kvalifikace a způsobilosti v souvislosti s plněním předmětné 
veřejné zakázky. Dodavatel jako osoba hlásící se k odbornému výkonu stavebních činností rovněž 
prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním odběratele, rozsahem a povahou díla a příslušné 
dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla. Dodavatel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení díla nezbytné. 

2. Smluvní strany se dohodly, že tento závazek a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále též občanský zákoník).  

3. Zástupci smluvních stran, kteří podepisují tuto smlouvu, prohlašují, že jsou oprávněni podepsat tuto 
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smlouvu.  
4. Dodavatel prohlašuje, že při uzavření této smlouvy je pojištěn pro případ způsobení škody při výkonu 

činností, prostřednictvím kterých bude provádět dílo sjednané touto smlouvou, přičemž pojistná částka 
činí alespoň 3,000.000,- Kč.  
Dodavatel se zavazuje na základě předchozí písemné výzvy odběratele předložit mu doklad o trvajícím 
platném a účinném pojištění podle tohoto bodu.  

5. Dodavatel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 
 

II. Předmět smlouvy 
1. Dodavatel se zavazuje za níže uvedených podmínek a v souladu s příslušnými právními předpisy a 

technickými normami provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro odběratele dílo: Částečná oprava 
střešního pláště na ploché střeše, ul. J. Vrchlického 1467/40, jak vyplývá ze zadávací dokumentace 
k předmětné veřejné zakázce a přílohy č. 1 smlouvy o dílo – rozpočtu. 

2. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce nebo dodávky, které nejsou v zadávací dokumentaci k 
předmětné veřejné zakázce výslovně uvedeny, ale o kterých dodavatel věděl, nebo podle svých 
odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení 
díla potřeba. Provedení díla zahrnuje rovněž provedení veškerých opatření za účelem řádného 
zabezpečení místa provádění díla, jeho pravidelný a závěrečný úklid, jakož i veškeré práce a dodávky 
související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku. 

3. Odběratel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dodavateli sjednanou cenu díla. 
 

III.  Místo plnění 
1. Místem plnění je Havířov – Podlesí, ul. J. Vrchlického 1467/40. 

 
IV.  Termín plnění 

1. Dodavatel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 30 dnů od převzetí staveniště. Staveniště bude 
dodavateli předáno do 7 kalendářních dní od uzavření smlouvy. 

2. Dodavatel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem provedení díla.  
3. V případě, že o to odběratel požádá, přeruší dodavatel provádění díla a termín pro provedení díla se 

prodlouží o dobu přerušení provádění díla.  
4. V případě, že o to odběratel požádá, přeruší dodavatel provádění díla a termín pro provedení díla se 

prodlouží o dobu přerušení provádění díla. 
 

V. Cena díla, vyúčtování 
1. Cena díla činí částku 171 082,80,- Kč bez daně z přidané hodnoty. Cena díla byla sjednána smluvními 

stranami jako cena maximální, přičemž jsou v ní zahrnuty veškeré náklady dodavatele na provedení díla 
podle této smlouvy. Konečnou cenu díla, nejvýše však v částce odpovídající sjednané ceně díla dle věty 
první tohoto odstavce, vyúčtuje dodavatel odběrateli dle skutečnosti v souladu se soupisem prací a 
jednotkovými cenami vyplývajícími z rozpočtu předloženém dodavatelem, který tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy. 

2. Cena díla vzešla z vyhodnocení nabídky dodavatele učiněné v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou 
zakázku. 

3. Splatnost ceny díla je do 30 dní od provedení vyúčtování. 
4. Cenu díla dodavatel vyúčtuje odběrateli do 15. dne po provedení díla, a to vystaveným daňovým 

dokladem. Přílohou vyúčtování bude soupis skutečně provedených prací a dodávek v členění 
odpovídajícím rozpočtu dle přílohy č. 1 této smlouvy potvrzený odběratelem a kopie protokolu o předání 
díla.  Budou-li se na převzatém díle vyskytovat ojedinělé drobné vady nebránící užívání díla, je dodavatel 
oprávněn požadovat zaplacení ceny díla pouze do výše 90 % z celkové ceny díla. Zbývající část ceny díla 
je dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli až po odstranění veškerých případných vad díla. 

5. Daňový doklad musí obsahovat údaje podle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty v platném znění, a dále údaj „daň odvede zákazník“.  

6. Nebude-li cena díla dodavatelem vyúčtována odběrateli řádným daňovým dokladem včetně 
požadovaných příloh, případně nebude-li přiložený soupis skutečně provedených prací a dodávek 
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odpovídat skutečnosti nebo překročí-li cenu díla sjednanou dle odstavce 1 této smlouvy, nevzniká 
dodavateli právo na zaplacení ceny, resp. její části. 

7. Smluvní strany se dohodly, že dodavateli nebude poskytnuta žádná záloha.  
 

VI.  Práva a povinnosti smluvních stran, způsob provádění díla 
1. Dodavatel provede dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase. Pro potřeby provedení díla si dodavatel 

obstará vše, co je k provedení díla potřeba, ledaže z této smlouvy plyne jinak. Provedením díla dle této 
smlouvy se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického 
vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační 
činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dílo dále zahrnuje 
rovněž zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby pro řádné provedení díla, včetně jeho údržby, 
odstranění a likvidace, dále vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. 
úklidu stavby, a dále veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku. Dodavatel je povinen dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a 
zajistit dodržování této povinnosti u všech svých pracovníků, včetně případných poddodavatelů. 
Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v zadávací dokumentaci obsaženy, 
ale o kterých dodavatel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo vědět 
mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke 
standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru.  

2. Odběratel předá staveniště dodavateli a dodavatel převezme od odběratele staveniště ve sjednaném 
termínu. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol. 

3. Dodavatel postupuje při provádění díla samostatně. Pokud však dodavatel obdrží od odběratele příkaz 
ohledně způsobu provádění díla, je jim dodavatel vázán. V případě, že je pokyn odběratele nevhodný, 
bude postupováno v souladu s ustanovení § 2594 občanského zákoníku.  

4. Odběratel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že dodavatel neprovádí dílo řádně a v souladu 
s touto smlouvou, může požadovat, aby dodavatel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.  
Neučiní-li tak dodavatel ani v přiměřené době, může odběratel odstoupit od této smlouvy.  

5. V případě, že v rámci provádění díla budou dílčí práce zakrývány, vyzve dodavatel odběratele k prověření 
všech zakrývaných prací minimálně 3 kalendářní dny před zakrytím. 

6. Dodavatel zajistí na svůj náklad a v souladu s platnou a účinnou právní úpravou likvidaci všech odpadů.  
7. Dílo provede dodavatel v souladu s projektovou dokumentací, příslušnými právními předpisy, 

doporučenými technickými normami ČSN a předepsanými či doporučenými postupy dodavatelů 
stavebních systémů. Zjistí-li dodavatel při plnění díla skryté překážky, které neumožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem, je povinen to oznámit bez zbytečného odkladu odběrateli a navrhne mu 
odpovídající řešení – změnu díla. 

8. Po celou dobu provádění díla dodavatel zajistí bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím objektům a 
pozemkům. 

9. Dodavatel uhradí odběrateli spotřebu vody a elektrické energie při provádění prací. 
10. Dodavatel bude při provádění díla postupovat tak, aby v co nejmenší míře svou činností obtěžoval třetí 

osoby.  
11. Bez písemného souhlasu odběratele nesmí dodavatel použít jiné materiály nebo provést změny oproti 

sjednaným parametrům díla, popřípadě oproti dohodnutému technologickému postupu. Všechny 
použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě 
dle zákona 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

12. V případě, že dodavatel plní část díla prostřednictvím jiné osoby - poddodavatele, má dodavatel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Dodavatel je oprávněn plnit dílo pouze prostřednictvím 
poddodavatelů, které uvedl v Seznamu poddodavatelů v rámci své nabídky na realizaci předmětné 
veřejné zakázky, a to pouze v rozsahu uvedeném v Seznamu poddodavatelů; plnit dílo prostřednictvím 
jiného poddodavatele, plnit jinou část díla nebo plnit dílo prostřednictvím poddodavatele ve větším 
rozsahu, než vyplývá ze Seznamu poddodavatelů, je dodavatel oprávněn pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu odběratele. Dodavatel se zavazuje, že na plnění díla dle této smlouvy se budou 
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v rozsahu odpovídajícím jejich funkci podílet osoby, jejichž kvalifikaci dodavatel doložil v rámci své 
nabídky na předmětnou veřejnou zakázku, že tyto osoby budou pravidelně osobně přítomny na 
staveništi a budou odběrateli poskytovat řádnou součinnost.      

13. Dodavatel bere na vědomí, že dílo bude prováděno za provozu dotčených objektů a zavazuje se při 
provádění díla postupovat tak, aby tento provoz nebyl v souvislosti s prováděním díla omezen nad 
nezbytnou míru, šetřit práva odběratele či třetích osob užívajících objekty dotčené prováděním díla, a 
zdržet se při provádění díla jednání, kterým by mohlo dojít k ohrožení či poškození dobrého jména 
odběratele. 

14. Způsobí-li dodavatel v souvislosti s prováděním díla odběrateli, popř. jiným osobám škodu, anebo 
vznikne-li odběrateli nebo jiné osobě škoda způsobená vadou díla, je dodavatel povinen nejpozději do 
15 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod takovou škodu odstranit, a pokud to není možné, tak jí 
finančně nahradit. 

15. Dodavatel je povinen zajistit, aby dílo bylo prováděno pod řádným dohledem stavbyvedoucího, jehož 
kvalifikaci dodavatel prokázal v rámci své nabídky na předmětnou veřejnou zakázku, a zajistit přítomnost 
a součinnost stavbyvedoucího při všech kontrolních prohlídkách stavby odběratelem. 

16. V případě výskytu zvlášť nepříznivých klimatických podmínek, pro které nelze práce na díle řádně 
provádět ani za ztížených podmínek, s většími náklady nebo s vynaložením většího úsilí, je zhotovitel 
oprávněn přerušit po dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek práce na díle, které jsou 
nepříznivými klimatickými podmínkami vyloučeny. Přerušením prací na díle dle předchozí věty není 
dotčena povinnost zhotovitele pokračovat v dalších pracích na díle (např. přípravné práce), ledaže 
takové práce s ohledem na povahu a stupeň provádění díla nebo s ohledem na dodržení technologických 
postupů provádět nelze. Dojde-li k přerušení prací na díle dle tohoto odstavce, je zhotovitel oprávněn 
žádat o prodloužení termínu pro provedení díla pouze v oprávněných případech, a to nejdéle o dobu 
přerušení prací. Oprávněnými případy pro prodloužení termínu provedení díla dle předchozí věty se 
rozumí případy, kdy by s přihlédnutím ke všem okolnostem, tj. zejména k včasnému zahájení prací na 
díle, ročnímu období, ve kterém byly práce zahájeny, harmonogramu postupu prací a jeho dosavadnímu 
dodržování zhotovitelem, dostatečnému nasazení a využití kapacit zhotovitele, k dobré organizaci práce 
zhotovitele, možnosti provádět práce, které nejsou nepříznivými klimatickými podmínkami vyloučeny, k 
respektování pokynů technického dozoru investora a očekávanému vývoji klimatických podmínek, 
nebylo možné spravedlivě požadovat dodržení původně sjednaného termínu provedení díla. Jsou-li 
splněny výše uvedené podmínky, vyznačí se údaj o prodloužení termínu provedení díla včetně kladného 
stanoviska technického dozoru investora do stavebního deníku; nejsou-li podmínky dle předchozí věty 
splněny, není objednatel povinen k žádosti zhotovitele o prodloužení termínu přihlížet. Má-li být termín 
dokončení a předání díla dle tohoto odstavce prodloužen v celkovém součtu o více než 30 dní, musí být 
souhlas s prodloužením termínu dokončení a předání díla potvrzen písemně zástupcem objednatele ve 
věcech smluvních. 

17. V případě přerušení provádění díla je zhotovitel povinen provést vlastním nákladem veškerá s tím 
související opatření, včetně opatření potřebných k odvrácení případné škody na díle, zabezpečení 
staveniště a jeho pravidelné kontroly. 
 

VII.  Provedení díla 
1. Dílo je provedeno, jakmile je dokončeno a předáno. K dokončení díla je zapotřebí, aby dodavatel 

předvedl odběrateli způsobilost díla sloužit svému účelu.  
2. Dílo bude předáno jako celek, nikoliv po částech. 
3. K předání díla vyzve dodavatel odběratele alespoň 3 kalendářní dny předem. 
4. O předání a převzetí díla smluvní strany sepíší protokol o předání díla. V případě, že odběratel bude mít 

k dílu výhrady, není povinen dílo převzít, ledaže se bude jednat o ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují.  

5. Dodavatel ihned po provedení díla vyklidí staveniště, ledaže se smluvní strany dohodnou na jiné lhůtě. 
 

 
VIII.  Záruční doba 

1. Na dokončené stavební práce se sjednává záruka v délce 60 měsíců od předání a převzetí dokončeného 
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díla. Zárukou za jakost není dotčeno právo odběratele uplatňovat případné nároky ze skrytých 
vad stavby podle obecně závazných právních předpisů. 

2. Dodavatel je povinen odstranit vadu díla do 10 dnů od obdržení reklamace, popř. do termínu sjednaného 
mezi smluvní stranami. V případě havárie musí být vada odstraněna dle povahy bezodkladně, nejdéle 
však do 5 dnů od jejího nahlášení.    
Po uplynutí těchto lhůt je odběratel oprávněn vady odstranit bez vlivu na záruční podmínky 
prostřednictvím třetího subjektu s tím, že náklady s tím spojené uhradí dodavatel. 

  
IX. Smluvní pokuta 

1. Pro případ prodlení dodavatele s převzetím staveniště anebo s předáním díla dohodly smluvní strany 
smluvní pokutu ve výši 1%  z ceny díla za každý den z prodlení. 

2. Pro případ prodlení odběratele s úhradou ceny díla od dodavatele dohodly smluvní strany smluvní 
pokutu ve výši 0,03% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

3. Pro případ prodlení dodavatele s odstraněním výhrad sepsaných při předání díla (je-li dílo s těmito 
výhradami převzato) do dohodnutého termínu, je dodavatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,5% z ceny díla za každý den prodlení. 

4. Pro případ prodlení dodavatele s odstraněním vad v záruční době v dohodnutých termínech je dodavatel 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení. 

5. Pro případ prodlení dodavatele s vyklizením staveniště je dodavatel povinen uhradit smluvní pokutu ve 
výši 0,1%  z ceny díla za každý den prodlení. 

6. Pro případ jiného porušení povinnosti dodavatele vyplývajícího z této smlouvy dohodly smluvní strany 
smluvní pokutu až do výše 5 000,- Kč za každé takovéto porušení. 

7. Případná smluvní pokuta nevylučuje právo odběratele požadovat náhradu škody, která vznikla 
porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahovala, a to i v částce přesahující smluvní 
pokutu. 
 

X.  Zveřejnění smlouvy 
1.  Dodavatel dále souhlasí s tím, že odběratel je oprávněn zveřejnit identifikační údaje dodavatele a dále 

cenu sjednanou touto smlouvou. 
2. Dodavatel výslovně souhlasí s případným zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému 

veřejné správy – Registru smluv, zřízeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění. 

 
XI.  Závěrečná ujednání 

1.  V otázkách neupravených touto smlouvou se právní vztah z této smlouvy řídí občanským zákoníkem, ve 
znění pozdějších předpisů. 

2.  Odběratel je oprávněn tuto smlouvu, popřípadě její část postoupit třetí osobě. Dodavatel není oprávněn 
bez předchozího písemného souhlasu odběratele postoupit tuto smlouvu, popř. její část třetí osobě. 
Dodavatel není oprávněn bez předchozího souhlasu odběratele postoupit třetí osobě jakoukoliv 
pohledávku vzniklou na základě této smlouvy.  

3.  V záležitostech vztahující se k této smlouvě jsou kontaktními osobami: 
Odběratel: 
Ve věcech smluvních: 
xxxxxxxxxxxx  tel. č. 596808118 email: xxxxxx@mra.cz     
Ve věcech technických: 
xxxxxxxxxxx  tel. č. xxxxxxxxxx email: xxxxxxx@mra.cz  
Dodavatel: 
Ve věcech smluvních: 
Martin Turčina   tel. č. 602574945 email: turcina@tekrservis.cz 
Ve věcech technických: 
xxxxxxxxxxx  tel. č. xxxxxxxxxx email: xxxxxxx@tekrservis.cz 

4.  Obsah této smlouvy je možno měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran. 
5.  Tato smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží odběratel a jeden dodavatel. 
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6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Podléhá-li tato 
smlouva povinnému uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů, nabude účinnosti nejdříve okamžikem takového uveřejnění.  

7.  Smluvní strany prohlašují, že touto smlouvou projevují svoji vážnou vůli, že k jejímu uzavření nebyly 
přinuceny vlastní tísní, popř. hrozbou tělesného nebo duševního násilí, a po zvážení všech okolností si 
nejsou vědomy jakéhokoliv omylu. 
 
 
 
 

 
V Havířově dne………………………….  V ………………… dne ……….……………  
 
 
 
........................…………………………..  ........................…………………………..  
odběratel     dodavatel 
 
 
Počet příloh:  
Příloha č. 1 – Rozpočet 
Příloha č. 2 – Plán BOZP 
 
 
 



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jaroslava Vrchlického 38-40 Datum: 14.11.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29451451
DIČ: CZ29451451

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Městská realitní agentura Havířov DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 16102023

Stavba:

Místo: Jaroslava Vrchlického 38-40 Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: TEKR Servis s.r.o., Dělnická 544/53, Havířov - Prostřední Suc Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů



0,00 0,0015,00%

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

    a) Souhrnný list
       - údaje o Uchazeči
         (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

    b) Rekapitulace objektů
       - potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

    a) Krycí list
       - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu
         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

    b) Rekapitulace rozpočtu
       - potřebné Ostatní náklady

    c) Celkové náklady za stavbu
       - ceny u položek
       - množství, pokud má žluté podbarvení
       - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

16102023
Příloha č. 1 smlouvy - Rozpočet

TEKR Servis s.r.o., Dělnická 544/53, Havířov - Prostřední Suchá

171 082,80

Sazba daně Základ daně Výše daně
171 082,80 35 927,3921,00%

207 010,19171 082,80
BD J. 
Vrchlické
ho 40

1 1 Pol

171 082,80 207 010,19

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Příloha č. 1 smlouvy - Rozpočet

14.11.2023

 
Městská realitní agentura 
Havířov

CZK 207 010,19
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.11.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29451451
DIČ: CZ29451451

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Městská realitní agentura Havířov DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 171 082,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 171 082,80 21,00% 35 927,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 207 010,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.11.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: TEKR Servis s.r.o., Dělnická 544/53, Havířov - Prostřední Suchá Zpracovatel: Městská realitní 
agentura Havířov

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

BD J. Vrchlického 40 - 1 1 Pol

Příloha č. 1 smlouvy - Rozpočet

BD J. Vrchlického 40 - 1 1 Pol

TEKR Servis s.r.o., Dělnická 544/53, Havířov - Prostřední Suchá

Příloha č. 1 smlouvy - Rozpočet
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Náklady ze soupisu prací 171 082,80

9 - Ostatní 0,00

712 - Povlakové krytiny 158 814,00

721 - Oprava vpustí 3 867,00

M21 - Elektromontáže - hromosvod 6 798,60

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 1 603,20

Celkem - Celkem 0,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.11.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: TEKR Servis s.r.o., Dělnická 544/53, Havířov - Prostřední Suchá Zpracovatel: Městská realitní 
agentura Havířov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 171 082,80

D 9 Ostatní 0,00

D 712 Povlakové krytiny 158 814,00
13 K 712300833R00 Odstranění povlakové krytiny střech do 10°  fólie i 

geotextilie včetně lokálních vysprávek m2 126,000 45,00 5 670,00

14 K 712372111RS3 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotvy/m2, na beton tl. 
izolace do 160 mm, DEKPLAN 76 šedá tl. 1,5 mm m2 126,000 444,00 55 944,00

15 K 712378004R00 Závětrná lišta VIPLANYL RŠ 250 mm m 37,000 658,00 24 346,00
16 K 712378005R00 Stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL RŠ 70 mm m 37,000 554,00 20 498,00

20 K 712391172RZ7 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 
vrstva - včetně dodávky textilie FILTEK V m2 126,000 45,00 5 670,00

21 K 712871801RZ4 Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně 1 
vrstva-vč.dodávky folie  1,5 mm m2 126,000 125,00 15 750,00

22 K 713111264R00 Utěsnění prostupu parozábranou přířezem fólie kus 3,000 456,00 1 368,00

23 K 713111273RS2 Utěsnění styku s jinou konstr. pěn.páskou a lištou m 37,000 356,00 13 172,00

24 K 762088116R00 Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění kus 1,000 5 000,00 5 000,00
27 K 9854222r00 kontrola spoju hydroizolace kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

28 K 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 4,000 1 599,00 6 396,00

D 721 Oprava vpustí 3 867,00
33 K 721210822R00 Demontáž střešní vpusti DN 100 kus 3,000 80,00 240,00

34 K 721231211RT4 Vtok střešní sanační TW v povlak. krytině včetně 
ochranného košíku  DN 110 mm kus 3,000 654,00 1 962,00

35 K 721300912R00 Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200 kus 3,000 555,00 1 665,00

D M21 Elektromontáže - hromosvod 6 798,60
36 K 650811111R00 Demontáž+ montáž hromosvodu do D 10 mm m 127,700 18,00 2 298,60
37 K 210200020RAB Hromosvod jen část střecha pro obytné  budovy kompl 1,000 1 000,00 1 000,00
38 K m213 revize hromosvod ks 1,000 3 500,00 3 500,00

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 603,20
41 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,200 356,00 427,20

42 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1,200 36,00 43,20
43 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,200 45,00 54,00
44 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,200 24,00 28,80
45 K 979990122R00 Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina t 1,200 875,00 1 050,00

D Celkem Celkem 0,00

Příloha č. 1 smlouvy - Rozpočet

BD J. Vrchlického 40 - 1 1 Pol
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 Plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi -  

Fáze přípravy 
 

 

Zpracován dle požadavků zákona č. 309/2006 Sb., § 15. odst. 2  

a přílohy č. 6 Nařízení vlády č.591/2006 Sb., v platném znění. 

 

Pro stavbu: 

„Částečná výměna střešního pláště na ploché střeše, ul. J. 

Vrchlického 1467/40“ 

 

  Vypracoval Přezkoumal a schválil 

Funkce 
Zpracovatel plánu 

BOZP 

Zmocněný zástupce 

zadavatele stavby 

Jméno a příjmení Roman Hašek Petr Wrubel 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

sykora
Zvýraznění

sykora
Zvýraznění
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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ, ZADAVATELI STAVBY, 

ZPRACOVATELI PD A KOORDINÁTOROVI 

1. ÚDAJE O STAVBĚ 
a) Základní údaje o druhu stavby - popis: 

Jedná se o částečnou výměnu střešního pláště včetně kotvení a oplechování. 

b) Název stavby: 

Částečná výměna střešního pláště na ploché střeše, ul. J. Vrchlického 1467/40 

c) Místo stavby: 
Jaroslava Vrchlického 1467/40, Havířov 

d) Charakter stavby: 

jedná se o změnu dokončené stavby 

e) Účel užívání stavby: 

zlepšení izolačních vlastností 

f) Základní předpoklady výstavby: 

Členění na etapy se nepředpokládá 
 

g) Vnější vazby a vliv na okolí stavby: 
práce budou probíhat pouze na střeše objektu, tudíž okolí stavby nebude nijak 
ovlivněno 
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INFORMACE O PROJEKTU 

Stavební povolení:  

Příprava projektu od/do:                                                  Projekt č.: 

Počet zhotovitelů:  

Odhadovaný počet osob:  

 

ZADAVATEL STAVBY 

Zadavatel: Městská realitní agentura, s.r.o. 

Adresa: U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov 

Zástupce 
zadavatele: Petr Wrubel 

Telefon: 734 785 285 

E-mail: wrubel@mra.cz 

 

ZHOTOVITEL STAVBY 

Zhotovitel:  

Adresa:  

Stavbyvedoucí:  

Telefon:  

E-mail:  

 

KOORDINÁTOR BOZP - PŘÍPRAVA 

Název (Jméno):  

Adresa:  

IČ:  

Telefon:  

E-mail:  

 

KOORDINÁTOR BOZP - REALIZACE 

Název (Jméno):  

Adresa:  

IČ:  

Telefon:  

E-mail:  

 

sykora
Zvýraznění

sykora
Zvýraznění
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OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE 

Název (Jméno): OIP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj 

Adresa: Živičná 2, 702 69 Ostrava 

IČ: 75046962 

Telefon: + 420 950 179 211 

E-mail: ostrava@suip.cz 

E-podatelna: epodatelna.ostrava@suip.cz 

Datová schránka: 5bzeezt 

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 

JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 112 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 150 

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 

POLICIE ČR 158 
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2. ODŮVODĚNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU 
 

Tento plán je zpracován v podrobnostech maximálně možných vzhledem 

k informacím, které jsou v době zpracování této verze plánu známy. 

 

Dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Práce a činnosti vystavující fyzickou 

osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká 

povinnost zpracovat plán 

➢ Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

 

Odkazy na příslušné právní předpisy: 

Dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.:  

➢ (1) V případech, kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, 

ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více 

než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen 

doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, 

oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů 

před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo 

elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, 

je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. 

Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu 

na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby 

stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným 

způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být 

součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

➢ (2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou 

osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny 

prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, 

zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován plán podle druhu 

a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a 

aby byl při realizaci stavby aktualizován. Plán zpracovává koordinátor. V plánu musí 

být uvedeny základní informace o stavbě a staveništi, postupy navrhované pro 

jednotlivé práce a pracovní činnosti zahrnující konkrétní požadavky pro jejich 

bezpečné provádění, jejich předpokládané časové trvání a posloupnost nebo souběh; 

musí být přizpůsobován skutečnému stavu a podstatným změnám stavby během její 

realizace. Vláda stanoví nařízením bližší požadavky na obsah a rozsah plánu. 
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➢ (3) Zadavatel stavby postupuje při výběru zhotovitele v souladu s požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na práce a činnosti vystavující 

zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví na staveništi uvedenými v 

plánu. 

 

Dle § 16, písm.b), zákona č. 309/2006 Sb.:  

➢ Je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění 

jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu 

včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát 

v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán 

dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých 

opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. 
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Podklady použité k vypracování plánu BOZP – soupis dokumentů 

 

 

3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 

Zpracovatel:  

Adresa:  

Identifikační číslo:  

Odpovědný projektant  

Číslo autorizace ČKAIT:  

Obor autorizace ČKAIT:  

Telefon:  

E-mail:  
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B. SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY 

 

Pracovní činnosti budou probíhat pouze na střeše objektu č.p. 1467/40 
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C. POSTUPY NA STAVENIŠTI – OBSAH PLÁNU 
Dle požadavků na obsah plánu uvedených v příloze č. 6 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

část II, písm. C. 

a) Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro 

skladování a manipulaci s materiálem. 

Vstup na střechu objektu bude zpřístupněn z chodby BD. Obyvatelé a další osoby nemají 
vstup na střechu povolen.  

 

Materiál skladovaný ve výškách  

Materiál skladovaný ve výškách na střeše objektu bude zajištěn tak, aby nedošlo k jeho 
sklouznutí, pádu nebo sfouknutí větrem – přikrytím sítí nebo plachtou, uvázáním apod. 
Materiál skladovaný ve výšce nesmí být uložen ve vzdálenosti menší než 1,5 m od 
volného okraje. 

Materiál může být skladován na střeše pouze v omezeném množství, odpovídající svou 
hmotností nosnosti střešní krytiny a konstrukce, pouze v místech tomu určených. Materiál 
bude rovnoměrně rozložen, aby nedošlo k přetížení střešní krytiny – určí operativně 
stavbyvedoucí. 

 

Vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi 

➢ Každý zhotovitel musí vést vlastní evidenci přítomnosti všech zaměstnanců a dalších 

fyzických osob, včetně vymezení jejich právního postavení (např. zaměstnanec, 

OSVČ) na části staveniště, která mu byla předána a tuto evidenci poskytnout kdykoliv 

svému objednateli, stavbyvedoucímu a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi. Evidence musí být zaznamenána ve stavebním deníku případně 

jinak například odkazem na knihu evidence docházky a pracovní činnosti. 

➢ Přitom je nutné vzít v úvahu, že OSVČ, která nikoho nezaměstnává, nemá rozsah 

povinností stanovených zákonem v rozsahu zaměstnavatelů a není proto povinen tuto 

evidenci vést (nemá vlastní pracoviště, ale je na pracovišti zhotovitele – 

zaměstnavatele, na jehož pracovišti se pohybuje). 

 

b) Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť 

Pracovní doba 

Denní: 8:00 – 18:00 nebo v nutných případech po dohodě a upozornění jiná. 

Osvětlení staveniště a jednotlivých pracovišť 

 Veškeré práce budou prováděny v denní době, kdy nebude nutno využívat externího 

osvětlení.  
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c) Stanovení ochranných pásem a opatření proti jejich poškození 

 

Neřeší se. V případě změny bude provedena aktualizace plánu. 

 

d) Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 

Hořlavé látky budou skladovány odděleně dle platných norem a směrnic ve předem 
vymezených a označených prostorách.  

Pokud se na stavbě budou provádět činnosti, které svou podstatou mají charakter prací 
se zvýšeným nebezpečím, budou tyto práce prováděny v souladu s vyhláškou č. 87/2000 
Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 
v tavných nádobách.  

 

Vybavení stavby přenosnými hasicími přístroji 

V prostoru stavby (provádění prací s otevřeným ohněm) je nutno instalovat minimálně 2ks 

přenosný hasicí přístroj se jmenovitým množstvím náplně nejméně 6 kg hasicího prášku 

nebo 5 kg oxidu uhličitého (CO2).  – zajistí zhotovitel stavby prostřednictvím 

stavbyvedoucího. 

Všechny montážní skupiny, které provádějí paličské práce, budou vybaveny 

v místě svařování přenosnými hasebními prostředky s vhodnou náplní dle 

vyhlášky MV č. 87/2000 Sb. 

Jednotliví zhotovitelé budou vybaveni vlastními hasicími přístroji s ohledem na jejich 

pracovní činnost. 

Přenosné hasicí přístroje je nutno umístit tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. 

 

 

e) Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a 

dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, 

čerpání vody, noční osvětlení 

 

Neřeší se. V případě změny bude provedena aktualizace plánu. 

 

 

f) Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí 

povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace 

 

Všechny mimořádné případy se budou řešit v součinnosti se stavbyvedoucím a vedením 

realizace stavby.  
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Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, 

nebo způsobit provozní nehodu, havárii technického zařízení, případně při příznaku 

takového nebezpečí, je povinen, pokud toto nebezpečí nemůže odvrátit sám, přerušit 

práci a oznámit to ihned odpovědnému pracovníkovi stavby (stavbyvedoucí) a podle 

možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy.  

Obdobně postupuje každý pracovník při vzniku skoronehody nebo podezření, že je na 

pracovišti osoba pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a návykových látek.  

Stanovený signál upozorňující na bezprostřední ohrožení života (případně zastavení prací 

a opuštění pracoviště), zdraví nebo majetku  na tomto staveništi nebo v jeho 

bezprostřední blízkosti je voláním „POZOR!“ nebo „Opusťte stavbu!“. 

Při vzniku jakékoli mimořádné události, bude neprodleně informován stavbyvedoucí 

případně pověřený vedoucí prací, a koordinátor BOZP. Odpovědný vedoucí pracovník 

přítomný na místě, vyhodnotí a bez prodlení organizuje a realizuje nutná opatření 

(informuje další dotčené osoby, přivolá pomoc nebo policii) - v závislosti na situaci 

organizuje evakuaci, určuje trasy a místa včetně shromažďovacích prostor. Následně 

provede záznam ve stavebním deníku zhotovitele stavby. 

 

Počasí a povětrnostní podmínky 

Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků stavby nebo okolí vlivem zhoršených 

klimatických podmínek. 

 

Přerušení práce ve výšce na střešním plášti z důvodů: 

➢ silného deště, bouřky, sněžení; 

➢ tvoření námrazy, ledovky; 

➢ při větru nad 8 m/s – závěsná a pojízdná lešení, pracovní plošiny, žebříky nad 5m; 

➢ při větru nad 11 m/s – ostatní práce ve výškách 

➢ při dohlednosti menší než 30m; 

➢ při teplotě nižší -10 stupňů C; 

➢ při nevyhovujícím technickém stavu konstrukce způsobené vlivem přírodních živlů.  

 

 

g) Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního 

výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a 

materiálu 

 

Stavba bude probíhat pouze na střeše objektu BD. 
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Svislá doprava materiálu 

V případě, kdy bude pro přepravu materiálu použit mobilní jeřáb musí zhotovitel prací 

doložit technologický postup k dané činnosti a také zpracovaný systém bezpečné práce. 

 

 

h) Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko 

zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, 

technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a 

odvádění povrchové a podzemní vody 

Výkopy nejsou součástí prací, řešených tímto projektem. V případě změny bude 

provedena aktualizace plánu. 

 

i) Způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích 

a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do 

výkopu osob se zrakovým postižením 

Neřeší se. V případě změny bude provedena aktualizace plánu. 

 

j) Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění 

všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb 

po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění 

Betonářské práce nejsou součástí prací, řešených tímto projektem. V případě změny 

bude provedena aktualizace plánu. 

 

k) Postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, 

zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve 

svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce 

a v jeho okolí 

Neřeší se. 

 

l) Postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých 

montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných 

stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů 

vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a 

stabilizace 

Neřeší se. V případě změny bude provedena aktualizace plánu. 
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m) Postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, 

zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť 

s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění 

všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení 

inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a 

prostor 

Bourací a rekonstrukční práce nebudou prováděny a proto se v tomto plánu neřeší. 

V případě změny bude provedena aktualizace plánu. 

 

 

n) Řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění 

bezpečné a zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, 

doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce 

V tomto plánu není důvod řešit. V případě změny bude provedena aktualizace plánu. 

 

o) Postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném 

okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, 

konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění 

osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro 

zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud 

nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky 

osobní ochrany 

 

Zhotovitel má povinnost před započetím prací doložit pracovní postup, kde bude 

mj. řešeno zajištění pracovníků proti pádu z výšky. 

Práce ve výšce budou probíhat v maximální výšce nad okolní úrovní cca  35m a to na 

střeše objektu.  

Při provádění prací ve výšce budou zajištěna ochranná opatření proti pádu osob z výšky 

nebo na volných okrajích, při těchto pracích hrozí největší riziko vážného nebo smrtelného 

úrazu.  

Ochranou proti pádu budou chráněni všichni pracovníci pohybující se na střeše. 

Vzhledem k tomu, že na střeše není instalována kolektivní ochrana proti pádu (zábradlí) 

musí všichni pracovníci používat OOPP proti pádu. Jako kolektivní ochranu lze použít 

atiku v případech, kdy její výška je minimálně 90 cm. 

 

OOPP proti pádu 

Osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce 

nebo technologické důvody vylučují použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li 

použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu 
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trvání práce a počet dotčených pracovníků účelné nebo s ohledem na bezpečnost osob 

dostatečné. 

Při provádění prací za použití OOPP proti pádu, zhotovitel použije přednostně osobní 

zachycovací prostředky proti pádu (pracovní zachycovací postroj se zachycovačem 

pádu, polyamidovým lanem a samosvornou karabinou) případně pak osobní polohovací 

prostředky, a zajistí jejich bezpečné kotvení na určených místech. Součástí ochranných 

prostředků pro práci ve výškách je také ochranná pracovní přilba určena pro tyto práce.   

  

Ilustrační foto 

Stanovení kotevních míst pro OOPP 

Tato kotvící místa zhotovitel určí písemně v technologickém nebo pracovním postupu, 

které zpracuje odborně způsobilý zaměstnanec zhotovitele. Zhotovitel popř. projektant 

doloží podrobné technologické postupy pro práce ve výškách včetně návrhu zajištění 

osob a kotevních bodů a následně bude plán aktualizován. 

V případě použití zachycovacích prostředků, budou mít kotevní místa potřebnou pevnost 

a nosnost a odolají síle ve směru pádu minimálně 12 kN. (dle ČSN EN 795) 

Povoluje-li technická dokumentace případně technologický postup zhotovitele dvěma 

nebo více osobám používat kotevní místo (zařízení) současně, musí být statická pevnost 

12kN pro první osobu, a + 1 kN pro každou dodatečnou osobu  ( 2 osoby 13 kN atd.) Pro 

rohové kotevní body v lanovém systému pak minimálně 15 kN. 

Kotevní místa pro OOPP proti pádu zhotovitel viditelně barevně vyznačí sprejem modré 

barvy – pokud zhotovitel nezvolí a nedoloží postup jiného značení. 
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ilustrační foto 

Práce nad 10 m  

Při provádění prací ve výškách nad 10m, kde bude použito osobních zajišťovacích 

prostředků pro práci ve výškách, budou činnosti na tomto pracovišti prováděny minimálně 

dvěma osobami. Tyto osoby budou vyškoleny mimo jiné zejména pro vyprošťovací 

postupy při mimořádných událostech a budou prokazatelně seznámeny se stanoveným 

postupem komunikace a dorozumívání. 

 

 

Základní zásady pro práci ve výškách  

Každý pracovník, je povinen před použitím prostředku osobního zajištění pro práci ve 

výškách, se vizuální kontrolou přesvědčit o jeho nezávadnosti a použitelnosti. 

Při použití prostředku osobního zajištění musí být místa upevnění (ukotvení) stanovena 

tak, aby umožňovala bezpečné zajištění a upevnění po celou dobu činnosti a odolala 

silám a namáhání ve směru pádu. 

Před započetím prací budou denně kontrolována kotvící místa pro OOPP vedoucím 

pracovníkem případně stavbyvedoucím. 

Práce ve výškách budou prováděny pouze osobami k tomu zdravotně způsobilými a 

školenými pro práce ve výškách. 

 

Práce na střeše 

Základní rizika vzniku úrazů pádem ze střechy jsou: 

➢ přepadnutí přes hranu (okraj) střechy; 

➢ ohrožený prostor pod výše uvedenými činnostmi – tento prostor musí být označen dle 

platné legislativy (Příloha k NV č. 362/2005, část 5, odst. 3) 
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Výstup na střechu je řešen schodiště uvnitř objektu. 

 

p) Zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, 

jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při 

práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím 

použitým pro jednotlivé práce, použití strojů 

 

Řešeno v jiných bodech plánu. 

 

q) Postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a 

souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a 

práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků 

 

Zhotovitel prací má povinnost před začátkem prací doložit veškeré 

technologické/pracovní postupy. V případě využití jeřábů doloží SBP. 

 

r) Zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací 

vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemních 

prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním 

právním předpisem 

Není předmětem řešení tohoto projektu. V případě změny bude provedena aktualizace 

plánu. 

 

s) Zajištění bezpečnostní opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou 

hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, 

zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, 

vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, 

klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích 

kolem objektu, např. chodníky, osvětlení a při provádění udržovacích prací 

 

Řešeno v bodech l) a o). 

 

Požadavky na udržovací práce jsou uvedeny v příloze tohoto plánu. 
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t) Postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a 

dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového 

harmonogramu těchto prací a činností 

Řešeno v bodě q). Současně nevyplývají další nutná opatření. V případě změny bude 

provedena aktualizace plánu. 

u) Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, 

například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány 

ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů 

 

V současné době není nutno řešit, v případě změny bude provedena aktualizace plánu. 

 

v) Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti 

spojené zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek 

klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové 

orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a 

balení látek a směsí, ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu. 

 

V současné době není nutno řešit, v případě změny bude provedena aktualizace plánu. 
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AKTUALIZACE PLÁNU BOZP 
V případě změn zamýšlených technologických postupů, rozsahu prováděných prací, 
časového plánu a sledu prací a dalších podstatných změn bude plán aktualizován. 

Aktualizace, úpravy a další upřesnění plánu jsou prováděny zejména 
prostřednictvím jednotlivých zápisů z kontrol, kontrolních dnů, porad a dílčích 
protokolů revizí – aktualizací plánu. Dále je plán průběžně aktualizován doloženými 
změnami harmonogramu, technologickými a pracovními postupy. Tyto dokumenty 
budou vedeny jako samostatná příloha a budou považovány za aktualizace a 
součást plánu. Úpravy plánu budou obsahovat změny skutečného stavu, zjištění nových 
identifikovaných nebezpečí a rizik, prevenci rizik a řešení nedostatků v BOZP, následných 
doporučení nápravných a preventivních opatření, postupů a způsobů provedení. 

Datum Popis 
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Příloha č. 1 k plánu BOZP  
 

KONTAKTY A DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 

Subjekt / Funkce Název subjektu Jméno a příjmení 
Kontakt  
e-m@il  

Hasičský záchranný sbor - - 150 

Záchranná služba - - 155 

Policie ČR - - 158 

Městská Policie - - 156 

Tísňové volání - - 112 

Technický dozor 
investora (TDI) 

   

*Stavbyvedoucí    

Koordinátor BOZP    

Mistr – vedoucí prací    

Zodpovědný projektant    

Zástupce zadavatele 
stavby 

   

Zástupce zhotovitele 
stavby 

   

Zástupce dodavatele    
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Příloha č. 2 k plánu BOZP - seznámení odpovědných zástupců 

zhotovitelů a všech dalších podzhotovitelů s plánem BOZP, pověření 

stavbyvedoucího k zastupování na KD 
Oprávněný zástupce zhotovitele (subjektu) svým *Podpisem stvrzuje, že Plán BOZP převzal, seznámil se s jeho 

obsahem a zároveň plně souhlasí s jeho zněním. Zhotovitel se dále svým podpisem zavazuje, že s obsahem plánu 

prokazatelně a v dostatečném předstihu (před zahájením prací) seznámí své zaměstnance na staveništi, prokazatelně 

jej předá svým případným dodavatelským subjektům, a jiným fyzickým osobám (OSVČ) na staveništi / převzatém 

pracovišti, které pro tuto akci poptává. 

Zadavatel stavby tímto Plánem zavazuje všechny zhotovitele k součinnosti s koordinátorem BOZP na staveništi. 

Zhotovitel se svým *Podpisem zavazuje k výše zmíněné součinnosti a souhlasí se všemi ustanoveními uvedenými 

v tomto Plánu. 

Stavbyvedoucí nebo osoba pověřená odborným vedením stavby a zástupce zadavatele stavby svým *Podpisem 

stvrzují, že jimi uvedené kontaktní informace uvedené v plánu jsou platné, zavazují se schránku elektronické pošty (e-

mail) pravidelně a denně kontrolovat a přijímat všechny výstupy (písemné záznamy), které se týkají této stavby. 

Stavbyvedoucí svým *Podpisem dále plně souhlasí s pověřením k zastupování zhotovitelů na kontrolních dnech 

k dodržování plánu a BOZP. 

Veškeré písemné výstupy budou považovány za doručené, převzaté a zpracované dnem jejich odeslání. Stavbyvedoucí 

veškeré záznamy neprodleně postoupí a přenesou na další odpovědné a dotčené osoby. V případě jakýchkoli změn 

personálních nebo komunikačních údajů, o tom dotčené osoby neprodleně informují koordinátora, zajistí nezbytná 

opatření nebo pověří jinou odpovědnou osobu. 

Stavbyvedoucí prohlašuje, že o všech informacích a požadavcích získaných na kontrolách, kontrolním dnu 

k dodržování plánu a BOZP na staveništi (včetně zápisů z kontrol a kontrolních dnů) informuje bez zbytečného 

odkladu všechny dotčené zhotovitele a podzhotovitele, a současně zajistí odstranění zjištěných nedostatků. 

Níže uvedení zhotovitelé a podzhotovitelé pověřují uvedeného stavbyvedoucího k zastupování na kontrolních 

dnech k dodržování plánu a BOZP v případě své nepřítomnosti, stavbyvedoucí je následně informuje bez 

zbytečného odkladu o všech informacích získaných na kontrolním dnu. 

Stavbyvedoucí a zástupci jednotlivých zhotovitelů plně souhlasí a porozuměli v plném rozsahu uvedeným 

skutečnostem a toto stvrzují níže uvedeným *Podpisem. 

        Jméno a příjmení – 
        stavbyvedoucí 

Datum 
 

             *Podpis 

   

Jméno a příjmení – 
zadavatel stavby 

Datum 
 

              *Podpis 
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Název a sídlo zhotovitele  

Jméno a příjmení  

IČO  
Datum 

převzetí 
 

Funkce  *Podpis  

Kontakt (tel., e-mail)  

 

Název a sídlo zhotovitele  

Jméno a příjmení  

IČO  
Datum 

převzetí 
 

Funkce  *Podpis  

Kontakt (tel., e-mail)  

 

Název a sídlo zhotovitele  

Jméno a příjmení  

IČO  
Datum 

převzetí 
 

Funkce  *Podpis  

Kontakt (tel., e-mail)  

 

Název a sídlo zhotovitele  

Jméno a příjmení  

IČO  
Datum 

převzetí 
 

Funkce  *Podpis  

Kontakt (tel., e-mail)  

 

 

V případě potřeby doložit další listy. 
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Příloha č. 3 k plánu BOZP - prezenční listina seznámení zaměstnanců 

zhotovitele nebo jiných fyzických osob s obsahem tohoto plánu  
 

Svým *Podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s obsahem plánu BOZP v rozsahu 

nezbytně nutném pro vlastní činnost a s riziky na staveništi včetně opatření k jejich 

minimalizaci, porozuměl jsem konkrétním bližším požadavkům na bezpečnost a ochranu 

zdraví a souhlasím se všemi ustanoveními uvedenými v tomto plánu. 

Jméno a příjmení **Firma / Subjekt Datum *Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

**jiná fyzická osoba uvede ve sloupci Firma / Subjekt poznámku (OSVČ). Zadavatel 

stavby tímto Plánem zavazuje všechny jiné fyzické osoby (OSVČ) k součinnosti 

s koordinátorem BOZP na staveništi. Jiná fyzická osoba se svým *Podpisem zavazuje 

součinnosti s koordinátorem BOZP na staveništi. 
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Příloha č. 4 k plánu BOZP - výběr základních předpisů vztahujících se k 

předmětné stavbě, bezpečnosti práce, ochraně zdraví a požární 

ochraně  
➢ Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozd. předpisů. 
➢ Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci…, ve znění pozd. předpisů. 
➢ Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozd. předpisů. 
➢ Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozd. předpisů, 
➢ Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezp. práce, ve znění pozd. 

předpisů. 
➢ Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění pozd. předpisů. 
➢ Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozd. předpisů. 
➢ Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů /chemický zákon) ve znění pozd. předpisů 
➢ Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, 

ve znění pozd. předpisů. 
➢ Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., bližší podmínky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozd. předpisů. 
➢ Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., řešení pracovních úrazů, ve znění pozd. předpisů. 
➢ Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí, ve znění pozd. předpisů. 
➢ Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních 

značek a značení a zavedení signálů.  
➢ Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 
dopravy dopravními prostředky, ve znění pozd. předpisů. 

➢ Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování OOPP a 
MČDP 

➢ Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., bližší požadavky na BOZP na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozd. předpisů. 

➢ Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližší minimální požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, (a ostatní související právní předpisy), ve 
znění pozd. předpisů. 

➢ Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozd. předpisů. 
➢ Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozd. předpisů. 
➢ Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, ve znění pozd. předpisů. 
➢ Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, ve znění pozd. předpisů. 
➢ Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozd. předpisů. 
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Základní normy: 

➢ ČSN EN 361 (83 2620)  Osobní ochranné pomůcky pro práci ve výškách 
➢ ČSN 26 9030  Skladování. Zásady bezpečné manipulace 
➢ ČSN 73 1901 – navrhování střech – základní ustanovení 
➢ EN 353-1/2 pohyblivé zachycovače pádu 
➢ EN 1496 Záchranná zdvihací zařízení 
➢ EN 354 osobní ochranné prostředky proti pádu-spojovací prostředky- 
➢ EN 355 osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky - tlumiče pádu 
➢ EN 358 osobní ochranné prostředky pro polohování - tlumiče pádu- 
➢ EN 361 osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky -zachycovací postroje 
➢ EN 362 osobní ochranné prostředky proti pádu - spojky 
➢ EN 363 Systémy ochrany osob proti pádu 
➢ EN 795 Ochrana proti pádům z výšky – Kotvicí zařízení – Požadavky a zkoušení 
➢ ČSN ISO 12480-1 Jeřáby – Bezpečné používání 
➢ ČSN ISO 8792 (27 0144) Ocelová vázací lana – Bezpečnostní kritéria a postup 

kontroly při používání 
➢ ČSN EN 1492-4 (27 0147) Textilní vázací prostředky 

 
 
 
 
 
 

  

http://files.mojmirklas.cz/200000064-eb8a6ec846/EN%20353-1%20pohybliv%C3%A9%20zachycova%C4%8De%20p%C3%A1du%20-%20n%C3%A1hled.doc
http://files.mojmirklas.cz/200000072-1291a138b9/EN%201496%20Z%C3%A1chrann%C3%A1%20zdvihac%C3%AD%20za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20-%20n%C3%A1hled.doc
http://files.mojmirklas.cz/200000068-d2e8fd3e2f/EN%20358%20osobn%C3%AD%20ochrann%C3%A9%20prost%C5%99edky%20pro%20polohov%C3%A1n%C3%AD%20-%20tlumi%C4%8De%20p%C3%A1du-n%C3%A1hled.doc
http://files.mojmirklas.cz/200000068-d2e8fd3e2f/EN%20358%20osobn%C3%AD%20ochrann%C3%A9%20prost%C5%99edky%20pro%20polohov%C3%A1n%C3%AD%20-%20tlumi%C4%8De%20p%C3%A1du-n%C3%A1hled.doc
http://files.mojmirklas.cz/200000071-b5a5cb69fb/EN%20363%20Syst%C3%A9my%20ochrany%20osob%20prot%20p%C3%A1du-n%C3%A1hled.doc
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Příloha č. 5 Významná nebezpečí a rizika ohrožující život nebo zdraví 
osob na staveništi nebo v jeho bezprostřední blízkosti 

Na staveništi se budou vyskytovat významná bezpečnostní a zdravotní rizika, jejichž působení bude postupy a 

opatřeními obsaženými v tomto plánu a dalších technologických postupech doložených jednotlivými zhotoviteli 

omezováno na přijatelnou úroveň. Veškerá opatření k níže uvedeným rizikům jsou zapracovány v jednotlivých 

kapitolách tohoto Plánu BOZP. 

Nebezpečí a rizika ohrožení života a zdraví osob budou způsobena zejména těmito činiteli 

a zdroji: 

➢ pád (propadnutí) osob z výšky nebo do hloubky (z nezajištěných volných okrajů a 
do otvorů); 

➢ pád zavěšeného materiálu nebo břemene, zasažení zavěšeným břemenem – 
zhoupnutí břemene, neodhadnuté těžiště, špatné uvázání, selhání závěsného 
prostředku, použití nevhodných prostř. 

➢ zakopnutí / ztráta stability a pád na rovině, zasažení materiálem (nevhodné 
skladování, nerovný povrch, nepořádek apod.); 

➢ selhání technických prostředků – fyzikální vlivy, únava materiálu nadměrné 
opotřebení, praskání, narušení pružnosti a pevnosti materiálu, použití 
nevyhovujících (nevhodných) prostředků 

➢ popálení (vznik požáru) - otevřeným ohněm, el.obloukem, žhavým materiálem, 
odlétávajícími částmi, žhavými částmi strojů a zařízení; (výbuch – exploze) 

➢ vznik požáru / výbuch (sklad materiálu, sklad hořlavých látek a plynů, svařování a 
nahřívání živic, práce v prostředí s nebezpečím výbuchu) 

➢ mikroklimatické a klimatické podmínky, počasí (zátěž teplem, chladem, vliv větru, 
zásah bleskem, námraza apod.); 

➢ poškození páteře při manipulaci s materiálem, fyzická zátěž; 
➢ zasažení chemickou látkou nebo výpary (koncentrace spalin, zplodin, exhalátů 

uvnitř objektu); 
➢ rizika vzniku úrazu třetích osob, nepovolaných osob (dětí a nezletilých) při 

překonání zabezpečení staveniště a nerespektování vymezených a označených 
pracovišť 

➢ selhání člověka v pracovním procesu – vědomé / nevědomé nerespektování 
předpisů BOZP a pracovních postupů, lehkomyslné chování, psychická - fyzická - 
zdravotní indispozice pracovníka, požití alkoholu a jiných návykových látek 
(nepříčetnost), vnější vlivy (zvířata, živly, okolní provoz); 

➢ zvolení nevhodných postupů nebo prostředků, nevyhovující organizace práce  
➢ rizika vyplývající z realizace postupů, které dosud nejsou známy a budou 

doplněna před zahájením prací jednotlivými zhotoviteli.  
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Příloha č. 6 Požadavky na udržovací práce 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích - §7, písm. d) 
Koordinátor během přípravy stavby zapracuje do plánu požadavky na BOZP  při udržovacích pracích. 
Udržovací práce - Stavební zákon č. 183/2006 Sb., §3  

(3) Staveništěm se rozumí místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce; zahrnuje stavební pozemek, 

popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu vymezeném 

stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby. 

(4) Údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke 

znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost. 

 

a) Udržovací práce na střeše objektu 

Na střeše je nutno zajistit pravidelnou kontrolu, údržbu a revize. Jedná se zejména o 

vizuální kontrolu krytiny (tedy hydroizolačního souvrství), kontrolu oplechování a hlavně 

jeho napojení na okolní konstrukce, tudíž i kontrolu a pravidelnou obnovu tmelů (životnost 

je dána výrobcem tmelu). Každé tři roky je nutno obnovovat nátěry u konstrukcí, které 

jsou z oceli, pozinku a dalších snadno korodujících materiálů. Dále je třeba čistit vpusti, 

resp. celou střechu od nánosů, nečistot, listí, apod. Zároveň je nutné v průběhu životnosti 

díla kontrolovat funkčnost potrubí VZT a odvětrání. 

Pro kontrolu střechy je nejvhodnější doba na jaře, jelikož střecha je namáhána zejména 

v zimě mrazem a na podzim dochází k usazování biologického nánosu na exponovaných 

místech. Vnější teploty by se během kontrol měly pohybovat přibližně v rozmezí +5°C až 

+20°C.  Zároveň doporučujeme střechu kontrolovat vždy po mimořádných klimatických 

jevech (např. silné bouře, krupobití, vichřice, apod.). Po takovýchto přírodních úkazech 

může dojít k poškození zejména oplechování, hlavně jeho odtržení, čímž vzniká riziko jak 

zatečení, tak zranění osob v okolí objektu. 

 

V žádném případě nesmí být na střeše umísťovány bez předchozího souhlasu majitele 

objektu konstrukce a prvky, které by mohly ovlivnit stav a životnost střešního pláště. 

 

Při uklízení sněhu, čištění světlíků, revizích hromosvodů, výměně poškozených střešních 

panelů a jiných udržovacích pracích prováděných na střeše, bude využíváno k 

zabezpečení prací ve výškách instalované poddajné vedení a jednotlivé postupy prací 

budou probíhat při kompletním zajištění proti pádu.  

Přístup na střechu bude řešen stávajícími požárními žebříky (schodištěm uvnitř objektu s 

žebříkovým výstupem). 

 

b) Čištění střešních vpustí 

Vlastník objektu zajistí u údržby kontrolu míry znečištění svodů, popřípadě jejich čištění. 

Kontrolu je nutné provádět alespoň 2x ročně. Pracovníci provádějící čištění vystupující na 

střešní konstrukci musí být vybaveni pracovním postrojem a musí být zajištěni k 

navrženému kotvícímu systému. 
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Drobné opravy, údržba a další udržovací práce 

 

1. Činnost: revize hromosvodů; kontrola opláštění střechy, odvětrávacích hlavic; 
čistění okapového systému; případně shazování sněhu 
Místo: střecha budovy 
Způsob zabezpečení: 
Pro uvedené činnosti bude využíváno k zabezpečení prací ve výškách kotevní systém. 
Jednotlivé postupy prací budou popsány v konkrétních technologických postupech 
provozovatele. 
 
 
 
Všechny udržovací práce musí být vždy prováděny na základě zpracovaných postupů, 
bezpečně v souladu s požadavky platných předpisů. 
 
 
 
 


