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Předmět nabídky
Zpracování nezávislého posouzení stavu EPS a návrhu doplnění EPS na vybraných památkově
chráněných či jinak významných objektů. Předmětem projektu jsou níže uvedené objekty:

- Muzeum Novojičínska - depozitář v Žilině u Nového Jičína - Beskydská 219;

- Muzeum Novojičínska - restaurátorské dílna Šenov - Dukelská 88;

- Muzeum Novojičínska - depozitáře - Slovanská 3;

Posouzení EPS je vhodný nástroj k ověření funkčnosti, efektivity a účelnosti instalovaných EPS a
racionálnosti vynakládaných prostředků na jejich provoz a obnovu.

Posouzení Současné úrovně a způsobu Zajištění provozu EPS Zahrnuje fyzickou kontrolu a Ověření
shody přijatých a vykonávaných opatření podle platné právní úpravy, technických norem, Smluv a
interních předpisů, vč. hodnocení podle Osvědčených postupů (best practice)

Dílo proběhne v následujících etapách:

0 Přezkoumání Stávajících dokumentů;
0 Řízené pohovory s vybranými Zaměstnanci (Správci EPS, bezpečnostním managementem atd.);
0 Obhlídka objektu;
0 Zpracování výstupní Zprávy.

ıvıPosouzení bude obsahovat u každého objektu níže uvedene casti:
o Stavební popis objektu
0 Posouzeníaktuálních Stavů EPS u objektů, na kterých jsou

nainstalovány Systémy EPS;
0 Posouzení, kontrolních, Servisních a reviZních činností
0 Návrh technického řešení instalace EPS nebo adekvátní náhrady

k nápravě Systému EPS;
0 Kvalifikovaný odhad investičních a provozních nákladů na realizaci

opatření EPS.
0 Manažerské Shrnutí Za všechny posuzované objekty;

Cíle posouzení současného stavu EPS:

1. Identifikovat „slabá místa" ve vztahu právních povinností a normativních požadavků vůči
instalaci EPS:

- definování neshod ve vztahu:
0 pojistné smlouvy;
0 vnitřních předpisů objednatele;

- vymezení rizikových míst ve vztahu k naplnění hrozeb;

2. Zhodnotit rozsah a úroveň přijatých opatření ve vztahu k chráněným aktivům u objektů, kde
je instalován Systém EPS:
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- kontrola Skutečného Stavu instalace dle projektové dokumentace a provozní

dokumentace;
- kontrola periodického ověřovánífunkčnosti Systémů a posouzenífunkčnosti (revizní

Zprávy, Zápisy Z funkčních Zkoušek, provozní knihy apod.);

- posouzení dostatečnosti a efektivity instalace vzhledem k chráněným aktivüm
a provozním podmínkám Subjektu;

- proškolení osob Z obsluhy systémů;
- Zajištění oprav, servisu a funkčních Zkoušek, výhodnost Servisních Smluv;

- naplnění dalších povinností Souvisících S provozem EPS.

- kontrola smluvních vztahů při realizaci servisu a revizí EPS Se Zaměřením na
Specifikaci předmětu plnění, vymahatelnost a uplatňování sankcí.

3. navrhnout Opatření k nápravě identifikovaných neshod a nedostatků:

- doplnění či úprava instalace Stávajících EPS, vč. předběžné kalkulace nákladů;

- modifikace Smluvních vztahů s poskytovateli servisních služeb.
Přínosy:

' nezávislé odborné stanovisko k aktuálnímu Stavu EPS vůči právním povinnostem a normativním
požadavkům;

I Zvýšení úrovně EPS a minimalizace rizik Z pohledu požární prevence Z pohledu ochrany
památkově chráněných objektů a Sbírkových předmětů;

I Snížení počtu bezpečnostně nestandardních Situaci a Vytvoření vhodných podmínek kjejich
řešení;

I usnadnění plánování (investice; náklady; Organizace; hodnocení);
I minimalizace neefektivních nákladů na EPS.

Cenová nabídka
Předmět plnění Cena bez DPH

Realizace dle předmětu nabídky - Muzeum Novojičínska, příspěvkové organizace -3 objektů 162 000,- Kč
realizovaný v rozsahu dle předmětu nabídky.

Doba plnění
Dílo bude provedeno a řádně předáno Společnosti bez vad a nedodělků v rozsahu dle této nabídky. Orientační termín
zahájení pracíje 11/2023 a předání díla je nejpozději do 12/2023.

Součinnost
Práce expertů a Znalců FSC je koncipovaná tak, aby minimálně Zatěžovala management a Zaměstnance společnosti -
nemůže Se však obejít bez jejich nezbytné míry součinnosti a spolupráce.

Vzájemná Součinnost a spolupráce Spočívá především v předání potřebných informací a umožnění přístupu
Zaměstnancům FSC na pracoviště Společnosti v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu díla. Informace se předávajív
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IìStinné nebo elektronické podobě, příp. ústně v rámci řízeného expertního rozhovoru S kvalifikovanými zaměstnanci
Společnosti.

Smluvnívztah je uzavřen pouze písemnou smlouvou nebo objednávkou podepsanou oprávněnými zástupci Smluvních
stran.

V Ostravě dne 15.11.2023
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