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Predmét nabidky
Zpracovani nezavislého posouzeni stavu EPS a ndvrhu doplnéni EPS na vybranych pamatkové
chranénych &i jinak vyznamnych objektd. Predmétem projektu jsou nize uvedené objekty:

- Muzeum Novoji¢inska — depozitaf v Ziliné u Nového Ji¢ina — Beskydska 219;

- Muzeum Novojitinska — restauratorska dilna Senov — Dukelska 88;

- Muzeum Novoji¢inska — depozitafe — Slovanska 3;

Posouzeni EPS je vhodny nastroj k ovéfeni funkénosti, efektivity a Gcelnosti instalovanych EPS a
racionalnosti vynakladanych prostfedkd na jejich provoz a obnovu.

Posouzeni sou€asné drovné a zplisobu zajidténi provozu EPS zahrnuje fyzickou kontrolu a ovéfeni
shody pfijatych a vykonavanych opatieni podle platné pravni tpravy, technickych norem, smluv a
internich pfedpist, vé. hodnoceni podle osvédéenych postupd (best practice)

Dilo probéhne v nasledujicich etapach:

* Prezkoumani stavajicich dokumentu;

* Rizené pohovory s vybranymi zaméstnanci (spréavci EPS, bezpe€nostnim managementem atd.);
e Obhlidka objektu;

e Zpracovani vystupni zpravy.
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Posouzeni bude obsahovat u kazdého objektu nize uvedené casti:

) Stavebni popis objektu

) Posouzeni aktualnich stavii EPS u objekt, na kterych jsou
nainstalovany systémy EPS;

. Posouzeni, kontrolnich, servisnich a reviznich ¢innosti

) Navrh technického Fe$eni instalace EPS nebo adekvatni ndhrady
k napraveé systému EPS;

. Kvalifikovany odhad investi¢nich a provoznich nékladd na realizaci
opatieni EPS.

) Manazerské shrnuti za viechny posuzované objekty;

Cile posouzeni sou¢asného stavu EPS:

1. Identifikovat ,slabad mista” ve vztahu préavnich povinnosti a normativnich pozadavki vici
instalaci EPS:

- definovani neshod ve vztahu:
. pojistné smlouvy;
) vnitfnich predpist objednatele;
- vymezeni rizikovych mist ve vztahu k napInéni hrozeb;

2. Zhodnotit rozsah a troveri pfijatych opatfeni ve vztahu k chranénym aktivim u objektd, kde
je instalovan systém EPS:
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- kontrola skute¢ného stavu instalace dle projektové dokumentace a provozni
dokumentace;

- kontrola periodického ovéFovani funkénosti systému a posouzeni funkénosti (revizni
zpravy, zapisy z funkénich zkoudek, provozni knihy apod.);

- posouzeni dostateénosti a efektivity instalace vzhledem k chranénym aktiviim
a provoznim podminkam subjektu;

- proskoleni osob z obsluhy systém;

- zajisténi oprav, servisu a funkénich zkousek, vyhodnost servisnich smluv;

- naplnéni dalsich povinnosti souvisicich s provozem EPS.

- kontrola smluvnich vztahdl pfi realizaci servisu a revizi EPS se zaméfenim na
specifikaci predmétu plnéni, vymahatelnost a uplatiiovdni sankci.

3. navrhnout opatieni k ndpravé identifikovanych neshod a nedostatkl:

- doplnéni & uprava instalace stavajicich EPS, vé. predbézné kalkulace nakladi;
- modifikace smluvnich vztah( s poskytovateli servisnich sluzeb.
PFinosy:
= nezavislé odborné stanovisko k aktualnimu stavu EPS viéi pravnim povinnostem a normativnim
pozadavk(im;
= zvySeni urovné EPS a minimalizace rizik z pohledu poZarni prevence z pohledu ochrany
pamatkové chranénych objektl a sbirkovych predmétd;
= sniZeni poltu bezpeénostné nestandardnich situaci a vytvofeni vhodnych podminek k jejich
reseni;
= usnadnéni planovani (investice; naklady; organizace; hodnoceni);
= minimalizace neefektivnich nakladd na EPS.

Cenova nabidka

Pfedmét plnéni Cena bez DPH

Realizace dle pfedmétu nabidky — Muzeum Novoji¢inska, pFispévkové organizace —3 objektdi 162 000,- K&
realizovany v rozsahu dle pfedmétu nabidky.

Doba plnéni
Dilo bude provedeno a Fadné pFeddno spoleénosti bez vad a nedodélkd v rozsahu dle této nabidky. Orientaéni termin
zahajeni praci je 11/2023 a pfedani dila je nejpozdéji do 12/2023.

Soucinnost
Préce expertd a znalcl FSC je koncipovana tak, aby minimalné zatéZovala management a zaméstnance spole€nosti —
nemUzZe se viak obejit bez jejich nezbytné miry soudinnosti a spolupréace.

Vzdjemna souéinnost a spoluprice spotiva predeviim v pFeddni potfebnych informaci a umoZnéni pfistupu
zaméstnancim FSC na pracovisté spoleénosti v rozsahu nezbytném pro plnéni pfedmétu dila. Informace se pfedavaji v

www.fsc-ov.cz



FSCJ

BEZPECNOSTNE m:mi

listinné nebo elektronické padobg, pfip. Ustné v ramci fizeného expertniho rozhovoru s kvalifikovanymi zaméstnanci
spole¢nosti.

Smluvni vztah je uzavien pouze pisemnou smlouvou nebo objednavkou podepsanou opravnénymi zastupci smluvnich
stran.

V Ostravé dne 15.11.2023
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