

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02
Stavba: Objednávka 2

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtů 166 466,36
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 166 466,36

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	166 466,36	34 957,94
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 201 424,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02

Stavba: Objednávka 2

Místo: Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	166 466,36	201 424,30
02	Objednávka 2	166 466,36	201 424,30
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		166 466,36	201 424,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objednávka 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	166 466,36
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	166 466,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	166 466,36	21,00%	34 957,94
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	201 424,30
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objednávka 2

Místo:

Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

166 466,36

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

166 466,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objednávka 2

Místo:

Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

166 466,36

1	K	61235544.R	Omítka vapenná kletovaná okrová vnitřních stěn ručně + armovací tkanina+lepidlo+oprava obkladu	m2	25,296		
			<i>Poznámka k položce: m.č. 2.07 Omítka vapenná kletovaná okrová vnitřních stěn ručně + armovací tkanina+lepidlo+oprava obkladu, zakrytí odvoz sut, í přesun hmot. 6,15*2*2.505 - (1,379*4)</i>		25,296		
	P						
	VV		Součet		25,296		
	VV				25,296		
2	K	R1	Náklad na přesun zaměstnancu	km	2 044,000		
	VV		73*2*14		2 044,000		
3	K	R2	D+M opláštění světlovodů dle PO, navýšení náročnosti opláštění	soub	1,000		
	PP		D+M opláštění světlovodů				
4	K	R3	Doplnění elektroinstalace pro vypínání obvodu při PO	soub	1,000		
	PP		Doplnění elektroinstalace pro vypínání obvodu při PO				