

Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň

zastoupené

Správou veřejného statku íViP

IC 00Q75370, DIČ CZ00075370

Objednávka č. 4510073695 ze dne 04.10.2023 stranai z 2

Příjemce objednávky

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36

170 00 Praha--Nové Město

IČ: 45271895

Vaše číslo u nás: 50001081

Tel.: Fax:

Mobil:

Kontaktní osoba/Telefon

Fakturu zašlete na adresu :

Statutární město Plzeň, zastoupené

Správou veřejného statku MP

Klatovská tř. 10-12 301 00 Plzeň

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČ, DIČ.

Dodací lhůta: 31.03.2024

Služba/Materiál Objedn.množ	Označení Jedn. Cenazajedn.	Hodn.celkem
10 300060	Úprava plochy pomník F.Mlynaříka 1 Jedn.výk. 278.300,00	278.300,00

Objednávka VZ č.1411-105/70/2023, č. j . 22796/2023 - "Plzeň - Slovanská alej, úprava plochy pomník Františka Mlynaříka".

Objednáváme u Vás aktualizaci projektové dokumentace pro akci - „Plzeň - Slovanská alej, úprava plochy pomník Františka Mlynaříka" pro společné povolení (DÚSP) a dopracování do podrobnosti prováděcí dokumentace (PDPS) dle přiložených technických podmínek.

Celková hodnota v CZK

278.300,00

Přiloženy technické podmínky.

Uvedená cena je včetně DPH ve výši 21%, která může být upravena podle předpisů platných v době plnění.

Zhotovitel odpovídá za předepsanou kvalifikaci jak u své osoby, tak u svých zaměstnanců.

Veškerý písemný i osobní styk provádějte na adresu SVS MP, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.

Fakturu vystavte na: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 306 32 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zašlete na adresu: Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.

Splatnost faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli.

Za nedodržení termínu dokončení prací je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Nebude-li u faktury přiložena kopie objednávky, nebo uvedeno její číslo a nebude-li přesně označeno místo výkonu prací, budou tyto neúplné faktury vráceny zpět.

Objednávku jsem převzal a souhlasím s uvedenými podmínkami, prosím o podpis a potvrzení na následující stránce, kolonka - Akceptace objednávky.

Kopii s podpisem prosím zašlete zpět na adresu SVSMP do 5 dnů od doručení.

Zodpovídá:

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb

Vystavil:

Příkazce operace: ředitel organizace

Správce rozpočtu:..

Dne:

Schválil dne:

Schválil dne:..

Jen pro potřeby úřadu:.....Reditel úřadu MMP / Tajemník UMO:

Právník úřadu:

Schválil

Posoudil dne:

Akceptace objednávky (přijetí nabídky)

Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku

Dne:

Uveřejnění objednávky prostřednictvím registru smluv zajistí statutární město Plzeň.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

pro zhotovení aktualizace DÚSP a dopracování projektu do drobnosti PDPS
PLZEŇ - Slovanská alej, úprava plochy pro pomník Františka Mlynaříka

příloha Veřejné zakázky č. 105/70/2023

1. Předmět a účel zakázky

Předmětem zakázky je zhotovení aktualizace dokumentace pro společné povolení (DÚSP) a jeho dopracování do podrobnosti prováděcí dokumentace stavby (PDPS) na zakázku **PLZEŇ - Slovanská alej, úprava plochy pro pomník Františka Mlynaříka**, a to v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., soupis prací stavby dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění.

Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 5520/6, 5520/7, 5520/8 vše k.ú. Plzeň.

Projekt veřejného prostranství:

Jedná se o úpravu veřejného prostranství před novou administrativní budovou PMDP v místě křížení Slovanské aleje a Francouzské třídy. V blízkosti veřejného prostranství se nachází tramvajová a autobusová zastávka „Vozovna Slovany“.

Nová úprava má veřejný prostor celkově zobytnit a vytvořit důstojný rámec pro umístění památníku Františka Mlynaříka. Vlastní památník Františka Mlynaříka není předmětem zakázky.

Projektová dokumentace bude vycházet ze studie Náměstí Františka Mlynaříka - koncepční studie veřejného prostranství, ÚKRMP, 10/2022, a z rozpracované DSP REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY, Plzeň, Slovanská alej 35, SLA 13 náměstí Františka Mlynaříka (Metroprojekt Praha a.s., 07/2023).

2. Rozsah dokumentace

Projektová dokumentace bude mít náležitosti dokumentace pro **společné povolení (DUSP)**, tj. bude obsahovat dokladovou část - projednání s dotčenými organizacemi a správci inženýrských sítí. A bude vypracována již **v podrobnosti prováděcí dokumentace stavby (PDPS)** včetně soupisu prací stavby.

Rozsah prací PD:

- o Průběh a zakreslení stávajících sítí
- Projekt úprav veřejného prostranství včetně umístění mobiliáře ® Projekt veřejného osvětlení plochy
- o Projekt sadových úprav včetně technologie založení vegetačních prvků ©
- Návrh rozvojové péče o vegetační prvky ® Soupis prací stavby

Přílohy dokumentace nad rámec PDPS + SP

Zápisy o projednání a odsouhlasení PDPS + SP úseky SVSMP, které mají ve správě majetek města dotčený stavbou (podepsaným zápisem z jednání nebo podpisem na formuláři SVSMP „Vyjádření správce pozemku“)

3. Další podmínky

V průběhu zpracování projektové dokumentace bude svolán alespoň jeden výrobní výbor za účasti dotčených organizací: ÚKRMP, PMDP, ÚMO Plzeň 2 a úseků SVSMP.

Závěrečná stanoviska k DÚSP budou získána od MMP - OŽP (Koordinované závazné stanovisko státní správy), MMP - Technický úřad (za vlastníka pozemku), Policie ČR, ÚMO Plzeň 2 Slovany.

Soupis prací včetně rekapitulace bude vypracován: o pro každý stavební, inženýrský a provozní objekt o pro vedlejší a ostatní náklady (samostatný soupis prací)

Vedlejší náklady jsou zejména požadavky související se zařízením staveniště a eventuální ztížené podmínky, pokud vyplývají z PDPS.

Ostatní náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a na geodetické zaměření dokončeného.

Ostatní a vedlejší náklady budou projednány s objednatelem. Obsah položek soupisu prací bude odpovídat §6 vyhlášky č. 169/2016 Sb., tj. včetně výkazu výměr s uvedením postupu výpočtu a odkazem na příslušnou grafickou nebo textovou část PDPS. Na soupisu prací bude uvedeno, z jaké databáze položky vycházejí. Soupisy prací všech stavebních objektů budou zpracovány jednotnou formou. V neoceněném soupisu prací budou uzamčeny všechny buňky s výjimkou těch, do kterých je povoleno vepisování.

4. Předání zakázky

Projektová dokumentace bude předána v počtu 6 paré.

Projektová dokumentace bude předána i v digitální podobě na CD v tomto složení:

- kompletní PDPS ve formátu .pdf
- koordinační situační výkres a zaměření v otevřeném formátu (soubory dwg nebo dgn)
- neoceněný soupis prací ve formátu .xlsx

Oceněný soupis prací (rozpočet) bude předán objednateli v elektronické podobě jinou formou (zasláním do mailu nebo osobním předáním a přehráním z paměťového zařízení).

Soupis prací neoceněný a oceněný (rozpočet) podle aktuálního ceníku bude odevzdán samostatně ve dvou výtiscích.

Termín odevzdání zakázky:

1. odevzdání kompletní DÚSP 15.12. 2023 (**následovat bude projednání s DOOS**)
2. odevzdání PDPS (dílčí platba za odevzdání kompletní PDPS včetně soupisu prací stavby) do 31. 3. 2024

Zpracovala: technik SVSMP - ÚDI, září 2023

Potvrzení Technických podmínek smluvními stranami:

objednatel

zhotovitel