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SEZNAM STAVEBNICH OBJEKTU

Optimalizace trafového Gseku Mstétice
(mimo) — Praha Vyso&any (véetns)

000 - Objekty ptripravy stavenisté

SO 001 Priprava stavenisté

100 - Objekty pozemnich komunikacit

SO 101 Pristupové komunikace k lavkdm

200 - MostnT objekty

SO 201 Lavka ptes Chlumeckou ulici
S0 202 Lavka pres zelezniént traf
SO 203 Pristupova véz Chlumeckd

S0 204 Pristupova véz zelezniénf traf
SO 205 Opérné zdi

300 - Vodohospodaiské objekty

SO 301 Ptelozka vodovodu Chlumeckd
SO 302 Odvodnénf lavek

400 - Elektro a sdélovaci objekty

SO 401 Osvétlent lavky

SO 402 Prelozka VN Chlumecka

SO 403 Prelozky VO

SO 404 Ptelozka DK CD Praha Lysd

SO 406 Prelozka kabelli informaéniho panelu
SO 407 Ptelozka kabelu Net4Gas

SO 410 Ptipojka NN pro vytahy

SO 411 Komunikaénf piipojka pro vftahy

500 - Objekty trubnich vedeni

S0 501 Prelozka plynovodu Chlumecka

700 - Objekty pozemnich staveb

S0 701 Prelozka informaéniho portalu
S0 702 Vytah - Zelezniént traf
S0 703 Vytah — Chlumecka

900 - Volna fada objektt

S0 901 Dopravni opatfeni béhem vystavby

‘ Rajskd zahrada - pfemostént

Objednatel:
g  Hlavni mésto Praha
PRA|GA MariGnské némésti 2
P @ 110 01 Praha 1
Vyskovy systém: Bpv Soutadnicovy systém: S-JTSK

Cislo zakazky:

Schvalil:

20 108 00 HIP: Ing. Daniel SINDLER, Ph.D.
724007830, dsn@pontex.cz YU SRO. IWF®
Ing. V&clav HVIZDAL | Zodp. projektant: Ing. Daniel SIgDLEQ‘ , Ph.D. ‘N

Tech. kontrola:

TATE, donBponiex-ct V4 Praha 4, Bezovd 1658, 147 14

|l"lg. Martin gTAFF VYPFCICOVCI': |l'lg. Toma&s UNDTNER fel: +420 244 462 219 mail: ponfexBpontex.cz
776500066, mst@pontex.cz 604643235, tin@pontex.cz M
/

Objednatel: HlavnT mésto Praha | Obec: HlavnT mésto Praha | Kraj: HlavnT mésto Praha
Akge: Rajské zahrada - ptemostént Datum Stupet
v 01/2022 PDPS
Cost C Souhrnné feseni stavby s/
ouprava C. ptlohy
Objekt:

- Koordinaéni situadni vfkres C.3
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