

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/2024  
Stavba: SO 14 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj  
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>0,00</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/2024

**Stavba:** SO 14 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SO 14</b>	<b>Oprava mostů u MS Přerov</b>	0,00	0,00
SO 14.1	Oprava podchodu v km 199,078, Grygov	0,00	0,00
SO 14.2	Oprava mostu v km 29,724 Lideč - Vsetín	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 14 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 14 - Oprava mostů u MS Přerov

Soupis:

**SO 14.1 - Oprava podchodu v km 199,078, Grygov**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO 14 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024  
Objekt: SO 14 - Oprava mostů u MS Přerov  
Soupis: **SO 14.1 - Oprava podchodu v km 199,078, Grygov**

Místo: Datum: 19. 5. 2023  
Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 14 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024  
Objekt: SO 14 - Oprava mostů u MS Přerov  
Soupis: **SO 14.1 - Oprava podchodu v km 199,078, Grygov**

Místo: Datum: 19. 5. 2023  
Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

4	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	60,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: □ doprava Olomouc - Grygov, 5 dnů x 6 km x 2				
	VV		6*2*5		60,000		
1	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	370,000		0,00
	PP		Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně				
	P		Poznámka k položce: □ plocha převzata z evidenčního programu MES				
	VV		370		370,000		
3	K	628611131	Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný S4 (OS-C)	m2	370,000		0,00
	PP		Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný S4 (OS-C)				
	P		Poznámka k položce: □ plocha převzata z evidenčního programu MES				
	VV		370		370,000		
2	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	370,000		0,00
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou				
	P		Poznámka k položce: □ plocha převzata z evidenčního programu MES				
	VV		370		370,000		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
5	K	938532111	Broušení nerovností mostovky do 2 mm	m2	259,000		0,00
	PP		Broušení betonových ploch nerovností mostovky do 2 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938532111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938532111</a>				
	P		Poznámka k položce: □ Přebroušení grafity, 70 % plochy				
	VV		370*0,7		259,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 14 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 14 - Oprava mostů u MS Přerov

Soupis:

**SO 14.2 - Oprava mostu v km 29,724 Lideč - Vsetín**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 14 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 14 - Oprava mostů u MS Přešov

Soupis:

**SO 14.2 - Oprava mostu v km 29,724 Lideč - Vsetín**

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**0,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 14 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt: SO 14 - Oprava mostů u MS Přerov

Soupis: **SO 14.2 - Oprava mostu v km 29,724 Lideč - Vsetín**

Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

3	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
4	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	344,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Doprava 2 dny x 86 x 2 2*86*2		344,000		
2	K	985223211	Přezdvíání kamenného zdiva do aktivované malty přes 1 do 3 m3	m3	1,530		0,00
	PP		Přezdvíání kamenného zdiva do aktivované malty přes 1 do 3 m3				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Poznámka k položce: Přezdvíání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu přes 1 do 3 m3 1,5*1,7*0,6		1,530		
1	K	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	5,000		0,00
	PP		Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Poznámka k položce: Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m 2,5*2		5,000		