

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2023 - 2024
Číslo smlouvy: S 640 008 300 23
Číslo objednávky: 6

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 20.12.2023	Pilníkov - Trutnov	Sanace svahu zářezu na trati Pilníkov - Trutnov km 123,450 - 123,620 Levá strana	bez výluk	ne	měsíční		456 012,00
Od účinnosti objednávky - do 20.12.2023	Pilníkov - Trutnov	Sanace svahu zářezu na trati Pilníkov - Trutnov km 123,450 - 123,620 Pravá strana	bez výluk	ne	měsíční		290 470,00
Celková cena							746 482,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka

Opravy a údržba skaliných zářezů u ST 2023 - 2024

Objekt

Sanace svahu zářezu na trati Pilníkov - Trutnov km 123,450 - 123,620 Levá strana

IČO

Místo

CG-CZ

Datum

Zadávatel

Správa železnic, s.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel

Vejřejná zakázka

IČ:

DIČ:

Projektant

IČ:

DIČ:

Zpracovatel

ST Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
EPH základní	0,00	21,00%	0,00
EPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka

Opravy a údržba skaliných zářezů u ST 2023 - 2024

Objekt

Sanace svahu zářezu na trati Pilníkov - Trutnov km 123,450 - 123,620 Levá strana

Místo

Datum

Zadávatel

Správa železnic, s.o.

Projektant

Zhotovitel

Vejřejná zakázka

Zpracovatel

ST Hradec Králové

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

456 012,00

ROZPOČET

Zakázka

Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2023 - 2024

Objekt

Sanace svahu zářezu na trati Plínlkov - Trutnov km 123,450 - 123,620 Levá strana

Místo

Datum

Zadavatel

Správa železnic, s.o.

Projektant

Zhotovitel

Veřejná zakázka

Zpracovatel

ST Hradec Králové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Rozpočet celkem							0,00	
1		112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	1 198,40		0,00	Smlouva o dílo
2		155211112	Odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně stažení k zemi	m2	1 198,40		0,00	Smlouva o dílo
3		112201132	Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	89,00		0,00	CS ÚRS 2023 01
4		R949951015	Zřízení horolezeckého úrazu pro práci ve výškách	ks	43 000		0,00	Smlouva o dílo

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka

Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2023 - 2024

Objekt

Sanace svahu zářezu na trati Pilníkov - Trutnov km 123,450 - 123,620 Pravá strana

KSO

Místo

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel

Správa železnic, s.o.

IC:

DIČ:

Zhotovitel

Veřejná zakázka

IC:

DIČ:

Projektant

IC:

DIČ:

Zpracovatel

ST Hradec Králové

IC:

DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížena

Základ daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka

Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2023 - 2024

Objekt

Sanace svahu zářezu na trati Pilníkov - Trutnov km 123,450 - 123,620 Pravá strana

Místo

Zadavatel

Správa železnic, s.o.

Zhotovitel

Veřejná zakázka

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

ST Hradec Králové

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

290 470,00

ROZPOČET

Zakázka

Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2023 - 2024

Objekt

Sanace svahu zářezu na trati Pilníkov - Trutnov km 123,450 - 123,620 Pravá strana

Místo

Zadavatel

Správa železnic, s.o.

Zhotovitel

Veřejná zakázka

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

ST Hradec Králové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Rozpocet celkem							0,00	
1		112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	1 035,50		0,00	Smlouva o dílo
2		155211112	Odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně stažení k zemi	m2	1 035,50		0,00	Smlouva o dílo
3		112201132	Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	13,00		0,00	CS ÚRS 2023 01
4		R349951015	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	ks	33,000		0,00	Smlouva o dílo

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4149578

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1f24823d-1fe7-4110-b270-ac3c207425bf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.11.2023 11:46:00



9d223084-22a7-47a5-b8e4-1544096eb507