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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2021_09
Stavba: Žilina Rybníky Ve Vrbičkách

KSO: CC-CZ:
Místo: katastrální území: Žilina Datum: 25. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

Obec Žilina DIČ:

Uchazeč: IČ: 49550616
Aquarius, spol. s r.o. DIČ: CZ49550616

Projektant: IČ:

Martin Dobeš DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Dobeš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 448 625,79

1 448 625,79 304 211,42

1 752 837,21

Příloha č. 2 Smlouvy
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_09

Stavba: Žilina Rybníky Ve Vrbičkách

Místo: katastrální území: Žilina Datum: 25. 9. 2021

Zadavatel: Obec Žilina Projektant: Martin Dobeš

Uchazeč: Aquarius, spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Dobeš

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

2021_09 Žilina Rybníky Ve Vrbičkách

1 448 625,79 1 752 837,21

1 448 625,79 1 752 837,21
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žilina Rybníky Ve Vrbičkách

KSO: CC-CZ:
Místo: katastrální území: Žilina Datum: 25. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

Obec Žilina DIČ:

Uchazeč: IČ: 49550616

Aquarius, spol. s r.o. DIČ: CZ49550616

Projektant: IČ:

Martin Dobeš DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Dobeš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 448 625,79

1 448 625,79 304 211,42

1 752 837,21
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žilina Rybníky Ve Vrbičkách

Místo: katastrální území: Žilina Datum: 25. 9. 2021

Zadavatel: Obec Žilina Projektant: Martin Dobeš

Uchazeč: Aquarius, spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Dobeš

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 448 625,79

1 348 125,79

640 459,06

83 743,24

260 726,95

258 553,52

39 072,00

14 736,00

50 835,02

100 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žilina Rybníky Ve Vrbičkách

Místo: katastrální území: Žilina Datum: 25. 9. 2021

Zadavatel: Obec Žilina Projektant: Martin Dobeš

Uchazeč: Aquarius, spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Dobeš

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111203201 m2 240,000 97,00 CS ÚRS 2023 01

2 K 112101101 kus 26,000 302,00 CS ÚRS 2023 01

3 K 112201113 kus 26,000 CS ÚRS 2023 01

P

4 K 121151123 m2 820,000 92,00 CS ÚRS 2023 01

P

5 K 122151404 m3 481,000 71,00 CS ÚRS 2023 01

VV 481,000

6 K 122251104 m3 292,000 135,00 CS ÚRS 2023 01

VV 75"výkop v nádrži dle bilance zemních prací 75,000
VV 20*0,6"tůňka pod přelivem 12,000
VV 112+93"skrývka pod hrázemi 205,000
VV Součet 292,000

7 K 129153101 m3 9,600 443,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,4*0,8*30"koryto pod hrází+odpad z tůně 9,600

8 K 132251101 m3 42,316 591,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2*3*1,1*0,8"výtokové čelo výpusti 5,280
VV 2*0,8*1,4*1,4"požeráky 3,136
VV 0,5*0,6*20"záhozové patky 6,000
VV 18*0,9*1,1+7*1,6*0,9"prahy přelivů 27,900
VV Součet 42,316

9 K 162251102 m3 24,000 53,00 CS ÚRS 2023 01

VV 240*0,1"ornice pro pokrytí hrází 24,000

10 K 162451105 m3 481,000 70,00 CS ÚRS 2023 01

VV 481,000

11 K 171103201 m3 556,000 110,00 CS ÚRS 2023 01

VV 299+257"dle bilance ZP 556,000

12 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 238,000 32,00 CS ÚRS 2023 01

P

VV 21"50% hloubení rýh 21,000
VV 20*0,6"tůňka pod přelivem 12,000

VV 205,000

VV Součet 238,000

13 K 174101101 m3 21,000 144,00 CS ÚRS 2023 01

VV 21"50% hloubení rýh 21,000

14 K 181351113 m2 410,000 183,00 CS ÚRS 2023 01

P

15 K 181411121 m2 410,000 17,00 CS ÚRS 2023 01

P

16 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 6,150 150,00 922,50 CS ÚRS 2023 01

1 448 625,79

1 348 125,79

640 459,06
Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z 
plochy do 1000 m2 23 280,00

Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 
mm 7 852,00

Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu 
do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy

3 515,00 91 390,00

Poznámka k položce:
dle sumáře dřevin

Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně 75 440,00

Poznámka k položce:
dle bilance ZP

Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně 34 151,00

299+257-75"zemník u ČOV pro násyp hrází, odečtena zemina 
získaná na místě

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně 39 420,00

Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 
2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 strojně 4 252,80

Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně 25 008,76

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 1 272,00

Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

33 670,00

299+257-75"zemník u ČOV pro násyp hrází, odečtena zemina 
získaná na místě

Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 
1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s 
příměsí jílu do 20 %

61 160,00

7 616,00

Poznámka k položce:
zemina uložená za valem bude uložena po vrstvách max. 30 cm a 
průběžně hutněna min. 4 pojezdy bagru

112+93"skrývka pod hrázemi, uložená jako lavice pod dolní 
hrází

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním 3 024,00

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně 75 030,00

Poznámka k položce:
po povrchu hrází

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 6 970,00

Poznámka k položce:
na hrázi
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

VV 410*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 6,150

17 K R1001 Převedení vody potrubím během výstavby celek 1,000

P

D 2 Zakládání

18 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 98,060 711,00 CS ÚRS 2023 01

VV 4,4*0,7*2"požeráky 6,160
VV 23*0,7*2"výpusti 32,200
VV 1,1*2*2*2"výtoková čela 8,800
VV 5,9*1,3*2+6,6*1*2+8,6*1,3*2"prahy 50,900
VV Součet 98,060

19 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 98,060 143,00 CS ÚRS 2023 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

20 K 321311115 m3 11,500 CS ÚRS 2023 01

VV 1,1*2*0,3*2"výtoková čela 1,320
VV 5,9*1,3*0,4+6,6*1*0,4+8,6*1,3*0,4"prahy 10,180
VV Součet 11,500

21 K 321321115 m3 11,568 CS ÚRS 2023 01

VV 1*1,1*0,7*2"požeráky 1,540
VV 23*(0,83*0,2+0,6*0,45)"výpusti 10,028
VV Součet 11,568

22 K 380361011 t 0,209 CS ÚRS 2023 01

VV 23*1,8*4,44/1000"výpusti 0,184
VV (1*4*0,7)*4,44/1000*2"požeráky 0,025
VV Součet 0,209

23 K R3001 BETONOVÝ ARMOVANÝ POŽERÁK šířka světlá 0,4m celek 2,000

P

D 4 Vodorovné konstrukce

24 K 452311151 m3 1,728 CS ÚRS 2023 01

VV (2,2*0,5)*0,1*2"výtoková čela 0,220
VV (5,9*0,6+6,6*0,6+8,6*0,6)*0,1"prahy 1,266
VV 1,1*1,1*0,1*2"požeráky 0,242
VV Součet 1,728

25 K 457531111 m3 18,000 CS ÚRS 2023 01

VV 180*0,1 18,000

26 K 462511270 m3 5,400 CS ÚRS 2023 01

VV 18*0,6*0,5"záhozová patka 5,400

27 K 462513161 m3 10,800 CS ÚRS 2023 01

P

VV 18*0,6"pod přčelivy 10,800

28 K 462512169 m2 18,000 196,00 CS ÚRS 2023 01

29 K 463211153 m3 44,000 CS ÚRS 2023 01

VV 110*0,4 44,000

30 K 464531112 m3 36,000 CS ÚRS 2023 01

VV 180*0,2 36,000

D 8 Trubní vedení

31 K 871370410 m 24,000 387,00 CS ÚRS 2023 01

32 M 28614132 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 300 dl 5m m 24,000 CS ÚRS 2023 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 K 934956123 Hradítka z dubového dřeva tl 40 mm m2 3,200 CS ÚRS 2023 01

VV 1,6*0,5*2*2 3,200

34 K R934956123 Osazení cejchu v úrovni Hn na požerák celek 2,000

D 998 Přesun hmot

35 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 124,291 409,00 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:

150 000,00 150 000,00

Poznámka k položce:
převedení vody potrubím přes hráz během výstavby včetně dodávky 
potrubí DN400 délky 40m, pohotovostní čerpací soupravy dimenzované 
na požadovanou dopravní výšku a průtok, zabudování těsnících 
provizorních hrázek, jímkování, soustředění převáděné vody, rozebrání 
hrázek, zapravení trouby pro převod vody a podpěrné stabilizační prvky 
pro potrubí

83 743,24

69 720,66

14 022,58

260 726,95
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 
mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3 S3 6 350,00 73 025,00

Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 
25/30 XF3  S3 6 535,00 75 596,88

Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů ze svařovaných sítí KARI 57 919,00 12 105,07

50 000,00 100 000,00

Poznámka k položce:
kompletní dodávka a montáž, včetně uzamykatelného poklopu, ocelové 
úhelníky pro dluže, poklop i uhelníky opatřené 1x základním a 2x krycím 
nátěrem, těsnění odtokové trouby, včetně profilu L50/50

258 553,52
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený 
výkop 3 665,00 6 333,12

Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez 
zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm 1 217,00 21 906,00

Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu 
hmotnost do 200 kg 1 696,00 9 158,40

Zához z lomového kamene záhozového hmotnost 
kamenů do 500 kg bez výplně

2 180,00 23 544,00

Poznámka k položce:
Zához lomového kamene, strojní urovnání, výška kamenů bude 
minimálně 50cm

Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene 
záhozového do 200 kg 3 528,00

Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hm přes 200 do 500 kg s urovnáním líce 3 430,00 150 920,00

Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 
mm z terénu

1 199,00 43 164,00

39 072,00
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
polypropylenu DN 300 9 288,00

1 241,00 29 784,00

14 736,00

3 980,00 12 736,00

1 000,00 2 000,00

50 835,02

50 835,02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

36 K R01 celek 1,000

37 K R02 celek 1,000

38 K R03 celek 1,000 500,00 500,00

39 K R04 celek 1,000

40 K R05 celek 1,000

41 K R10 celek 1,000

42 K R12 Vyhotovení povodňového a havarijního plánu celek 1,000

100 500,00

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace 
zařízení staveniště, včetně případných přípojek, 
přístupů, skládek, deponií, kropení proti prášení apod.

15 000,00 15 000,00

Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a 
komunikací zpět jejich vlastníkům (správcům), včetně 
uvedení pozemků a komunikací využitých při stavbě 
(přesun hmot, odvoz suti, přeprava stavební techniky) 
do původního stavu.

25 000,00 25 000,00

Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném 
místě u vstupu na staveniště.

Zpracování a předání dokumentace skutečného 
provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) a 
zaměření skutečného provedení stavby – geodetická 
část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) 
v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům

20 000,00 20 000,00

Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení 
geodetických prací nutných k posouzení shody 
realizované stavby se schválenou projektovou 
dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru 
zeměměřictví.

25 000,00 25 000,00

Provedení opatření vyplývajících z povodňového a 
havarijního plánu včetně jejich aktualizace,  doplnění a 
schválení

10 000,00 10 000,00

5 000,00 5 000,00
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