

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>Centrum sociálních služeb Poruba</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Nivelace - Domov pro matky s dětmi</b>	EČO	
		Místo	Ostrava Poruba
		IČO	DIČ
Objednatel	<b>Centrum sociálních služeb Poruba p.o.</b>		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		<b>23.11.2023</b>	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	<b>HSV</b> Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	<b>PSV</b> Dodávky 92 255,29	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 79 042,15	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	<b>"M"</b> Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	<b>ZRN (ř. 1-6)</b> 171 297,44	12	<b>DN (ř. 8-11)</b>	19	<b>VRN (ř. 13-18)</b> 0,00
20	<b>HZS</b> 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 171 297,44</b>												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>171 297,44</td> <td>25 694,62</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	171 297,44	25 694,62	základní	21,0	0,00	0,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem										
snížená	15,0	171 297,44	25 694,62										
základní	21,0	0,00	0,00										
	<b>Cena s DPH 196 992,06</b>												
	<b>E Přípočty a odpočty</b>												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00												
Klouzavá doložka	0,00												
Zvýhodnění	0,00												

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálních služeb Poruba

Objekt: Nivelace - Domov pro matky s dětmi

Objednatel: Centrum sociálních služeb Poruba p.o.

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 23. 11. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>92 255,29</b>	<b>79 042,15</b>	<b>171 297,44</b>	<b>2,034</b>	<b>0,000</b>
<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>	<b>92 255,29</b>	<b>79 042,15</b>	<b>171 297,44</b>	<b>2,034</b>	<b>0,000</b>
	<u><b>Celkem</b></u>	<u><b>92 255,29</b></u>	<u><b>79 042,15</b></u>	<u><b>171 297,44</b></u>	<u><b>2,034</b></u>	<u><b>0,000</b></u>

# ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálních služeb Poruba

Objekt: Nivelace - Domov pro matky s dětmi

JKSO:

EČO:

Objednatel: Centrum sociálních služeb Poruba p.o.

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 23. 11. 2023

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

**PSV Práce a dodávky PSV 171 297,44 2,034**

**776 Podlahy povlakové 171 297,44 2,034**

1	776141112a	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm - rychleschnoucí nivelace v tl.5mm - možnost pokládky po 6-ti hodinách	m2	268,340	616,00	165 297,44	2,034
2	998776103	Přesun hmot	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000

**Celkem 171 297,44 2,034**